MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO

Administración: "Santaní para Todos" 2015-2020

San Estanislao - San Pedro

Tel.: 0343-420254 – RUC: 80005553-5

E-mail: municipalidadsanestanislao@gmail.com

CONTRATO 35/2018

Modalidad de Contratación:

Contratación Directa Nº 35/2018 Art. 16 Inciso "c" Ley 2051/03

REFERENCIA: "CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS"

A realizarse en la ESC. BAS. N° 4050 "3 DE MAYO", ESC. BAS. N° 3069 "VIRGEN DE FATIMA", ESC. BAS. N° 568 "LAS RESIDENTAS" - I.D. Nº 352.833

Entre la Municipalidad de San Estanislao, sito en el Distrito de San Estanislao, Dpto. de San Pedro, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor: AGUSTIN OVANDO ESPINOLA, Intendente Municipal de la ciudad de SAN ESTANISLAO, con domicilio legal en dicha ciudad, denominada en adelante el CONTRATANTE por una parte y por la otra la firma: MARIAS GROUP S.A, con RUC Nº 8899836-7 domiciliada en la ciudad de Yaguarón, Dpto. de Paraguari, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. SIMON CANDIA ROLON, con Cédula de Identidad N° 2.435.291, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Cláusula Primera: Objeto

1.1 El objetivo de este contrato es establecer los derechos y las obligaciones asumidas por las partes para la ***CONSTRUCCION DE BAÑOS SEXADOS*** incluyendo el suministro de todos los materiales necesarios para dicho trabajo, en adelante denominado "Obra" en un todo de acuerdo a los documentos mencionados en la Cláusula Segunda.----------

Cláusula Segunda: Documentos de Contrato

2.1 Las partes entienden y conviene que los trabajos serán ejecutados conforme a los documentos abajo indicado, los cuales constituyen parte de este Contrato y quedan incorporadas tan completamente y efectivamente como si en él estuvieran transcriptos.----------

a) El presente Contrato y sus Anexos
b) Resolución de Adjudicación
c) La Propuesta y especificaciones técnicas y demás documentos entregados por el oferente en bases al pliego de bases y condiciones de la Institución Municipal.

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

Cláusula Tercera: Plazos de Entrega de la Obra

3.1 El Oferente se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar la obra de acuerdo a los documentos contractuales entera satisfacción de la **CONVOCANTE**, dentro de los (45) días calendario. ----------

VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será de 90 días calendarios, contados a partir de la suscripción del mismo.----------

El documento para la garantía del fiel cumplimiento del contrato y para garantizar el anticipo podrá ser (Art. 39, incisos b y c) a- Garantía Bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay, la que deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica.

PLAZOS DE RECEPCION PROVISORIA Y FINAL

La recepción provisoria de los trabajos se dará lugar como máximo a los 45 (cuarenta y cinco) de firmada el acta de inicio de obras y la recepción final a los 5 (cinco días) posteriores de la recepción provisoria. El periodo de ejecución de la obra será de 45 días.

Clausula Cuarta

PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS TRABAJOS (Art. 37 inciso "C" de la Ley N° 2051).-

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)
1	72153605-001	Replanteo: ESC. BAS. N°.: 4050 3 de Mayo	Metros cuadrados	7,6	20.000	152.000
2	72153605-001	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	3,5	400.000	1.400.000
3	72153605-001	Encadenado de H A de 0,11x0,27	Metros cúbicos	0,5	2.500.000	1.250.000
4	72153605-001	Servicio de remodelación de cocinas y baños	Metros cuadrados	3	200.000	600.000
5	72153605-001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	1,5	100.000	150.000
6	72153605-001	Aislación horizontal	Metros cuadrados	5	50.000	250.000
7	72153605-001	Muro de elevación 0,15 visto una cara de ladrillo prensado	Metros cuadrados	41	150.000	6.150.000
8	72153605-001	Techo de tejas con tejuelón	Metros cuadrados	17	200.000	3.400.000

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustin Ovando Espínola
Intendente

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

9	72153605-001	Revoques	Metros cuadrados	92	40.000	3.680.000
10	72153605-001	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	16	40.000	640.000
11	72153605-001	Piso tipo baldosa calcáreo	Metros cuadrados	16	100.000	1.600.000
12	72153605-001	Guarda obra de alisada de cemento	Metro lineal	14	150.000	2.100.000
13	72153605-001	Marco de 0,15 y puerta 0,70x2,10 tablero	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
14	72153605-001	Marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	600.000	1.800.000
15	72153605-001	Ventana tipo balancín de 0,60x0,40	Unidad	2	200.000	400.000
16	72153605-001	Mocheta de revoque en aberturas	Metro lineal	12	30.000	360.000
17	72153605-001	Pintura de pared revocada interior al látex	Metros cuadrados	40	30.000	1.200.000
18	72153605-001	Pintura de techo, maderamen y tejuelón sintético	Metros cuadrados	17	30.000	510.000
19	72153605-001	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	10	70.000	700.000
20	72153605-001	Pintura de abertura de madera sintético	Metros cuadrados	8,5	30.000	255.000
21	72153605-001	Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000
22	72153605-001	Pintura de balancines	Unidad	2	50.000	100.000
23	72153605-001	Azulejos blancos 15x15 h: 1,20	Metros cuadrados	24	100.000	2.400.000
24	72153605-001	Vidrios	Metros cuadrados	0,48	200.000	96.000
25	72153605-001	Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
26	72153605-001	Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
27	72153605-001	Artefactos sanitarios y accesorios	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
28	72153605-001	Instalaciones eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
29	72153605-001	Cámara séptica	Unidad	1	1.500.000	1.500.000

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

30	72153605 -001	Pozo absorbente	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
31	72153605 -001	Letrero de obra	Unidad	1	800.000	800.000
32	72153605 -001	Vallado de obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
33	72153605 -001	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	477.000	477.000
34	72153605 -001	Replanteo: ESC. BAS. N°. 3069 VIRGEN DE FATIMA	Metros cuadrados	7,6	20.000	152.000
35	72153605 -001	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	3,5	400.000	1.400.000
36	72153605 -001	Encadenado de H A de 0,11x0,27	Metros cúbicos	0,5	2.500.000	1.250.000
37	72153605 -001	Muro de nivelación 0,30	Metros cuadrados	3	200.000	600.000
38	72153605 -001	Aislación horizontal	Metros cuadrados	1,5	100.000	150.000
39	72153605 -001	Muro de elevación 0,15 visto una cara de ladrillo prensado	Metros cuadrados	5	50.000	250.000
40	72153605 -001	Techo de tejas con tejuelón	Metros cuadrados	41	150.000	6.150.000
41	72153605 -001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	17	200.000	3.400.000
42	72153605 -001	Revoques	Metros cuadrados	92	40.000	3.680.000
43	72153605 -001	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	16	40.000	640.000
44	72153605 -001	Piso tipo baldosa calcáreo	Metros cuadrados	16	100.000	1.600.000
45	72153605 -001	Guarda obra de alisada de cemento	Metro lineal	14	150.000	2.100.000
46	72153605 -001	Marco de 0,15 y puerta 0,70x2,10 tablero	Unidad	2	1.200.000	2.400.000
47	72153605 -001	Marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	600.000	1.800.000
48	72153605 -001	Ventana tipo balancín de 0,60x0,40	Unidad	2	200.000	400.000
49	72153605 -001	Pintura de pared revocada interior al látex	Metros cuadrados	12	30.000	360.000
50	72153605 -001	Mocheta de revoque en aberturas	Metro lineal	40	30.000	1.200.000
51	72153605 -001	Pintura de techo, maderamen y tejuelón sintético	Metros cuadrados	17	30.000	510.000

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

52	72153605 -001	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	10	70.000	700.000
53	72153605 -001	Pintura de abertura de madera sintético	Metros cuadrados	8,5	30.000	255.000
54	72153605 -001	Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000
55	72153605 -001	Pintura de balancines	Unidad	2	50.000	100.000
56	72153605 -001	Azulejos blancos 15x15 h: 1,20	Metros cuadrados	24	100.000	2.400.000
57	72153605 -001	Vidrios	Metros cuadrados	0,48	200.000	96.000
58	72153605 -001	Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000
59	72153605 -001	Artefactos sanitarios y accesorios	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
60	72153605 -001	Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000
61	72153605 -001	Instalaciones eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
62	72153605 -001	Cámara séptica	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
63	72153605 -001	Pozo absorbente	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
64	72153605 -001	Letrero de obra	Unidad	1	800.000	800.000
65	72153605 -001	Vallado de obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
66	72153605 -001	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	477.000	477.000
67	72153605 -001	Replanteo: ESC. BAS. N°.: 568 LAS RESIDENTAS	Metros cuadrados	7,6	20.000	152.000
68	72153605 -001	Muro de nivelación 0,30	Metros cuadrados	3,5	400.000	1.400.000
69	72153605 -001	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	0,5	2.500.000	1.250.000
70	72153605 -001	Relleno y compactación	Metros cúbicos	3	200.000	600.000
71	72153605 -001	Encadenado de H A de 0,11x0,27	Metros cúbicos	1,5	100.000	150.000
72	72153605	Aislación horizontal	Metros	5	50.000	250.000

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

	-001		cuadrados			
73	72153605 -001	Muro de elevación 0,15 visto una cara de ladrillo prensado	Metros cuadrados	41	150.000	6.150.000
74	72153605 -001	Techo de tejas con tejuelón	Metros cuadrados	17	200.000	3.400.000
75	72153605 -001	Revoques	Metros cuadrados	92	40.000	3.680.000
76	72153605 -001	Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	16	40.000	640.000
77	72153605 -001	Piso tipo baldosa calcáreo	Metros cuadrados	16	100.000	1.600.000
78	72153605 -001	Marco de 0,15 (parante) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	14	150.000	2.100.000
79	72153605 -001	Guarda obra de alisada de cemento	Metro lineal	2	1.200.000	2.400.000
80	72153605 -001	Marco de 0,15 y puerta 0,70x2,10 tablero	Unidad	3	600.000	1.800.000
81	72153605 -001	Ventana tipo balancín de 0,60x0,40	Unidad	2	200.000	400.000
82	72153605 -001	Mocheta de revoque en aberturas	Metro lineal	12	30.000	360.000
83	72153605 -001	Pintura de pared revocada interior al látex	Metros cuadrados	40	30.000	1.200.000
84	72153605 -001	Pintura de techo, maderamen y tejuelón sintético	Metros cuadrados	17	30.000	510.000
85	72153605 -001	Desagüe Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	Metro lineal	10	70.000	700.000
86	72153605 -001	Pintura de abertura de madera sintético	Metros cuadrados	8,5	30.000	255.000
87	72153605 -001	Pintura exterior con silicona	Metros cuadrados	41	30.000	1.230.000
88	72153605 -001	Vidrios	Metros cuadrados	2	50.000	100.000
89	72153605 -001	Pintura de balancines	Unidad	24	100.000	2.400.000
90	72153605 -001	Desagüe cloacal	Unidad Medida Global	0,48	200.000	96.000
91	72153605 -001	Azulejos blancos 15x15 h: 1,20	Metros cuadrados	1	900.000	900.000
92	72153605 -001	Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	500.000	500.000
93	72153605 -001	Artefactos sanitarios y accesorios	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

94	72153605 -001	Instalaciones eléctrica	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
95	72153605 -001	Cámara séptica	Unidad	1	1.500.000	1.500.000
96	72153605 -001	Pozo absorbente	Unidad	1	2.500.000	2.500.000
97	72153605 -001	Letrero de obra	Unidad	1	800.000	800.000
98	72153605 -001	Vallado de obra	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
99	72153605 -001	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	477.000	477.000
					Precio Total	**129.000.000**

(GUARANIES: CIENTO VEINTE Y NUEVE MILLONES) IVA INCLUIDO.

Cláusula Quinta: Normas Técnicas

5.1 La obra deberán ser entregados de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y las Normas Técnicas indicadas en la Planilla de Especificaciones Técnicas.-

Cláusula Sexta: Valor y Precios del Contrato

6.1 Los precios señalados en este Contrato comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en que incurra el Adjudicatario en la ejecución del Contrato. Queda entendido que en dichos precios están incluidos todos los gastos generales de la Firma adjudicada.-

6.2 Para los fines de este Contrato, se conviene establecer que el precio contractual para la "CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO" son guaraníes: 129.000.000 (GUARANIES: CIENTO VEINTINUEVE MILLONES) IVA INCLUIDOS.

Cláusula Séptima: Documentaciones

7.1 La Empresa deberá entregar Facturas Comerciales elaboradas en guaranís, con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando corresponda, a nombre de la Municipalidad de San Estanislao que formarán parte del Contrato y las referidas en la Cláusula Segunda.-

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

Cláusula Octava: Forma de Pago y Plazo de Entrega

8.1 El pago será efectuado de la siguiente forma: según avance de certificado de obra
El pago establecido se efectuará con fondos previstos en EL PRESUPUESTO MUNICIPAL de Municipalidad de San Estanislao, PARA EL EJERCICIÓ FINANCIERO 2018"; en el RUBRO "520". "Construcciones".-

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos
Serán pagados por el Contratista a la Municipalidad, por cada día calendario de atraso, una multa equivalente a cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del Precio Total del Contrato. El monto total de las multas no sobrepasará el 10% (diez por ciento) del monto del contrato.
En caso de que el valor de las multas superen el monto de la garantía de cumplimiento de contrato la convocante continuara aplicando la penalización (multas) o rescindirá administrativamente el contrato según lo indicado en la CGC 26.1 estándar del pliego de bases y condiciones.-

Fondo de reparo: Del monto de cada pago al Contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.
Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante

Los Pagos se realizarán en guaraníes por el monto total adjudicado, en el cual deberá estar incluido el Impuesto y Contribuciones correspondiente, LIBRE DE TODO GASTO PARA LA CONVOCANTE Y EJECUTADO EN LOS LUGARES DESCRITO EN LOS ANEXOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, conforme a las siguientes condiciones:

Documentos a ser presentados una vez adjudicado:

Garantía de fiel cumplimiento del Contrato por el 10% del contrato, por el plazo de vigencia de contrato de 90 días, bajo alguna de las siguientes formas: a) Una póliza de seguros emitida por una compañía de Seguros autorizada a operar pólizas de seguro de caución en la República del Paraguay; o b) Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido en la República del Paraguay

Cláusula Novena: Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la EMPRESA.

9.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la **CONVOCANTE** a la rescisión unilateral del presente Contrato:
a. Si la empresa fuera declarada en quiebra o en estado de insolvencia o hubiere pedido arreglo judicial con la totalidad de sus acreedores, que le prive de la administración de sus bienes.

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

b. Por colusión o fraude debidamente comprobado de la empresa desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato, con funcionarios de la Convocante.
c. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/03 o su reglamentación.
d. Si la empresa no diere cumplimiento a la entrega de la obra dentro del plazo de atraso máximo inclusive.
e. Grave negligencia de la empresa en el cumplimiento del contrato.
f. Incumplimiento de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, en forma constante y reiterada.
g. Si la provisión de materiales no reúne las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y las características indicadas en la oferta presentada por la empresa.
h. Si dentro de los 5 (cinco) días hábiles de recibido la Orden de entregar los materiales de la adjudicación quedará por rescindido el contrato.

Cláusula Decima: Rescisión del Contrato por Responsabilidad de la CONTRATANTE.

10.1 Habrá lugar a rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONVOCANTE** si hubiese un retraso injustificado por más de veinte (20) días calendario en las obligaciones contractuales derivada de este Contrato.----------

10.2 Si la EMPRESA decidiese obtener la rescisión por el motivo señalado precedentemente, deberá ser así notificado a la **CONVOCANTE,** la cual deberá pronunciarse dentro de los ocho (8) días siguientes a la fecha en que recibiere dicha notificación.----------

Cláusula Décima Primera: Extinción del Contrato

11.1 Cualquiera de los motivos indicados a continuación debidamente comprobados dará derecho a la extinción del contrato:
a. Vencimiento del plazo.
b. Acuerdo mutuo.
c. Rescisión por causa imputable a la empresa.
d. Rescisión por causa imputable a la Firma adjudicada.
e. Aquellas establecidas expresamente en el contrato.
f. Las demás causas citadas en el Art. 57° de la Ley N° 2051/03.

Cláusula Décima Segunda: Terminación del Contrato por mutuo acuerdo

12.1 Las partes contratantes podrán de mutuo acuerdo convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren, sin tener obligaciones de pagarse indemnización alguna, debiendo abonarse todas las obras recepcionadas hasta la fecha de rescisión, cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos, ejecutar total o parcialmente el contrato.----------

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7

Lic. Agustín Ovando Espínola
Intendente

Lic. Christian D. D'ecclesiis
Secretario General

12.2 La extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causales o adquiridos a favor de la **CONVOCANTE** o la **EMPRESA**.----------

Cláusula Décima Tercera: Jurisdicción

13.1 Cualquier controversia que se suscite con relación a la interpretación y cumplimiento del Contrato y que las partes no llegasen a un acuerdo, será dirimida por la Jurisdicción Civil y Comercial de los Tribunales Ordinarios de la República del Paraguay.----------

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, firman el presente Contrato de diez (10) páginas progresivamente numeradas y por los demás documentos integrantes indicados en la Cláusula Segunda, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto en derecho, en la ciudad de San Estanislao, a los 22 días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.----------

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO SECRETARIA GENERAL

LIC. CHRISTIAN DAVID D'ECCLESIIS
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE SAN ESTANISLAO INTENDENCIA

LIC. AGUSTIN OVANDO ESPINOLA
INTENDENTE MUNICIPAL

.....
SIMON CANDIA ROLON
FIRMA ADJUDICADA: MARIAS GROUP S.A

Marias Group S.A.
RUC N° 80099836-7