CONTRATO Nº 002/2020

Entre la **GOBERNACIÓN DEL VX DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES**, **RUC Nº 80009726-2,** domiciliada en las calles Avda. Laudo Hayes y Dr. Pablo Contessi de la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el **SR. RUBÉN ANTONIO ROUSSILLÓN BLAIRES**, con Cédula de Identidad N° 1.189.245, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUSUR** con **RUC N° 3999934-3**, domiciliada en TTE. ROJAS SILVA Nº 1101 ESQUINA GRAL. CABALLERO, República del Paraguay, representada para este acto por la **SRA. GLORIA PATRICIA CANTERO BENITEZ**, con Cédula de Identidad N° 3.999.934, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente CONTRATO de **"CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DEL POLIDEPORTIVO DE BENJAMIN ACEVAL"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, con relación a la realización del llamado de **"CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DEL POLIDEPORTIVO DE BENJAMIN ACEVAL"**, según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en la ley relativa en la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

ConstruSur
Construcción del Sur

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **373742**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Licitación Pública Nacional Nº 001/2020 **"CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DEL POLIDEPORTIVO DE BENJAMIN ACEVAL"**, convocado por la **GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES**, según resolución N° 2700/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución **N° 1161/2020**.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

El plazo de vigencia de este Contrato será a partir de la firma y la emisión de la Orden de inicio, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
1.1		Trabajos preliminares, replanteo	Metros cuadrados	2.563	5.500	14.096.500
1.2		Cartel de Obra	Unidad	1	1.050.000	1.050.000
1.3		Colocación de insertos	Unidad	48	360.000	17.280.000
1.4		Portones de metal	Unidad	5	5.800.000	29.000.000
1.5		Placa recordatoria	Unidad	1	4.500.000	4.500.000
2	**72103003-001**	**Servicio de Demolicion**	**Unidad Medida Global**	**1**		
2.1		Demolicion de canalon	Metro lineal	104	720.000	74.880.000
2.2		Demolicion de Pilares	Unidad	48	750.000	36.000.000
2.3		Demolición de Gradería	Metros cuadrados	25,74	336.000	8.648.640
3	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		Estructura de H°A° p/ gradería	Metros cúbicos	14,6	2.650.000	38.690.000
3.2		Saneamiento de hormigón existente	Metros cuadrados	3.294	28.000	92.232.000
3.3		Construcción de escaleras de Hº Aº	Unidad	6	8.800.000	52.800.000
3.4		Refuerzo en graderías	Unidad Medida Global	1	41.600.000	41.600.000
4	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad Medida Global**	**1**		
4.1		Mamposteria ladrillo hueco (en altura)	Metros cuadrados	363,7	104.000	37.824.800

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3995534-3

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLANES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

4.2		Envarillado de pared	Metro lineal	423	18.000	7.614.000
4.3		Mamposteria de ladrillo convoco	Metros cuadrados	456,7	180.000	82.206.000
5	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		
5.1		Estructura de techo c/ chapa trapezoidal	Metros cuadrados	2.563	330.000	845.790.000
5.2		Viga de arriostramiento nivel 2,6	Metro lineal	240	440.000	105.600.000
5.3		Viga de arriostramiento nivel superior	Metro lineal	240	440.000	105.600.000
5.4		Canaleta y bajada	Metro lineal	210	180.000	37.800.000
6	**72131601-998**	**Colocacion de estructuras deportivas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
6.1		Cabina de prensa, inst. electricidad, vidrios	Unidad Medida Global	1	38.000.000	38.000.000
6.2		Fachada frontal s/ detalle	Unidad Medida Global	1	20.000.000	20.000.000
6.3		Fachada sur s/ detalle	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000
7	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad Medida Global**	**1**		
7.1		Revoque y azotada	Metros cuadrados	363,7	40.000	14.548.000
7.2		Revoque de pilares (lado oeste) frente fachada	Metros cuadrados	91,8	30.900	2.836.620
8	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad Medida Global**	**1**		
8.1		Pintura de pared	Metros cuadrados	382	22.000	8.404.000
8.2		Pintura de graderia	Metros cuadrados	1.018	22.000	22.396.000
9	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		Provisión e instalación de Reflectores HPIT 400w	Unidad	20	800.000	16.000.000
9.2		Cableado, instalación de luces, tomas en general	Unidad Medida Global	1	15.000.000	15.000.000
10	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	5.502.450	5.502.450
PRECIO TOTAL						**1.790.899.010**

SON GUARANIES: 1.790.899.010 (mil setecientos noventa millones ochocientos noventa y nueve mil diez) I.V.A. incluido.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de los trabajos a realizar son de **180 (ciento ochenta) días**, el lugar de la obra es el **"POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BENJAMIN ACEVAL".-**

ConstruSur
Constructora del Sur

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: la Secretaria de Administración y Finanzas.-

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

NO APLICA.-
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

NO APLICA.-

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE LA ETAPA FINAL DEL POLIDEPORTIVO DE BENJAMIN ACEVAL"

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 80005343

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051).

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

17. CONSTACIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA.

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador del contrato, la constancia o constancias de presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, ante la Contraloría General de la Republica, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley Nº 6.355/19. Así mismo en el mismo plazo deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, a los 02 días del mes de Junio del año dos mil veinte.-

Sra. GLORIA P. CANTERO BENITEZ
CONSTRUSUR

ConstruSur
Constructora del Sur
RUC 3599934-3

Sr. RUBÉN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR

RUBEN A. ROUSSILLÓN BLAIRES
GOBERNADOR
Gobernación de Pdte. Hayes