Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Néstor González de Sucre, Cruz y Mariscal López.
Telf: 0782-232446 – 0782-232581
Correo de la U.O.C: lorna82@outlook.es

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ

CONCURSO DE OFERTAS
L.P.N N°04/2.019

"Construcciones y Reparaciones Varias de Sedes Educativas"

Fondo: Fonacide
Proceso: Plurianual

ID N° 371.503

CONTRATO

Municipalidad de San Ignacio Guazú
Dirección: San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López.-
Tel: 0782.232446 – 0782.232381
Correo de la U.O.C: lorna82@outlook.es

Contrato N°58/2.019

Entre la Municipalidad de San Ignacio Guazú – Misiones, domiciliada en la ciudad de San Ignacio Guazú - Misiones, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Carlos Jorge Afara,** de Nacionalidad Paraguaya con C. I. N° 1.136.039, en carácter de Intendente Municipal y la **Abg. Martha Benítez de Delvalle,** con **C.I. N°. 1.491.814,** en su carácter de Secretaria General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **"LAP CONSTRUCCIONES", R.U.C 1552707-7**, domiciliada en la ciudad de San Juan Bautista Misiones - República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. **Lucio Clementino amarilla Pedrozo**, con **C. I. N° 1552707-7**, según Poder Especial otorgado por la firma **LAP CONSTRUCCIONES**, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO:

"Construcciones y Reparaciones Varias de Sedes Educativas"

Lote N°: 03.-

Institución: Escuela Básica N° 152 "San Roque González de Santa Cruz"

Descripción de la Obra: Construcción de Cocina Comedor.-

Lote N°5.-

Institución: Escuela Básica N° 7520 "María Auxiliadora"

Descripción de la Obra: Refacción de Bloque de 3 Aulas Tipología MEC.-

Fondo: Fonacide - Proceso: Plurianual

Licitación Pública Nacional N°: 04/2.019.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla de Computo Métrico Adjudicado.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

LAP Construcciones

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria **Rubro: 520**-vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 371.503**.-

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N°: 04/2.019, convocado por MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU. La adjudicación fue realizada por Resolución I.M N° **10.522/2.019,** y secundado por la Junta Municipal según Resolución J.M N° **709/2.019.-**

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2 EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 120 (ciento veinte) DIAS CALENDARIOS CORRIDOS A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).-

Se Adjunta planilla con Ítems Adjudicados.

Monto Total Lote 3: 319.280.764 (Guaranies: (Trescientos Diecinueve millones Doscientos Ochenta Mil Setecientos Sesenta y Cuatro) IVA incluido. ----------

Monto Total Lote 5: 38.293.783 (Guaranies: (Treinta y Ocho Millones Doscientos Noventa y Tres mil Setecientos Ochenta y Tres.) IVA incluido----------

Las facturas serán abonadas conforme a la presentación de los certificados de avances de obras, dentro del plazo como mínimo de 30 días de presentadas las mismas. El plazo para estos pagos se computa desde la fecha de emisión de la conformidad de los certificados de avance de obras presentados por el contratista y aceptados expresamente avalados por el Fiscal de Obras.

Las certificaciones deberán ser presentadas a la fiscalización de obras en un plazo no mayor a 30 (Treinta) días de avance.

DE CADA CERTIFICACION SE DEDUCIRA EL 5% EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

Todo pago estará supeditado la disponibilidad presupuestaria de la Institución.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

- **Plazo de Ejecución:** 120 (ciento cincuenta) días calendario corridos a ser contados a partir de la fecha del acta de inicio establecido en el libro de obras de la construcción.-

Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Contador Jorge Alfaro
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

LAP Construcciones

Lote N°: 03.-

- Institución: Escuela Básica N° 152 "San Roque Gonzalez de Santa Cruz"
- Descripción de la Obra: Construcción de Cocina Comedor.-
- Cta.Ctal N°: 24-0037-02

Lote N°5.-

- Institución: Escuela Básica N° 7520 "Maria Auxiliadora"
- Descripción de la Obra: Relacción de Bloque de 3 Aulas Tipologia MEC.-
- Cta.Ctal N°: Constancia Indert.

PLAZO DE RECEPCION:

1) **Recepción Provisoria:** 15 (quince) dias posteriores a la culminación del plazo fijado para la culminación de la obra.

2) **Recepción Definitiva:** 20 (veinte) dias posteriores a la de recepción provisoria.-

Prórroga de los Plazos de Ejecución:

- Limite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras

Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. El criterio base a considerar en caso de lluvias:

x < 10mm	no afecta a la obra
10mm < x < 40mm	1 (un) dia afectado
40mm < x < 100mm	2 (dos) dias afectados
x > 100	3 (tres) dias afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caída en el dia, en milimetros.

Ademas, los dias afectados deben estar asentados en el Libro de Obras y respaldados por las documentaciones de dias de lluvias de la DINAC.

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO:

La Administración del contrato estará a cargo de: LA FISCALIZACION DE OBRAS DE MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU – MISIONES.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta y, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).-

Porcentaje de anticipo: 20 (veinte) %.-

Documentos requeridos para la solicitud de anticipo:

- Póliza de Anticipo (***por el 100% de lo anticipado***).-
- Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual (***10% por ciento del monto total***)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

LAP Construcciones

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 8 (ocho) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al Formulario 12 incluido para el efecto.
b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el Artículo 81 del Decreto Reglamentario N° 21909/03;
c) La Factura correspondiente.

Seguros y Pólizas que deberá ser presentado ante la Dirección de Hacienda para los cobros correspondiente:

Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual presentado en un plazo no mayor a de los 10 días hábiles desde la Firma del Contrato. Dicha Póliza de Fiel Cumplimiento Contractual será del 10% por ciento del monto total del contrato.

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:

- Seguro contra daños a terceros: **10%** del valor del contrato.
- Seguro contra accidentes de trabajo: **10%** del valor del contrato.
- Seguro contra los riesgos en la zona de obras: **10%** del valor del contrato.

Todos estos Seguros se deberán presentar ante la Dirección de Hacienda con la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Observación: la vigencia de estos seguros deberán ser igual al de la Garantía de Cumplimiento Contractual.

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

- 0.05% del monto total del contrato por cada día de atraso.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

"Construcciones y Reparaciones Varias de Sedes Educativas"

Lote N°: 03.-

Institución: Escuela Básica N° 152 "San Roque González de Santa Cruz"

Descripción de la Obra: Construcción de Cocina Comedor.-

Lote N°5.-

Institución: Escuela Básica N° 7520 "María Auxiliadora"

Descripción de la Obra: Refacción de Bloque de 3 Aulas Tipología MEC.-

Fondo: Fonacide - Proceso: Plurianual

Licitación Pública Nacional N°: 04/2.019.-

Secretario General
Municipalidad de San Ignacio

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

LAP Construcciones

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Ignacio Guazú – Misiones, República del Paraguay, a los 11 días del mes de Diciembre de 2.019.-

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal

Abg. Martha Benítez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

LAP Construcciones
Sr. Lucio Clementino Amarilla Pedrozo-
Lap Construcciones.

Items del llamado L.P.N 04/2.019 - Construcciones y reparaciones varias de sedes educativas con ID: 371503

LOTE NRO: 3						
Construccion de Cocina Comedor , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultaneo: No						
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1	-	-
1.1		Vallado de Obra (altura 1,80m mínimo)	Metro lineal	60	285.415	17.124.900
1.2		Obrador	Metros cuadrados	40	182.225	7.289.000
1.3		Limpieza y Preparacion del Terreno	Metros cuadrados	185	6.875	1.271.875
1.4		Replanteo	Metros cuadrados	185	8.045	1.488.325
2	72131601-002	Excavacion y Carga de Cimiento de PBC	Unidad Medida Global	1		-
2.1		Excavacion	Metros cúbicos	32	77.586	2.482.752
2.2		Relleno y Compactacion (sin acarreo)	Metros cúbicos	32	74.027	2.368.864
2.3		Cimiento de PBC	Metros cubicos	26,32	389.465	10.250.719
3	72131601-005	Muros de Nivelación	Unidad Medida Global	1		-
3.1		De 0,60 m	Metros cúbicos	0,7	261.338	182.937
3.2		De 0,45m	Metros cuadrados	11,3	239.038	2.701.179
3.3		De 0,30 m	Metros cuadrados	147,57	162.548	23.987.208
4	72131601-005	Mampostería de Elevación	Unidad Medida Global	1		-
4.1		De 0,30m para Revocar	Metros cuadrados	24,15	157.353	3.800.075
4.2		De 0,15 para Revocar	Metros cuadrados	14	89.218	1.249.052
4.3		De 0,30 Visto a una Cara de Ladrillos Semi - Prensados	Metros cuadrados	84,14	214.588	18.055.434
4.4		Pilares para Corredor de 0,45 x 0,45	Metro lineal	9	118.017	1.062.153
5	72131601-006	Aislacion Hidrofuga	Unidad Medida Global	1		-
5.1		De Mampostería 030 m	Metros cúbicos	15,7	43.060	676.042
5.2		De Mampostería 0,15m	Metros cuadrados	2	34.711	69.422
6	72131601-004	Estructura de Hormigón Armado	Unidad Medida Global	1		-

Secretaria General Municipalidad de San Ignacio

L&P Construcciones

Concejo Municipal San Ignacio Misiones

6.1		Zapatas Pilares de HºAº	Metros cúbicos	5,74	1.946.041	11.170.275
6.2		Vigas Cumbrera y de Galeria de HºAº	Metros cúbicos	1,58	2.256.955	3.565.989
6.3		Encadenado de HºAº	Metros cúbicos	9,7	2.256.955	21.892.464
6.4		Portico de HºAº	Metros cúbicos	2,85	2.256.955	6.432.322
6.5		Losa de HºAº Sobre Puerta	Metros cúbicos	0,3	2.256.955	677.087
7	72131601-007	Techo	Unidad Medida Global	1		-
7.1		De Tejas y Tejuelones Prensado a Maquina s/Tirantes de Hº Aº	Metros cuadrados	225	206.965	46.567.125
7.2		Tirantes de 2"x3" de Hº Aº	Unidad Medida Global	1	6.641.301	6.641.301
8	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		-
8.1		De Paredes Int -Ext a una Capas con Hidrofugo	Metros cuadrados	186,2	33.167	6.175.695
8.2		De Pilares de Hº Aº	Metros cuadrados	14,5	34.721	503.455
8.3		De Viga Cumbrera , Viga de Corredor y Encadeando de Hº Aº	Metros cuadrados	94	34.721	3.263.774
9	72131601-009	Contrapisos	Unidad Medida Global	1		-
9.1		Contrapisos	Metros cuadrados	170	27.214	4.626.380
10	72131601-009	Pisos	Unidad Medida Global	1		-
10.1		Mosaico Granitico	Metros cuadrados	133	149.999	19.949.867
10.2		Mosaico Granitico anti Deslizante (lavado)	Metros cuadrados	74	103.351	7.647.974
11	72131601-009	Zocalos	Unidad Medida Global	1		-
11.1		Mosaico Granitico	Metro lineal	68	41.319	2.809.692
12	72131601-010	Carpinteria de Madera	Unidad Medida Global	1		-
12.1		Puerta de Tablero (1,10 x 2,10)	Unidad	2	1.724.866	3.449.732
12.2		Puerta Placa (0,90 x 2,10) marco 0,30m	Unidad	2	1.148.566	2.297.132
12.3		Puerta Placa (0,90 x 2,10) marco 0,15m	Unidad	1	1.148.566	1.148.566
13	72131601-010	Carpinteria de Metal	Unidad Medida Global	1		-
13.1		Ventanas Tipo Balancines	Metros cuadrados	30	321.249	9.637.470

Ing. Marcia Beatriz de Marsillo
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

LAP Construcciones
Juan Ignacio Alfaro Pelaez
DNI 10.227.7

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

14	72131601-010	Alisizar de Ventanas	Unidad Medida Global	1		-
14.1		Revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	12	22.603	271.236
14.2		De Ladrillo Comunes Tipo Sardinel	Metro lineal	16,5	137.592	2.270.268
15	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1		-
15.1		De Pared al Latex	Metros cuadrados	184,65	25.208	4.654.657
15.2		De Pilares con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	15	22.645	339.675
15.3		De Estructura de Hº Aº al Latex	Metros cuadrados	94	25.208	2.369.557
15.4		De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	30	32.084	962.520
15.5		De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	147,57	22.645	3.341.723
15.6		De Tejuelones con Barniz	Metros cuadrados	210	28.098	5.900.580
15.7		De Abertura de Madera con Barniz	Metros cuadrados	15	33.537	503.055
15.8		De Tirantes y Liston de Boca de Hº Aº al Latex	Metros cuadrados	137	25.208	3.453.496
16	72102602-004	Vidrios Dobles	Unidad Medida Global	1		-
16.1		De 3mm Doble	Metros cuadrados	30	166.558	4.996.740
17	72102508-003	Revestimientos	Unidad Medida Global	1		-
17.1		De Azulejos	Metros cuadrados	6,09	80.006	487.237
18	72102304-005	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1		-
0.1		Canaleta y Caño de Bajada Nº :26 - desarrollo 33cm	Metro lineal	80	80.392	6.431.360
19	72131601-001	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1		-
19.1		Acometida , tableros, Electroductos, Cableado (segun planos)	Unidad Medida Global	1	4.258.931	4.258.931
19.2		Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1	4.368.354	4.368.354
19.3		Ventiladores de Techos motor pesado	Unidad	5	514.383	2.571.915
20	72131601-011	Instalacion sanitaria	Unidad Medida Global	1		-
20.1		Desague Cloacal	Unidad Medida Global	1	8.574.244	8.574.244

Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

LAP Construcciones
Luis Ignacio Arteta 941-120
Rosario 2000 - 2

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

20.2		Agua Corriente	Unidad Medida Global	1	745.799	745.799
20.3		Provision y Colocacion de Pileta de Cocina con Griferia	Unidad Medida Global	1	624.684	624.684
21	72131601-013	Limpieza de Obra	Unidad Medida Global	1		-
21.1		Mesada para Cocina	Unidad Medida Global	1	3.424.720	3.424.720
21.2		Limpieza Final	Metros cuadrados	185	8.525	1.577.125
21.3		Cartel de Obra	Unidad	1	2.509.249	2.509.249
21.4		Placa Conmemorativa	Unidad	1	2.127.458	2.127.458
					Precio Total	319.280.764

Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

LAP Construcciones

LOTE NRO: 5						
Refaccion de Bloque de 3 Aulas Tipologia NEC, Circuito Abierto: No, Abastecimiento simultaneo: No						
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (I	Precio total
1	72131601-002	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1		
1.1		Limpieza y Preparacion de Sup p/Revoque Ext	Metros cuadrados	232	5.687	1.318.224
1.2		Cartel de Obra	Unidad	1	1.540.938	1.540.938
2	72131601-008	Revoques	Unidad Medida Global	1		
2.1		De Paredes Ext a una Capa Con Hidrofugo y Aditivo Tipo Hormifix (Incluye Pilares y Nivelacion)	Metros cuadrados	237	43.586	10.111.952
3	72131601-012	Pinturas	Unidad Medida Global	1		
3.1		De Pared al latex	Metros cuadrados	450,2	25.208	11.348.642
3.2		De Vigas y Capiteles al Latex	Metros cuadrados	26	27.357	711.282
3.3		De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52	30.321	622.187
3.4		De Tejuelones con Barniz	Metros cuadrados	246,6	30.321	7.477.159
3.5		De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,5	31.332	516.978
3.6		De Canaletas al Sintetico	Metro lineal	64	31.332	2.005.248
3.7		De Pizarrones	Unidad Medida Global	3	273.407	820.968
4	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	232	7.849	1.820.968
					Precio Total	38.293.789

Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria General
Abg. Martha Benitez de Delvalle
Secretaria General
Municipalidad de San Ignacio

Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
Carlos Jorge Afara
Intendente Municipal
San Ignacio Misiones

Sr. Lucio Clementino Amarilla Pedrozo
Lap. Construcciones

LAP Construcciones
Lucio Clementino Amarilla Pedrozo