# CONTRATO 11/2019

## Contratación Directa Nº 11/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS (FORTIN TOLEDO, D. DEL CHACO Y P.I. CARRILLO)" ID Nº 367.993

Entre la Municipalidad de Itacurubi del Rosario, domiciliada en calle Independencia Nacional Nº 730 c/ 14 de Mayo, República del Paraguay, representada para este acto por el **Señor Julián Alberto Melo Chamorro**, con Cédula de Identidad N° **1.260.887** en su carácter de **Intendente Municipal**, y el **Señor Arturo Gabriel Melo Garcete**, con Cédula de Identidad Nº **3.347.645** en su carácter de **Secretario General**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Constructora La Concordia**, domiciliada en la Ruta Nº 3 Gral. Elizardo Aquino, San Estanislao, Departamento San Pedro, República del Paraguay, representada en este acto por el **Señor Eligio Ramón López Alfonzo**, con Cédula de Identidad N° **1.566.631**, denominada en adelante la **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS (FORTIN TOLEDO, D. DEL CHACO Y P.I. CARRILLO)"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO

*CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS (CALLES PEDRO IGNACIO CARRILLO, DEFENSORES DEL CHACO Y FORTIN TOLES; ENTRE LA AVDA. LAS RESIDENTAS Y CALLE J.B. GOROSTIAGA).*----------

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO • SECRETARIA GENERAL •

LA CONCORDIA
RUC: 1566631-0

MUNICIPALIDAD DE ITACURUBI DEL ROSARIO • INTENDENCIA •

Julián Alberto Melo Chamorro
Intendente Municipal
Itacurubi del Rosario

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste. -----

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 367993. ----------

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 11/2019, convocado por Municipalidad de Itacurubi del Rosario, según resolución N° 117/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N°124/2019. ----------

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma de la presente, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS (FORTIN TOLEDO, D. DEL CHACO Y P.I. CARRILLO) ID DNCP: 367993. ----------

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72131701-002 | Construcción de empedrado en la Calle Pedro I. Carrillo desde Avda. Residentas hasta J. B. Gorostiaga | GL | 1 | 46.779.900 | 46.779.900 |
| 1 | | Movilidad, limpieza, replanteo y desbroce | GL | | 1.000.000 | 1.000.000 |

LA CONCORDIA
RUC: 1566631-0

Alberto Melo Chamorro
Intendente Municipal
Itacurubi del Rosario

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | | Cartel de obra | UN | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 1.3 | | Movimiento de suelos y terraplén | M3 | 215 | 20.500 | 4.407.500 |
| 1.4 | | Relleno y compactación | M3 | 235 | 42.000 | 9.870.000 |
| 1.5 | | Retiro de tierra sobrante | M3 | 35 | 42.000 | 1.470.000 |
| 1.6 | | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº | ML | 150 | 18.316 | 2.747.400 |
| 1.7 | | Relleno para soporte de cordones | M3 | 29 | 30.000 | 870.000 |
| 1.8 | | Provisión y colocación de colchón de arena y piedras compactadas | M2 | 615 | 41.000 | 25.215.000 |
| 1.9 | | Limpieza final | GL | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 2 | 72131701-002 | Construcción de empedrado en la Calle Fortín Toledo desde Avda. Residentas hasta J. B. Gorostiaga | GL | 1 | 56.631.864 | 56.631.864 |
| 2.1 | | Movilidad, limpieza, replanteo y desbroce | GL | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.2 | | Cartel de obra | UN | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 2.3 | | Movimiento de suelos y terraplén | M3 | 230 | 21.000 | 4.830.000 |
| 2.4 | | Relleno y compactación | M3 | 255 | 42.000 | 10.710.000 |
| 2.5 | | Retiro de tierra sobrante | M3 | 42 | 42.000 | 1.764.000 |
| 2.6 | | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº | ML | 194 | 18.316 | 3.553.304 |
| 2.7 | | Relleno para soporte de cordones | M3 | 32 | 30.000 | 960.000 |
| 2.8 | | Provisión y colocación de colchón de arena y piedras compactadas | M2 | 795,4 | 41.000 | 32.611.400 |
| 2.9 | | Limpieza final | GL | 1 | 503.160 | 503.160 |
| 3 | 72131701-002 | Construcción de empedrado en la Defensores del Chaco desde Avda. Residentas hasta J. B. Gorostiaga | GL | 1 | 64.404.736 | 64.404.736 |
| 3.1 | | Movilidad, limpieza, replanteo y desbroce | GL | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3.2 | | Cartel de obra | UN | 1 | 700.000 | 700.000 |
| 3.3 | | Movimiento de suelos y terraplén | M3 | 250 | 21.000 | 5.250.000 |
| 3.4 | | Relleno y compactación | M3 | 290 | 42.000 | 12.180.000 |
| 3.5 | | Retiro de tierra sobrante | M3 | 56 | 42.000 | 2.352.000 |
| 3.6 | | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº | ML | 396 | 18.316 | 7.253.136 |
| 3.7 | | Relleno para soporte de cordones | M3 | 38 | 28.000 | 1.064.000 |
| 3.8 | | Provisión y colocación de colchón de arena y piedras compactadas | M2 | 831,6 | 41.000 | 34.095.600 |
| 3.9 | | Limpieza final | GL | 1 | 510.000 | 510.000 |
| | | | | | Precio Total | **167.816.500** |

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

*La obra deberá ser ejecutada en un plazo de 60 días en el lugar mencionado, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.* ----------

LA CONCORDIA
RUC: 1566624

Mario Melo Chamorro
Intendente Municipal
Itacurubi del Rosario

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de: Unidad Operativa de Contrataciones. -

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

*La forma y los términos para garantizar el cumplimiento del contrato conforme con lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.* ----------

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

*CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS (FORTIN TOLEDO, D. DEL CHACO Y P.I. CARRILLO).* ----------

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | Construcción de empedrado en la Calle Pedro I. Carrillo desde Avda. Residentas hasta J. B. Gorostiaga | GL | 1 |
| 1.1 | | Movilidad, limpieza, replanteo y desbroce | GL | 1 |
| 1.2 | | Cartel de obra | UN | 1 |
| 1.3 | | Movimiento de suelos y terraplén | M3 | 215 |
| 1.4 | | Relleno y compactación | M3 | 235 |
| 1.5 | | Retiro de tierra sobrante | M3 | 35 |
| 1.6 | | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº | ML | 150 |
| 1.7 | | Relleno para soporte de cordones | M3 | 29 |
| 1.8 | | Provisión y colocación de colchón de arena y piedras compactadas | M3 | 615 |

LA CONCORDIA
RUC: 1566931

E. Alberto Melo Chamorro
Intendente Municipal
Itacurubi del Rosario

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 | | Limpieza final | GL | 1 |
| 2 | 72131701-002 | Construcción de empedrado en la Calle Fortín Toledo desde Avda. Residentas hasta J. B. Gorostiaga | GL | 1 |
| 2.1 | | Movilidad, limpieza, replanteo y desbroce | GL | 1 |
| 2.2 | | Cartel de obra | UN | 1 |
| 2.3 | | Movimiento de suelos y terraplén | M3 | 230 |
| 2.4 | | Relleno y compactación | M3 | 255 |
| 2.5 | | Retiro de tierra sobrante | M3 | 42 |
| 2.6 | | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº | ML | 194 |
| 2.7 | | Relleno para soporte de cordones | M3 | 32 |
| 2.8 | | Provisión y colocación de colchón de arena y piedras compactadas | M2 | 795,4 |
| 2.9 | | Limpieza final | GL | 1 |
| 3 | 72131701-002 | Construcción de empedrado en la Defensores del Chaco desde Avda. Residentas hasta J. B. Gorostiaga | GL | 1 |
| 3.1 | | Movilidad, limpieza, replanteo y desbroce | GL | 1 |
| 3.2 | | Cartel de obra | UN | 1 |
| 3.3 | | Movimiento de suelos y terraplén | M3 | 250 |
| 3.4 | | Relleno y compactación | M3 | 290 |
| 3.5 | | Retiro de tierra sobrante | M3 | 56 |
| 3.6 | | Provisión y colocación de cordones prefabricados de Hº Aº | ML | 396 |
| 3.7 | | Relleno para soporte de cordones | M3 | 38 |
| 3.8 | | Provisión y colocación de colchón de arena y piedras compactadas | M2 | 831,6 |
| 3.9 | | Limpieza final | GL | 1 |
| | | | | |

## 14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

## 15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial

LA CONCORDIA
RUC: 1566631-0

Alberto Melo Chamorro
Intendente Municipal
Itacurubi del Rosario

realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Itacurubi del Rosario, República del Paraguay, a los doce días del mes de agosto de 2019. ----------

*Arturo Gabriel Melo Garcete*
*Secretario General*
*Contratante*

*Q.F. Julián Alberto Melo Chamorro*
*Intendente Municipal*
*Contratante*

*Eligio Ramón López Alfonzo*
*Contratista*

LA CONCORDIA
RUC: 1566631-0