CONTRATO N° 61 /22

"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA AD REFERENDUM – PLURIANUAL – LOTE N° 3 ZONA NORDESTE".

ID N° 418.718

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON CHRISTIAN BRUNAGA ROTELA**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra la **EMPRESA CONSTRUCTORA DAVAMY del Sr. Darío Sainger López** RUC N° 2.990.080-8, con domicilio en Avda. Mariscal López c/ Nuestra Señora de la Asunción, Distrito de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, República del Paraguay; representada, denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA AD REFERENDUM – PLURIANUAL – LOTE N° 3 ZONA NORDESTE",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. <u>OBJETO</u>

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA**, **LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 04/2022 "CONTRATO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA AD REFERENDUM – PLURIANUAL – LOTE N° 3 ZONA NORDESTE, ID N° 418.718,** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 418.718.** ----------

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 04/2022**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 784/2022**. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato. Siendo el monto total mínimo de Gs. 350.000.000 (trescientos cincuenta millones) y por el monto total máximo de Gs. 700.000.000 (setecientos millones). ----------

El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es: *NO APLICA*

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el 31 de julio del 2023, con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el presente Ejercicio Fiscal, por lo que, la validez del mismo quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). ----------

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA**. ----------

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

LOTE NRO: 3						
Zona Nordeste, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 350.000.000 Máximo: 700.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No					Constructora DAVAMY	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	72131601-002	Preparación de obra	Unidad	1		
1.1		Limpieza y preparación del terreno.	Metros cuadrados	1	4.974	4.974
1.2		Vallado perimetral (protección de obras)	Metros cuadrados	1	60.334	60.334
1.3		Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) 2,00x1,50m con impresión adhesiva.	Unidad	1	1.290.292	1.290.292
1.4		Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	1	4.686	4.686
1.5		Placa de Inauguración (40cmx30cm) Según PBC.	Unidad	1	1.038.000	1.038.000
1.6		Obrador	Unidad Medida Global	1	1.737.208	1.737.208
2	72103003-001	Servicio de Remoción y Demolición	Unidad	1		
2.1		Remoción de instalaciones sanitarias	Unidad	1	136.238	136.238

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

2.2		Remoción de artefactos sanitarios	Unidad	1	29.122	29.122
2.3		Remoción de canaletas y bajadas	Metro lineal	1	12.326	12.326
2.4		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en planta baja y/o planta alta	Metros cuadrados	1	23.427	23.427
2.5		Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo sin recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	19.030	19.030
2.6		Desmontaje de maderamen de techo con recuperación de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	14.921	14.921
2.7		Desmontaje de maderamen de techo sin recuperación de material en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	10.813	10.813
2.8		Remoción de techo de chapas.	Metros cuadrados	1	12.831	12.831
2.9		Remoción de estructura metálica.	Metros cuadrados	1	10.668	10.668
2.10		Demolición de pilares de mampostería	Unidad	1	87.221	87.221
2.11		Demolición de pilares de madera	Unidad	1	47.575	47.575
2.12		Demolición de mampostería	Metros cuadrados	1	14.344	14.344
2.13		Demolición de pilares de H° A°	Metro lineal	1	41.088	41.088
2.14		Remoción de revoque	Metros cuadrados	1	11.678	11.678
2.15		Remoción de contrapiso	Metros cuadrados	1	10.813	10.813
2.16		Remoción de pisos	Metros cuadrados	1	10.813	10.813
2.17		Remoción de piso de Hormigón	Metros cuadrados	1	14.921	14.921
2.18		Remoción de azulejos	Metros cuadrados	1	10.668	10.668
2.19		Remoción de árboles	Unidad	1	730.925	730.925
2.20		Retiro de artefactos eléctricos, tomas, llaves, luces, otros.	Unidad	1	10.668	10.668
2.21		Remoción de ductos y cableado eléctrico	Metro lineal	1	4.686	4.686
2.22		Remoción de aberturas (puertas / ventanas)	Unidad	1	76.967	76.697
2.23		Poda de árbol incluye traslado de ramas	Unidad	1	348.883	348.883
3	72141505-001	Servicio de movimiento de tierras	Unidad	1		
3.1		Excavación en suelo	Metros cúbicos	1	59.757	59.757
3.2		Relleno y compactación	Metros cúbicos	1	60.189	60.189
4	72153901-001	Trabajos de apuntalamiento y socalzado	Unidad	1		
4.1		Calce y apuntalamiento de vigas, viguetas, tirantes u otras estructuras	Metro lineal	1	67.758	67.758
5	72131601-004	Colocación de hormigón armado	Unidad	1		
5.1		Zapatas de H° A°	Metros cúbicos	1	2.220.167	2.220.167
5.2		Pilares de H° A°	Metros cúbicos	1	2.313.875	2.313.875
5.3		Vigas de H° A°	Metros cúbicos	1	2.342.708	2.342.708
5.4		Losa de H° A°	Metros cúbicos	1	2.328.292	2.328.292
5.5		Escalera de H° A°	Metros cúbicos	1	2.558.958	2.558.958
6	72131601-006	Aislación	Unidad	1		
6.1		Aislación Horizontal en u de 0.15 m	Metro lineal	1	23.581	23.581
6.2		Aislación Horizontal u de 0.30 m	Metro lineal	1	36.726	36.726
6.3		Provisión y colocación de membrana asfáltica 4 mm sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuelón	Metros cuadrados	1	29.194	29.194

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

6.4		Provisión y colocación de pintura tipo impacril, reforzado con trama	Metros cuadrados	1	65.236	65.236
7	72131601-005	Mampostería	Unidad	1		
7.1		De 0.30 m ladrillos prensados	Metros cuadrados	1	153.898	153.898
7.2		De 0.15 m ladrillos prensados	Metros cuadrados	1	105.242	105.242
7.3		De 0.30 m ambas caras vistas ladrillo de 21 agujeros laminados	Metros cuadrados	1	268.150	268.150
7.4		De 0.15 m visto ladrillo de 21 agujeros laminados	Metros cuadrados	1	141.283	141.283
7.5		De 0.30 m visto a 1 cara (ladrillo común prensado cara con revoque y ladrillo de 21 agujeros laminado cara vista en Planta Baja y/o Planta Alta	Metros cuadrados	1	248.688	248.688
7.6		Muro de elevación con ladrillos huecos, de 0.15	Metros cuadrados	1	95.871	95.871
7.7		Envarillado sobre y bajo aberturas 2ø8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	1	19.823	19.823
7.8		Refuerzo de varrillas en zeta para reparación de fisuras con varrilla ø 8mm incluye demolición y reposición de revoque	Metro lineal	1	39.790	39.790
7.9		Muro de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	1	438.267	438.267
8	72131601-015	Pilar	Unidad	1		
8.1		Pilar de 0.30 x 0.30 m para revocar	Metro lineal	1	170.117	170.117
8.2		Pilar de 0.38 x 0.38 m con núcleo de H°A° con varillas de acero, visto	Metro lineal	1	191.742	191.742
8.3		Pilar de 0.42 x 0.42 con núcleo de H°A°, con varillas de acero, común visto	Metro lineal	1	203.996	203.996
8.4		Capitel de pilares de Hº Aº	Unidad	1	234.271	234.271
9	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	Unidad	1		
9.1		Techo de chapa Zinc trapezoidal N° 24 s/ membrana de espuma termoplástica aluminizada una cara de 10mm y estructura metálica con caños metálicos de 100 x 60 x 1.50mm, correas perfil ¨C¨ 75X40x15mmx 1.80mm (incluye colocación de cumbrera, bordes laterales y pintura sintética con base antioxido)	Metros cuadrados	1	327.979	327.979
9.2		Estructura metálica reticulada 70x15cm con perfiles u 150x40x2,5mm y angulos de 1 1/2¨x1/8¨	Metro lineal	1	148.492	148.492
9.3		Correa perfil C 100x40x15x2mm	Metro lineal	1	36.763	36.763
9.4		Chapas zinc trapezoidal N°26	Metros cuadrados	1	64.154	64.154
9.5		Reparación de techos con estructura de madera incluye cambio total de tejas	Metros cuadrados	1	124.344	124.344
9.6		Reparación de techos con estructura de madera incluye tejas, cambio de tejuelón/tejuelas sólo zonas afectadas	Metros cuadrados	1	119.658	119.658
9.7		Reparación de cumbrera metálica en techo existente incluye pintura similar al color de techo existente	Metro lineal	1	69.561	69.561
9.8		Cenefa metálica hecho con chapa galv n° 24	Metro lineal	1	91.906	91.906
9.9		Cielo raso de PVC 10mm	Metros cuadrados	1	96.592	96.592
10	72131601-008	Revoques	Unidad	1		
10.1		Interior y exterior de muros a 1 capa	Metros cuadrados	1	31.933	31.933

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

10.2		Interior y exterior de muros 1 capa con hidrófugo	Metros cuadrados	1	36.042	36.042
10.3		De pilares y vigas	Metro lineal	1	31.356	31.356
10.4		Azotada impermeable 1:3, espesor 0.5 cm	Metros cuadrados	1	21.625	21.625
10.5		Revoque de cielorraso	Metros cuadrados	1	36.907	36.907
11	72131601-008	Revoques en Aberturas	Unidad	1		
11.1		De revoque 1:3 (cemento, arena) y revoque de mocheta.	Metro lineal	1	24.581	24.581
11.2		De moldura lineal en balancines y puertas	Metro lineal	1	30.852	30.852
12	72131601-009	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad	1		
12.1		Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm de espesor.	Metros cuadrados	1	32.942	32.942
12.2		Carpeta hidrófuga de cemento de 2 cm (1:3)	Metros cuadrados	1	29.554	29.554
12.3		Piso de baldosas calcáreas	Metros cuadrados	1	81.454	81.454
12.4		Piso cerámico	Metros cuadrados	1	92.555	92.555
12.5		Baldosones de H° (40 x 40 x 3 cm)	Metros cuadrados	1	94.789	94.789
12.6		Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	1	86.861	86.861
13	72101607-005	Instalación o colocación de zocalo	Unidad	1		
13.1		Zócalos de baldosas calcáreas	Metro lineal	1	27.680	27.680
13.2		Zócalos cerámicos	Metro lineal	1	30.347	30.347
14	72131601-010	Aberturas	Unidad	1		
14.1		Provisión y colocación de puerta tablero de 0.90 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.218.208	1.218.208
14.2		Provisión y colocación de puerta tablero de 0.80 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.095.667	1.095.667
14.3		Provisión y colocación de puerta tablero 0.70 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	987.542	987.542
14.4		Provisión y colocación de puerta tablero 1.60 x 2.60 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.578.625	1.578.625
14.5		Provisión y colocación de puerta placa de 0.60 x 1.60 incluye herrajes	Unidad	1	591.083	591.083
14.6		Provisión y colocación de puerta placa de 0.70 x 1.60 incluye herrajes	Unidad	1	670.375	670.375
14.7		Provisión y colocación de puerta placa de 0.90 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	825.354	825.354
14.8		Provisión y colocación de perta placa de 0.80 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	764.083	764.083
14.9		Provisión y colocación de perta placa de 0.70 x 2.10 incluye herrajes y cerraduras	Unidad	1	712.904	712.904
14.10		Provisión y colocación de contramarco de madera de 3 cm	Metro lineal	1	20.183	20.183
14.11		Provisión y colocación de marco de madera de 2¨ x 6¨	Metro lineal	1	62.914	62.914
14.12		Provisión y colocación de marco de madera de 2¨ x 12¨	Metro lineal	1	69.561	69.561
14.13		Cambio de herrajes y ajustes en puertas de madera	Unidad	1	156.421	156.421
14.14		Cambio de cerraduras en puertas de madera	Unidad	1	205.438	205.438

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

14.15		Ventanas de madera vidriadas incluye herrajes.	Metros cuadrados	1	439.708	439.708
14.16		Ventanas de madera vidriadas sin herrajes.	Metros cuadrados	1	392.854	392.854
15	72131601-010	Aberturas metálicas / Baranda Metálica	Unidad	1		
15.1		Ventanas tipo balancín	Metros cuadrados	1	417.363	417.363
15.2		Provisión y colocación de puerta metálica de 1.60 x 2.60 incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.903.000	1.903.000
15.3		Provisión y colocación de puerta metálica de 1.20 x 2.10 incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.571.417	1.571.417
15.4		Provisión y colocación de puerta metálica de 0.90 x 2.10 incluye marco incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.347.958	1.347.958
15.5		Provisión y colocación de puerta metálica de 0.80 x 2.10 incluye marco incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.268.667	1.268.667
15.6		Provisión y colocación de puerta metálica de 0.70 x 2.10 incluye marco incluye marco de chapa N° 14, bastidor 50x50x2,0 y enchapado con chapa N°20 herrajes y cerraduras	Unidad	1	1.174.958	1.174.958
15.7		Cambio de cerraduras en puertas metálicas	Unidad	1	237.875	237.875
15.8		Reparación de puerta metálica	Unidad	1	320.771	320.771
15.9		Barandas metálicas de caños 40x40mm y pasamanos de caños redondos, pintura antioxido y esmalte sintético - Atura 1,00m	Metro lineal	1	318.608	318.608
16	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1		
16.1		De paredes revocadas al látex	Metros cuadrados	1	35.753	35.753
16.2		De pilares revocados al látex	Metros cuadrados	1	36.330	36.330
16.3		De pilares vistos con silicona	Metros cuadrados	1	31.068	31.068
16.4		De abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	1	31.861	31.861
16.5		De cielorraso al látex	Metros cuadrados	1	35.753	35.753
16.6		De aberturas con esmalte sintético	Metros cuadrados	1	35.177	35.177
16.7		De ladrillos vistos con antimoho	Metros cuadrados	1	29.914	29.914
16.8		De ladrillos vistos con látex cerámico	Metros cuadrados	1	31.356	31.356
16.9		De pisos	Metros cuadrados	1	37.267	37.267
16.10		De tejuelón y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	37.159	37.159
16.11		De tejuela y maderamen con esmalte sintético con tratamiento de fungicida	Metros cuadrados	1	37.159	37.159
16.12		De tirantes, vigas de H°A° al látex	Metro lineal	1	12.614	12.614
16.13		De canaleta y bajada con esmalte sintético	Metro lineal	1	19.102	19.102
17	72102508-003	Revestimiento de azulejos	Unidad	1		

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR

17.1		Revestido de azulejos 15 x 15	Metros cuadrados	1	84.698	84.698
17.2		Revestido de azulejos 20 x 20	Metros cuadrados	1	92.267	92.267
17.3		Revestido con ladrillejos	Metros cuadrados	1	65.955	65.955
18	72102602-004	Colocación y provisión de vidrios	Unidad	1		
18.1		Vidrios dobles 4mm.	Metros cuadrados	1	292.658	292.658
18.2		Vidrios 4mm.	Metros cuadrados	1	165.792	165.792
18.3		Vidrios 6mm.	Metros cuadrados	1	247.246	247.246
18.4		Vidrios tipo cuadrille	Metros cuadrados	1	190.300	190.300
19	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad	1		
19.1		Pastillones de H°A° según plano	Metros cuadrados	1	120.019	120.019
19.2		Cordones de ladrillos	Metro lineal	1	34.600	34.600
19.3		Escalera de acceso	Unidad Medida Global	1	991.146	991.146
19.4		Rampa de acceso	Unidad Medida Global	1	1.153.333	1.153.333
19.5		Cercado Perimetal (según plano)	Metros cuadrados	1	401.504	401.504
19.6		Portón de acceso	Metros cuadrados	1	551.438	551.438
20	72102304-005	Construcción de desagüe pluvial	Unidad	1		
20.1		Canaleta y bajadas de chapa galv n° 24, desarrollo 55 cm	Metro lineal	1	122.542	122.542
21	72101510-005	Construcción de desagüe pluvial- Rejilla-Provisión y colocación	Unidad	1		
21.1		Canal trapezoidal de 0.60 m	Metro lineal	1	61.992	61.992
21.2		Canal trapezoidal de 0.90 m	Metro lineal	1	80.013	80.013
21.3		Canal trapezoidal de 1.20 m	Metro lineal	1	92.267	92.267
21.4		Cañería de 100 mm	Metro lineal	1	36.763	36.763
21.5		Cañería de 150 mm	Metro lineal	1	58.388	58.388
21.6		Registros de 0.30 X 0.30 con rejilla	Unidad	1	392.854	392.854
21.7		Registro de 0.40 x 0.40 con rejilla	Unidad	1	445.475	445.475
22	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	Unidad	1		
22.1		Puerta ANDE monofásica	Unidad	1	37.339	37.339
22.2		Puerta ANDE trifásica	Unidad	1	49.809	49.809
22.3		Caja precintable monofásica	Unidad	1	39.286	39.286
22.4		Caja precintable trifásica	Unidad	1	42.529	42.529
22.5		Llave Termomagnético Unipolar	Unidad	1	71.867	71.867
22.6		Llave Termomagnético Trifásico	Unidad	1	167.233	167.233
22.7		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	Unidad	1	186.119	186.119
22.8		Suministro e Instalación de disyuntor diferencial monofásico	Unidad	1	105.314	105.314
22.9		Instalación de fotocélula	Unidad	1	90.104	90.104
22.10		Lanzamiento de Cable de cobre desnudo 16mm2 para puesta a tierra	Metro lineal	1	36.474	36.474
22.11		Jabalina de cobre 3/4" 2mts, 25 micrones, incluye instalación con soldadura	Unidad	1	334.178	334.178
23	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Provisión y Colocación	Unidad	1		
23.1		Cable de 2mm	Metro lineal	1	7.699	7.699
23.2		Cable de 4mm	Metro lineal	1	9.630	9.630
23.3		Cable de 6mm	Metro lineal	1	12.240	12.240

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR

23.4		Cable 2x4mm2	Metro lineal	1	13.119	13.119
23.5		Cable 2x6mm2	Metro lineal	1	17.588	17.588
23.6		Cable 2x10mm2	Metro lineal	1	29.828	29.828
23.7		Cable 4 x 4mm2	Metro lineal	1	22.966	22.966
23.8		Cable 4 x 6mm2	Metro lineal	1	32.265	32.265
23.9		Cable 4 x 10mm2	Metro lineal	1	46.710	46.710
23.10		Cable preensamblado 2x10mm2	Metro lineal	1	20.818	20.818
24	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Líneas Embutidas-Provisión y Colocación	Unidad	1		0
24.1		Cable 2 x 2 mm², ducto de 3/4"	Metro lineal	1	15.855	15.855
24.2		Cable 2 x 4 mm², ducto de 3/4"	Metro lineal	1	21.553	21.553
24.3		Cable 2 x 6 mm², ducto 1"	Metro lineal	1	26.037	26.037
24.4		Cable 2 x 10 mm², ducto de 1"	Metro lineal	1	31.904	31.904
24.5		Cable 4 x 4 mm² ducto de 1"	Metro lineal	1	30.866	30.866
24.6		Cable 4 x 6 mm² ducto de 1"	Metro lineal	1	36.417	36.417
24.7		Cable 4 x 10 mm² ducto 1 ½"	Metro lineal	1	51.338	51.338
25	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Líneas Subterráneas - Cables NYY-Provisión y Colocación	Unidad	1		
25.1		Cable 2 x 4 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	31.284	31.284
25.2		Cable 2 x 6 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	35.768	35.768
25.3		Cable 2 x 10 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	41.635	41.635
25.4		Cable 4 x 4 mm² ducto 1" NYY	Metro lineal	1	43.841	43.841
25.5		Cable 4 x 6 mm² ducto 1 ½" NYY	Metro lineal	1	49.392	49.392
25.6		Cable 4 x 10 mm² ducto 1 ½" NYY	Metro lineal	1	57.825	57.825
25.7		Cable 4 x 16 mm² ducto 2" NYY	Metro lineal	1	72.011	72.011
26	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Caja para Tablero -Provisión y colocación	Unidad	1		
26.1		Caja para tablero monofásico para 12 TM y disyuntor	Unidad	1	345.135	345.135
26.2		Caja para tablero trifásico para 24 TM y disyuntor	Unidad	1	492.762	492.762
26.3		Caja para tablero trifásico para 18 TM y disyuntor	Unidad	1	415.777	415.777
27	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Registro Eléctrico	Unidad	1		
27.1		Registro Eléctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	437.546	437.546
27.2		Registro Eléctrico 40 x 40 x 70 cm	Unidad	1	387.563	387.563
28	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Bocas-Provisión y colocación	Unidad	1		
28.1		Boca de iluminación con interruptor	Unidad	1	125.367	125.367
28.2		Boca de iluminación con interruptor tipo combinado	Unidad	1	145.032	145.032
28.3		Boca tomacorriente con toma	Unidad	1	128.005	128.005
28.4		Boca para ventiladores de techo	Unidad	1	173.577	173.577
28.5		Boca para circuitos especiales (AA, ducha, calefacción)	Unidad	1	260.798	260.798
28.6		Boca para tomacorriente con conductor a tierra	Unidad	1	169.252	169.252

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

29	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Artefactos de Iluminación - Provisión y Colocación	Unidad	1		
29.1		Suministro e instalación de Artefactos fluorescentes led de 1 x 40 w incluye soporte metálico para sujeción de luminaria	Unidad	1	91.402	91.402
29.2		Suministro e instalación de Artefactos fluorescentes led de 2 x 40 w incluye soporte metálico para sujeción de luminaria	Unidad	1	117.784	117.784
29.3		Suministro e instalación de Artefactos fluorescentes led de 3 x 40 w incluye soporte metálico para sujeción de luminaria	Unidad	1	143.302	143.302
29.4		Suministro e instalación de Lámparas LED 50W-6500K	Unidad	1	176.028	176.028
29.5		Suministro e instalación de luminaria tipo AP con lampara de 70W luz fría, incluye soporte metálico para sujeción de luminaria.	Unidad	1	403.306	403.306
29.6		Suministro e instalación de luminaria fluorescente led de adosar de 40 W	Unidad	1	110.864	110.864
30	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Sustituciones incluye reposición, instalación y colocación	Unidad	1		0
30.1		Zócalos para fluorescentes	Unidad	1	12.614	12.614
30.2		Redactancias de 40 W	Unidad	1	41.088	41.088
30.3		Lámparas fluorescentes de 40 W	Unidad	1	19.679	19.679
30.4		Arrancador	Unidad	1	10.741	10.741
30.5		Lámparas incandescentes hasta 100w	Unidad	1	34.341	34.341
30.6		Lámparas fluorescentes larga vida hasta 32w	Unidad	1	68.335	68.335
30.7		Portalámparas E4	Unidad	1	22.923	22.923
30.8		Llave de ventilador metálica con 7 velocidades	Unidad	1	162.043	162.043
31	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Desmontajes de Artefactos de Iluminación	Unidad	1		0
31.1		De artefactos Fluorescentes sin recuperación de material.	Unidad	1	10.452	10.452
31.2		De artefactos fluorescentes con recuperación de material.	Unidad	1	11.894	11.894
32	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas-Desmontaje de Artefactos Eléctricos	Unidad	1		0
32.1		Desmontaje de ventilador de techo sin recuperación de artefáctos	Unidad	1	24.004	24.004
32.2		Desmontaje de ventilador de techo con recuperación	Unidad	1	29.843	29.843
33	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1		0
33.1		Caños PVC de1"	Metro lineal	1	30.491	30.491
33.2		Caños PVC de 3/4"	Metro lineal	1	24.653	24.653
33.3		Caños PVC de 1/2"	Metro lineal	1	19.679	19.679
33.4		Codo PVC de 1/2"	Unidad	1	7.064	7.064
33.5		Codo PVC de 3/4"	Unidad	1	10.596	10.596
33.6		Codo PVC de 1"	Unidad	1	14.273	14.273
33.7		Codo de ¾" a 1/2"	Unidad	1	7.540	7.540

33.8		Tee de ¾" a 1/2"	Unidad	1	10.683	10.683
33.9		Tee de 1/2"	Unidad	1	10.192	10.192
33.10		Tee de 3/4"	Unidad	1	13.581	13.581
33.11		Tee de 1"	Unidad	1	17.041	17.041
33.12		Llave de paso de 1/2" cromado con campana	Unidad	1	122.542	122.542
33.13		Llave de paso de 3/4" cromado con campana	Unidad	1	132.922	132.922
33.14		Llave de paso de 1" cromado con campana	Unidad	1	141.283	141.283
33.15		Canilla 1/2" cromada para lavatorio	Unidad	1	90.825	90.825
33.16		Canilla de 3/4" pico manguera	Unidad	1	96.592	96.592
34	72102304-007	Construcción de desagüe cloacal-Provisión y Colocación	Unidad	1		0
34.1		Caño PVC de 100 mm blanco	Metro lineal	1	43.394	43.394
34.2		Caño PVC de 50 mm blanco	Metro lineal	1	37.267	37.267
34.3		Caño PVC de 40 mm blanco	Metro lineal	1	34.888	34.888
34.4		Codo PVC de 100 mm x 90º	Unidad	1	20.544	20.544
34.5		Codo PVC de 50 mm x 90º	Unidad	1	14.993	14.993
34.6		Codo PVC de 40 mm x 90º	Unidad	1	11.606	11.606
34.7		Ramal Y de 100 x 45º	Unidad	1	21.409	21.409
34.8		Ramal Y de 50 x 45º	Unidad	1	15.282	15.282
34.9		Ramal Y de 40 x 45º	Unidad	1	11.749	11.749
34.10		Tee de 100 x 90º	Unidad	1	20.832	20.832
34.11		Tee de 50 x 90º	Unidad	1	15.570	15.570
34.12		Tee de 40 x 90º	Unidad	1	12.182	12.182
34.13		Anillo de 100mm	Unidad	1	11.173	11.173
34.14		Anillo de 50mm	Unidad	1	7.641	7.641
34.15		Rejilla de piso sifonada de 15 x15 cm	Unidad	1	62.352	62.352
34.16		Desengrasador	Unidad	1	105.242	105.242
34.17		Cámara séptica 1.5X3X1,20.(ver detalles)	Unidad Medida Global	1	2.667.083	2.667.083
34.18		Pozo absorbente 2,50x3,00 (ver detalles)	Unidad Medida Global	1	4.252.917	4.252.917
34.19		Registro de 0,40 x 0,40m con doble tapa	Unidad	1	519.000	519.000
34.20		Registro de 0.50 x 0.50m con doble tapa	Unidad	1	562.791	562.971
34.21		Registro de 0.60 x 0.60m con doble tapa	Unidad	1	604.058	604.058
35	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	1		0
35.1		Inodoros con cisterna alta	Unidad	1	604.058	604.058
35.2		Inodoros con cisterna baja	Unidad	1	739.575	739.575
35.3		Inodoro con cisterna baja para discapacitados	Unidad	1	893.833	893.833
35.4		Lavatorio con pedestal y sopapa	Unidad	1	436.825	436.825
35.5		Lavatorio sin pedestal y sopapa con soporte	Unidad	1	316.446	316.446
35.6		Lavatorio con mesada de Hormigón azulejos para 1 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.074.042	1.074.042

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

35.7		Lavatorio con mesada de Hormigón azulejos para 2 bacha enlosada con sopapa	Unidad	1	1.417.158	1.417.158
35.8		Lavatorio con mesada de Hormigón azulejos para 3 bachas enlosadas con sopapa	Unidad	1	1.780.458	1.780.458
35.9		Barra de sujeción para discapacitados (1 barra fija + otra rebatible)	Unidad	1	609.825	609.825
35.10		Mesada de granito para 3 bachas(0.5 x 1.95)con sopapas	Unidad	1	1.860.831	1.860.831
35.11		Mesada de granito para 2 bachas (0.5 x 1.2) con sopapas	Unidad	1	1.314.800	1.314.800
35.12		Mingitorio con griferia	Unidad	1	461.333	461.333
35.13		Espejo sin marco de 4mm	Metros cuadrados	1	145.608	145.608
35.14		Perchas	Unidad	1	69.200	69.200
35.15		Jabonera metálica	Unidad	1	73.525	73.525
35.16		Portarrollos metálico	Unidad	1	60.550	60.550
35.17		Pileta de acero inoxidable doble bacha con sopapa	Unidad	1	583.875	583.875
35.18		Tapa de Inodoro	Unidad	1	61.992	61.992
36	72101510-9998	Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios	Unidad	1		
36.1		Limpieza de artefactos sanitarios con ácido muriatico	Unidad	1	39.646	39.646
36.2		Limpieza de revestido de azulejos con ácido muriatico	Metros cuadrados	1	9.371	9.371
37	72131601-013	Limpieza de obra	Metros cuadrados	1	5.118	5.118
						75.306.133

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.

El presente llamado establece un **ANTICIPO DEL 20 % (VEINTE POR CIENTO) del monto total del contrato.** ----------

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA (NO APLICA)

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 06 de diciembre del año 2022. ----------

MSc Cristina Madrazo
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

Don Christian Brunaga Rotela
Gobernador
Departamento de Itapúa

Sr. Darío Sainger López
Constructora Davamy
Contratista

CONSTRUCTORA DAVAMY
RUC: 2990080 - 8