MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel. 0983 137 700

CONTRATO N° 19/2019

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2019
"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL CEMENTERIO DE LA COLONIA JEPOPYHY" - ID N° 369250

Entre la **Municipalidad de Domingo Martínez de Irala,** domiciliada en la **Calle Santa Rosa de Lima casi Irala Poty, Ciudad de Domingo Martínez de Irala, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Señor Derlis Javier Benegas** y el **Secretario General, Abg. Claudelino Bogado,** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Calle Santa Rosa de Lima casi Irala Poty de esta ciudad**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **"CONSTRUCTORA EL EDEN", con RUC Nº 2952436-9** domiciliada en la **Avda. Dr. Rodríguez De Francia a 50mts de la Panadería Asia, km 20- Valle Hermoso N° 460, Ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay,** representada para este acto por su representante legal **Señor Ricardo Medina Ovelar, con Cédula de Identidad N° 2.952.436**, denominada en adelante la **CONTRATISTA,** denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución de una obra por parte del Contratista para la **Municipalidad de Domingo Martínez de Irala**, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2019 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL CEMENTERIO DE LA COLONIA JEPOPYHY"- ID 369250.**----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) La garantía de Fiel Cumplimiento del contrato.-

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al **Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 369250**.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2019 "CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL CEMENTERIO DE LA COLONIA JEPOPYHY"- ID 369250**, convocado por la Unidad Operativa de Contratación de la **Municipalidad de Domingo Martínez de Irala**. La adjudicación fue realizada por **Resolución N° 294/2019 de fecha 04 de Setiembre de 2.019.**----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

Prof. Abog. Claudelino Bogado Benega
Secretario General

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9

Derlis Javier Benegas Carrera
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel. 0983 137 700

CONTRATO N° 19/2019

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 18/2019
"CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO EN EL CEMENTERIO DE LA COLONIA JEPOPYHY" - ID N° 369250

6.PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72131601-009	**CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO DE ACCESO**				
1.1		Cartel de Obras 2x3 m	Gl.	1.00	2,230,000	2,230,000
1.2		Excavaciones	m3	4.00	45,000	180,000
1.3		Cordón de 0.15m (4 hiladas) revocado	ml.	43.60	34,900	1,521,640
1.4		Relleno y compactación	m3	4.80	85,000	408,000
1.5		Contrapiso espesor 10 cm	m2	48.00	34,000	1,632,000
1.6		Piso Alisado c/ Pavidur de 7 cm Hº Pobre y Junta de dilatación	m2	48.00	115,500	5,544,000
1.7		Rejilla de 0,70 cm de ancho con varillas de 12 mm	ml.	4.80	250,000	1,200,000
1.8		Limpieza Final	Gl.	48.00	5,500	264,000
		TOTAL GUARANÍES				**12,979,640**
Ítem	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
		CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO ALTAR				
2	72131601-002	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
2.1		Replanteo y marcación	M2	42.00	5,300	222,600
3	72131601-004	**ESTRUCTURA DE Hº Aº**				
3.1		Zapata de H°A° 1,00x1,00x0,25 (1,00 de profundidad)	m3	0.99	1,917,000	1,897,830
3.2		Tronco de pilar 20x30x1,5	m3	0.54	3,250,000	1,755,000
4	72131601-015	**ESTRUCTURA METALICA**				
4.1		Pilar Metálico desde 1 mts estructurado con Perfil U de 5" y gusano de Angulo de 1 1/4" x 1 1/8	ml	9.00	222,750	2,004,750
4.2		Vigas, Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado(incluye correa c 1,5 m máx.)	ml	24.10	264,000	6,362,400
5	72131601-007	**TECHO**				
5.1		Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 %	m2	44.10	113,000	4,983,300
5.2		Canaleta de chapa moldurada metálica pend. 1%	ml	22.00	61,700	1,357,400
6	72131601-009	**PISO**				
6.1		Relleno y compactacion	m3	11.34	88,000	997,920
6.2		Nivelacion de 0,30 perimetral	ml	26.00	54,200	1,409,200
6.3		Piso Alisado c/ Pavidur de 7 cm Hº Pobre y Junta de dilatación	m2	41.58	120,000	4,989,600
6.4		Pinturas de Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado y pilares en gral	m2	42.00	25,000	1,050,000
6.5		ALTAR de com mampostería de 0,30 revocado con mortero hidrófugo 2,25 M x 0,75 x 0, 80 de Altura	GL	1.00	832,300	832,300
7	72131601-013	**LIMPIEZA FINAL**				
7.1		Limpieza Final de Obra	gl	1.00	1,000,000	1,000,000
		TOTAL GUARANÍES				**28,862,300**
		TOTAL GENERAL GUARANÍES				**41,841,940**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de Gs. 41,841,940 (GUARANÍES CUARENTA Y UN MILLONES, OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL, NOVECIENTOS CUARENTA) IVA INCLUIDO.----------

Prof. Abog. Claudelino Bogado Benega
Secretario General

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 80524369-9

Denis Javier Benegas Carrera
Intendente Municipal

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN: El Plazo de Ejecución para la Obra es de **70 (setenta) días**. Dicho plazo de ejecución se computa desde la recepción de la Orden de Inicio para comenzar las Obras por parte del Contratista. ----------

La **RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS** será: **POR EL TOTAL**.
La Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los 10 (diez) días de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. --

Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.----------

Si en un plazo de 15 (quince) días de recibida la comunicación, por parte del contratista, de la terminación de la obra, no se llegare a realizar la inspección, la misma se considerará como recepcionado provisionalmente, debiendo labrarse Acta respectiva con lista de reserva que deben ser corregidas o salvadas para la recepción final.----------

La **RECEPCIÓN DEFINITIVA** tendrá lugar en el plazo de: **15 (quince) días, contados desde el acta de la recepción provisoria.**----------

La obra de **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO** será ejecutada en el **CEMENTERIO DE LA COLONIA JEPOPYHY DEL MUNICIPIO DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA.**----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: Secretaría de Administración.----------

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
No se otorgará Anticipo. El Proveedor deberá garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por un porcentaje de 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato, de conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03. Dicha garantía será instrumentada mediante una póliza de seguro emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato y con un plazo de vigencia de 135 (ciento treinta y cinco) días..----------

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
La obra de **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO** será ejecutada en el **CEMENTERIO DE LA COLONIA JEPOPYHY DEL MUNICIPIO DE DOMINGO MARTÍNEZ DE IRALA.** Las condiciones de la obra se encuentran detalladas en la Oferta Adjudicada, Resolución de Adjudicación y las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.-.----------

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03).-
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.--------

Prof. Abog. Claudelino Bogado Benega
Secretario General

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9

Derlis Javier Benegas Carrera
Intendente Municipal

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de **Domingo Martínez de Irala**, República del Paraguay, a los **10 días del mes de Setiembre y año 2019**.----------

ABG. CLAUDELINO BOGADO
Secretario General

VIDERES JAVIER BENEGAS
Intendente Municipal

Representante Legal
CONSTRUCTORA EL EDEN
RUC: 2952436-9
RICARDO MEDINA OVELAR
CONSTRUCTORA EL EDEN