CONTRATO Nº 56/17

Entre la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, domiciliada en Avenida Boquerón esq. Ballivian, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Carolina Roció Aranda Fernández, con Cédula de Identidad N° 2.217.246, denominada en adelante el COMPRADOR, y, por otra parte EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS con RUC Nº 612.115-2, domiciliada en Teniente Benítez Nº 575 casi España, San Lorenzo, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Hugo Alcides Sanabria Lezcano con Cédula de Identidad N° 612.115, denominada en adelante la Contratada, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la ejecución de la obra denominada "**CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE MARIANO ROQUE ALONSO CON FONDOS DE ROYALTIES**", en cual estará sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO

CONTRATACION DIRECTA Nº 40/17 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE MARIANO ROQUE ALONSO CON FONDOS DE ROYALTIES" CON ID. Nº 338.840

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **Nº 338.840**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 40/17, convocado por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, según resolución N° 1114/17. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1197/17.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

	LOTE Nº 1	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE PIRIZAL y NANAWA,			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS CON RUC Nº 612.115-2	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA INCLUIDO)**
1	72131601-004	DEMOLICION DE Hº Y EMPEDRADO EXISTENTE	Metros cuadrados	32	18.000	576.000
2	72131601-004	EXCAVACION DE SUELO C/MAQUINARIA	Metros cúbicos	32	42.000	1.344.000
3	72131601-004	HORMIGON POBRE e=0,07	Metros cuadrados	25	54.000	1.350.000
4	72131601-004	ALCANTARILLA DE Hº CELULAR 1,00x1,00-COLOCADO	Unidad	10	2.200.000	22.000.000
5	72131601-004	PAVIMENTO Hº HIDRAULICO C/ MALLA	Metros cúbicos	3,75	2.300.000	8.625.000
6	72131601-004	REGISTRO DE 3,50x1,00x1,00 C/REJILA PERFIL IPN 120	Unidad	1	3.500.000	3.500.000
7	72131601-004	ELEVACION DE 0,15 DE HºAº	Metros cúbicos	0,072	2.500.000	180.000
		MONTO TOTAL ADJUDICADO				**37.575.000**

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Carolina Arguello F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

	LOTE Nº 2	CONTRUCCION DE PUENTE EN FELIX BOGADO ESQ. 3 DE FEBRERO, BARRIO SAN BLAS,			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS CON RUC Nº 612.115-2	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total (IVA INCLUIDO)**
1	72131601-004	Replanteo, Marcación y Relevamiento Topográfico	Metros cuadrados	22,5	20.000	450.000
2	72131601-004	Demolición y retiro de puente de H° A° y celular tipo media luna	Unidad Medida Global	1	2.950.000	2.950.000
3	72131601-004	Muro de PBC e=0,4 y h= 1,2	Metros cúbicos	10,8	360.000	3.888.000
4	72131601-004	Contrapiso de 7cm. Y alisada para fondo de canal	Metros cuadrados	22,5	86.500	1.946.250
5	72131601-004	Losa de Hormigón armado con doble malla de varilla de 12	Metros cúbicos	4,725	1.950.000	9.213.750
		MONTO TOTAL ADJUDICADO				**18.448.000**

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Carolina Arzaga F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

	LOTE Nº 3	CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA CALLE SAAVEDRA Y BALLIVIAN			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS CON RUC Nº 612.115-2	
1	72131601-004	DESMONTAJE DE PAV. Y EMPEDRADO C/MAQUINARIA	Metros cuadrados	20	48.000	960.000
2	72131601-004	DESMONTAJE DE ALCANTARILLA EXISTENTE	Unidad	8	18.000	144.000
3	72131601-004	HORMIGON POBRE	Metros cuadrados	20	54.000	1.080.000
4	72131601-004	TUBO DE HORMIGON ?=0,40-COLOCADO	Unidad	8	1.300.000	10.400.000
5	72131601-004	MAMPOSTERIA DE 0,20M	Metros cuadrados	8	140.000	1.120.000
6	72131601-004	REVOQUE CON HIDROFUGO	Metros cuadrados	8	178.000	1.424.000
7	72131601-004	RELLENO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos	3	300.000	900.000
8	72131601-004	PAVIMENTO HºAº	Metros cúbicos	2,4	2.300.000	5.520.000
9	72131601-004	REGISTRO DE 1,00x1,00x1,00	Unidad	1	1.300.000	1.300.000
10	72131601-004	ELEVACION DE 0,15 DE HºAº	Metros cúbicos	0,072	2.300.000	165.600
		MONTO TOTAL ADJUDICADO				**23.013.600**

El monto total a pagar por las obras, conforme a la oferta adjudicada y a la Resolución de Adjudicación es de **G. 79.036.600 (guaraníes Setenta y nueve millones treinta y seis mil seiscientos) I.V.A. incluido.**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Las calle donde se realizara el trabajo es en las calles: CALLE PIRIZAL y NANAWA del Barrio Central, FÉLIX BOGADO ESQ. 3 DE FEBRERO, BARRIO SAN BLAS, y LA CALLE SAAVEDRA Y BALLIVIAN del Barrio Central de este Municipio.

Hugo A. Fanabria
Arquitecto

Carolina Aragón F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

El plazo de ejecución es de 15**(quince)** días contados a partir de la emisión de la Orden de Inicio.

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 15 (quince) días, contados desde el acta de la recepción provisoria. Esta ultima será emitida a los 10 (diez) días de culminada la obra.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: 5 (cinco) días. El contratista deberá solicitar la ampliación del plazo dentro de los 10 (diez) días de producida la causa de la demora.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03).

Moneda del contrato: Guaraní
Condiciones de pago: Contra certificado
Plazo de pago: Los pagos al Contratista se harán luego de la presentación del Certificado de avance de trabajos realizados, acompañados de la respectiva Acta de Medición.

Ambos documentos deberán estar firmados por el Contratista y el Fiscal de Obras, a más del Informe de la Fiscalización de Obras sobre el Certificado en cuestión, indicando expresamente el uso de tiempo de la obra, días de prórroga concedidos, multas aplicadas con la debida cuantificación en montos y de más datos e informaciones inherentes al certificado en cuestión.
El Contratante tendrá un plazo de 5 (cinco) días calendario para emitir sus observaciones acerca de los Certificados de Obra presentados por el Contratista, caso contrario serán considerados aprobados

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

NO HABRA ANTICIPO, El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 10% del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

Hugo A. Samabria
Arquitecto

Carolina Arguello F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva:

Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto G. 5.000.000 (guaraníes cinco millones).
Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto G. 5.000.000 (guaraníes cinco millones).
Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto G. 5.000.000 (guaraníes cinco millones).

La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 120 (ciento veinte) días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

En los casos de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato pagará a la Municipalidad en concepto de multa por cada día de atraso la suma equivalente a 0.05% (cero coma cero cinco por ciento) del monto total del contrato por cada día de atraso en la ejecución de la obra.-
El monto máximo de las multas es el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

EL PRESENTE PROCESO ES A LOS EFECTOS DE LA "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE MARIANO ROQUE ALONSO CON FONDOS DE ROYALTIES" CON ID. Nº 338.840.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

-Por incumplimiento del contratista
-Por quiebra o insolvencia
-Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantía del contrato
-Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.
-Por fraude o colusión debidamente comprobado del contratista desde la adjudicación hasta la finalización del contrato.
-Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Boquerón esq. Ballivián | Tel.: (595 21) 752 202 - 754 540. | municipalidad.mralonso@gmail.com

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Mariano Roque Alonso, República del Paraguay, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil diez y siete.

Firmado por _____ (en nombre de la Contratante)

Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

Firmado por _____ (en nombre de la Contratista)

Hugo A. Sanabria
Arquitecto