GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 34 /2018

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **Ing. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,** en su carácter de Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la **Abg. ALBA NIDIA RAMIREZ RODRIGUEZ, con C.I. Nº 1.854.921,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte, y, por la otra, el **Ing. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**, con C.I. N° 1.203.999, con RUC: Nº 1203999-3, domiciliado en la calle Dr. Emilio Cubas N° 107 de la ciudad de San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato es la **READECUACION DE ESPACIOS DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE MISIONES.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 354431, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.018	*2*	*1*	*1*	*00*	*520*	*30*	*3*	*8*	250.000.000

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.019.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por concurso de ofertas N° 06/2018, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 558/2018.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López G.
Ingeniero Civil

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procd.	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	**72131601-001**	**READECUACION DE ESPACIOS DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE MISIONES**	**N/A**	**N/A**	**Unidad**	**1**	**296.250.000**	**296.250.000**
1.1		**TRABAJOS PRELIMINARES**						
1.1.1		Limpieza de superficie a pintar	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
1.1.2		Demolición de mamposteria de 0,15 para vano, de0,80 x 2,10 RETIRO Y DESALIJO, retiro de marco y hoja con recuperación	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	605.000	605.000
1.1.3		Construccion de mamposteria de 0,15 en el vano donde se retiró la puerta de 0,80. Oficina de Educación	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
1.1.4		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.2		**Readecuacion eléctrica completa según planilla anexa, incluye señales debiles y luces de emergencia**						
1.2.1		Caño corrugado antillama de 1" (50m/rollo)	N/A	N/A	Unidad	5	152.000	760.000
1.2.2		Caño corrugado antillama de 3/4" (50m/rollo)	N/A	N/A	Unidad	10	88.000	880.000
1.2.3		Caño corrugado antillama de 5/8" (50m/rollo)	N/A	N/A	Unidad	8	60.000	480.000
1.2.4		Electroducto rígido 4P 3/4"	N/A	N/A	Metros	80	1.800	144.000
1.2.5		Tablero Emb. Metal DIM 18 TM c/barra RSTN+T	N/A	N/A	Unidad	1	352.000	352.000
1.2.6		Tablero Emb. Metal DIM 36 TM c/barra RSTN+T	N/A	N/A	Unidad	1	662.000	662.000
1.2.7		Tablero Emb. Metal DIM 24 TM c/barra RSTN+T	N/A	N/A	Unidad	1	550.000	550.000
1.2.8		Cable Multifilar de 4 mm2 (rollo)	N/A	N/A	Unidad	15	320.000	4.800.000
1.2.9		Cable multifilar de 2mm2(rollo)	N/A	N/A	Unidad	12	176.000	2.112.000
1.2.10		Cable multifilar de 1mm2 (rollo)	N/A	N/A	Unidad	10	105.000	1.050.000
1.2.11		Cable NYY subt. 4x25mm2 90°	N/A	N/A	Metros	33	80.000	2.640.000
1.2.12		Cable NYY subt. 4x16mm2 90°	N/A	N/A	Metros	30	50.000	1.500.000
1.2.13		Cable NYY subt. 4x6mm2 90°	N/A	N/A	Metros	35	33.000	1.155.000
1.2.14		Cajas de conexión plástica naranja octogonal	N/A	N/A	Unidad	150	5.000	750.000
1.2.15		Cajas para llave de 2"x4" plástica	N/A	N/A	Unidad	110	3.600	396.000
1.2.16		Cajas de conexión cuadrada 10x10 antillama	N/A	N/A	Unidad	10	4.800	48.000
1.2.17		Cinta aisladora grande	N/A	N/A	Unidad	25	7.000	175.000

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López Jr.
Ingeniero Civil

1.2.18		Cinta vulcanizante	N/A	N/A	Unidad	3	30.000	90.000
1.2.19		Tomas de corriente común	N/A	N/A	Unidad	110	14.000	1.540.000
1.2.20		Llaves de Puntos de luz	N/A	N/A	Unidad	70	14.000	980.000
1.2.21		Placas para un modulo	N/A	N/A	Unidad	115	11.000	1.265.000
1.2.22		Placas para dos módulos	N/A	N/A	Unidad	25	11.000	275.000
1.2.23		Placas para tres módulos	N/A	N/A	Unidad	5	11.000	55.000
1.2.24		Tapa ciega redonda	N/A	N/A	Unidad	50	1.200	60.000
1.2.25		Tapa ciega cuadrada 10x10	N/A	N/A	Unidad	15	1.800	27.000
1.2.26		Fotocélula con base	N/A	N/A	Unidad	1	66.000	66.000
1.2.27		Disyuntor DIN 3x63A	N/A	N/A	Unidad	1	94.000	94.000
1.2.28		Disyuntor DIN 3x50A	N/A	N/A	Unidad	1	94.000	94.000
1.2.29		Disyuntor DIN 3x25A	N/A	N/A	Unidad	1	53.000	53.000
1.2.30		Disyuntor DIN de 1x32A EATON	N/A	N/A	Unidad	3	28.000	84.000
1.2.31		Disyuntor DIN de 1x25A EATON	N/A	N/A	Unidad	3	28.000	84.000
1.2.32		Disyuntor DIN de 1x20A EATON	N/A	N/A	Unidad	25	28.000	700.000
1.2.33		Disyuntor DIN de 1x10A EATON	N/A	N/A	Unidad	30	28.000	840.000
1.2.34		Instalaciones electricas, mano de obra y colocacion de artefactos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	17.000.000	17.000.000
1.2.35		Readecuacion de señales debiles y luces de emergencia	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000
1.3		**Artefactos de iluminacion provision**						
1.3.1		Panel de embutir led cuadrado 60x60 cm luz fría de 36W	N/A	N/A	Unidad	69	297.000	20.493.000
1.3.2		Panel de embutir led cuadrado 30x30 cm luz fría de 24W	N/A	N/A	Unidad	14	80.000	1.120.000
1.3.3		Panel de adosar led cuadrado 30x30 cm luz fría de 24W	N/A	N/A	Unidad	51	70.000	3.570.000
1.3.4		Spot de embutir led orientable redondo luz fría de 10 W	N/A	N/A	Unidad	35	65.000	2.275.000
1.3.5		Spot 1 luz tulipa satinada plata, E27 lámpara led bulbo luz fría de 14W	N/A	N/A	Unidad	3	82.000	246.000
1.3.6		Aplique de adosar Karen 1 luz E27 negro, lámpara led bulbo luz fría de 14W	N/A	N/A	Unidad	4	126.000	504.000
1.3.7		Regleta led RGB 20W	N/A	N/A	Unidad	50	1.100.000	55.000.000
1.4		**VARIOS**						
1.4.1		Mobiliarios fijos adosados a los muros por medio de mensulas, superior e inferior, refuerzo vertical con metal cromado por sectores.-	N/A	N/A	Metro lineal	124,4	650.000	80.860.000

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

1.4.2		Piso ceramico esmaltado antideslizante de 0,40 x 0,40 contrapiso y alisada de base de cemento en patio.-	N/A	N/A	Metros cuadrados	11,6	115.000	1.334.000
1.4.3		Limpieza de canales de desague pluvial y construccion de dos registros pluviales con tapa ciega y otra con rejilla	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.850.000	3.850.000
1.4.4		Reparación de sanitarios sexados(cambio de cisternas, tapas nuevas para inodoros, y cambio de griferias)	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.035.000	2.035.000
1.4.5		Readecuación de mamparas divisorias en oficinas de UOC y Juventud	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	605.000	605.000
1.4.6		Colocar puerta recuperada de Educación en la misma oficina, con marcos de madera espesor de 0,15m. Con contramarco, cerraduras nuevas, entre otros, manijon barnizadas, color madera natural, de 0,80 x 2,10, pintada	N/A	N/A	Unidad	1	935.000	935.000
1.4.7		Construcción de mamposteria(30m2), base de viga inferior de hormigon armado con dado 0,60 x 0,60, 10ml., en area de garage, dos puertas de 0,90 x 2,10, una ventana de 1,60 x 0,80 con marco metalico y vidrio templado de 8mm corredizo- Acabado con revoque y pintura a latex	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	7.645.000	7.645.000
1.4.8		Piso cerámico esmaltado en depósito, incluye zócalo	N/A	N/A	Metros cuadrados	7,4	95.000	703.000
1.4.9		Pintura de paredes y cielorraso de yeso y de losas con acrílico y enduídos	N/A	N/A	Metros cuadrados	853,35	35.000	29.867.250
1.4.10		jardineria	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000
1.4.11		Readecuación de salón de reunión, y despacho, incluye pintura, cambio de ventanas, iluminación, patio interior, piso cerámico simil madera, ver detalles de trabajo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	21.916.750	21.916.750
							PRECIO TOTAL	**296.250.000**

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL (Gs. 296.250.000),** con todos los impuestos incluidos.----

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"READECUACION DE ESPACIOS DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE MISIONES"

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 45 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López F.
Ingeniero Civil

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

READECUACION DE ESPACIOS DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE MISIONES

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Marca	Procd.	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	72131601-001	READECUACION DE ESPACIOS DE LA SEDE DE LA GOBERNACION DE MISIONES	N/A	N/A	Unidad	1	296.250.000	296.250.000
1.1		TRABAJOS PRELIMINARES						
1.1.1		Limpieza de superficie a pintar	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.750.000	2.750.000
1.1.2		Demolición de mamposteria de 0,15 para vano, de0,80 x 2,10 RETIRO Y DESALIJO, retiro de marco y hoja con recuperación	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	605.000	605.000
1.1.3		Construccion de mamposteria de 0,15 en el vano donde se retiró la puerta de 0,80. Oficina de Educación	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	275.000	275.000
1.1.4		Cartel de Obra	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	1.500.000	1.500.000
1.2		**Readecuacion eléctrica completa según planilla anexa, incluye señales debiles y luces de emergencia**						
1.2.1		Caño corrugado antillama de 1" (50m/rollo)	N/A	N/A	Unidad	5	152.000	760.000
1.2.2		Caño corrugado antillama de 3/4" (50m/rollo)	N/A	N/A	Unidad	10	88.000	880.000

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

1.2.3		Caño corrugado antillama de 5/8" (50m/rollo)	N/A	N/A	Unidad	8	60.000	480.000
1.2.4		Electroducto rígido 4P 3/4"	N/A	N/A	Metros	80	1.800	144.000
1.2.5		Tablero Emb. Metal DIM 18 TM c/barra RSTN+T	N/A	N/A	Unidad	1	352.000	352.000
1.2.6		Tablero Emb. Metal DIM 36 TM c/barra RSTN+T	N/A	N/A	Unidad	1	662.000	662.000
1.2.7		Tablero Emb. Metal DIM 24 TM c/barra RSTN+T	N/A	N/A	Unidad	1	550.000	550.000
1.2.8		Cable Multifilar de 4 mm2 (rollo)	N/A	N/A	Unidad	15	320.000	4.800.000
1.2.9		Cable multifilar de 2mm2(rollo)	N/A	N/A	Unidad	12	176.000	2.112.000
1.2.10		Cable multifilar de 1mm2 (rollo)	N/A	N/A	Unidad	10	105.000	1.050.000
1.2.11		Cable NYY subt. 4x25mm2 90°	N/A	N/A	Metros	33	80.000	2.640.000
1.2.12		Cable NYY subt. 4x16mm2 90°	N/A	N/A	Metros	30	50.000	1.500.000
1.2.13		Cable NYY subt. 4x6mm2 90°	N/A	N/A	Metros	35	33.000	1.155.000
1.2.14		Cajas de conexión plástica naranja octogonal	N/A	N/A	Unidad	150	5.000	750.000
1.2.15		Cajas para llave de 2"x4" plástica	N/A	N/A	Unidad	110	3.600	396.000
1.2.16		Cajas de conexión cuadrada 10x10 antillama	N/A	N/A	Unidad	10	4.800	48.000
1.2.17		Cinta aisladora grande	N/A	N/A	Unidad	25	7.000	175.000
1.2.18		Cinta vulcanizante	N/A	N/A	Unidad	3	30.000	90.000
1.2.19		Tomas de corriente común	N/A	N/A	Unidad	110	14.000	1.540.000
1.2.20		Llaves de Puntos de luz	N/A	N/A	Unidad	70	14.000	980.000
1.2.21		Placas para un modulo	N/A	N/A	Unidad	115	11.000	1.265.000
1.2.22		Placas para dos módulos	N/A	N/A	Unidad	25	11.000	275.000
1.2.23		Placas para tres módulos	N/A	N/A	Unidad	5	11.000	55.000
1.2.24		Tapa ciega redonda	N/A	N/A	Unidad	50	1.200	60.000
1.2.25		Tapa ciega cuadrada 10x10	N/A	N/A	Unidad	15	1.800	27.000
1.2.26		Fotocélula con base	N/A	N/A	Unidad	1	66.000	66.000
1.2.27		Disyuntor DIN 3x63A	N/A	N/A	Unidad	1	94.000	94.000
1.2.28		Disyuntor DIN 3x50A	N/A	N/A	Unidad	1	94.000	94.000
1.2.29		Disyuntor DIN 3x25A	N/A	N/A	Unidad	1	53.000	53.000
1.2.30		Disyuntor DIN de 1x32A EATON	N/A	N/A	Unidad	3	28.000	84.000
1.2.31		Disyuntor DIN de 1x25A EATON	N/A	N/A	Unidad	3	28.000	84.000
1.2.32		Disyuntor DIN de 1x20A EATON	N/A	N/A	Unidad	25	28.000	700.000
1.2.33		Disyuntor DIN de 1x10A EATON	N/A	N/A	Unidad	30	28.000	840.000

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

1.2.34		Instalaciones electricas, mano de obra y colocacion de artefactos	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	17.000.000	17.000.000
1.2.35		Readecuacion de señales debiles y luces de emergencia	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	13.000.000	13.000.000
1.3		**Artefactos de iluminacion provision**						
1.3.1		Panel de embutir led cuadrado 60x60 cm luz fría de 36W	N/A	N/A	Unidad	69	297.000	20.493.000
1.3.2		Panel de embutir led cuadrado 30x30 cm luz fría de 24W	N/A	N/A	Unidad	14	80.000	1.120.000
1.3.3		Panel de adosar led cuadrado 30x30 cm luz fría de 24W	N/A	N/A	Unidad	51	70.000	3.570.000
1.3.4		Spot de embutir led orientable redondo luz fría de 10 W	N/A	N/A	Unidad	35	65.000	2.275.000
1.3.5		Spot 1 luz tulipa satinada plata, E27 lámpara led bulbo luz fría de 14W	N/A	N/A	Unidad	3	82.000	246.000
1.3.6		Aplique de adosar Karen 1 luz E27 negro, lámpara led bulbo luz fría de 14W	N/A	N/A	Unidad	4	126.000	504.000
1.3.7		Regleta led RGB 20W	N/A	N/A	Unidad	50	1.100.000	55.000.000
1.4		**VARIOS**						
1.4.1		Mobiliarios fijos adosados a los muros por medio de mensulas, superior e inferior, refuerzo vertical con metal cromado por sectores.-	N/A	N/A	Metro lineal	124,4	650.000	80.860.000
1.4.2		Piso ceramico esmaltado antideslizante de 0,40 x 0,40 contrapiso y alisada de base de cemento en patio.-	N/A	N/A	Metros cuadrados	11,6	115.000	1.334.000
1.4.3		Limpieza de canales de desague pluvial y construccion de dos registros pluviales con tapa ciega y otra con rejilla	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.850.000	3.850.000
1.4.4		Reparación de sanitarios sexados(cambio de cisternas, tapas nuevas para inodoros, y cambio de griferias)	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	2.035.000	2.035.000
1.4.5		Readecuación de mamparas divisorias en oficinas de UOC y Juventud	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	605.000	605.000
1.4.6		Colocar puerta recuperada de Educación en la misma oficina, con marcos de madera espesor de 0,15m. Con contramarco, cerraduras nuevas, entre otros, manijon barnizadas, color madera natural, de 0,80 x 2,10, pintada	N/A	N/A	Unidad	1	935.000	935.000
1.4.7		Construcción de mampostería(30m2), base de viga inferior de hormigon armado con dado 0,60 x 0,60, 10ml., en area de garage, dos puertas de 0,90 x 2,10, una ventana de 1,60 x 0,80 con marco metalico y vidrio templado de 8mm corredizo- Acabado con revoque y pintura a latex	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	7.645.000	7.645.000
1.4.8		Piso cerámico esmaltado en depósito, incluye zócalo	N/A	N/A	Metros cuadrados	7,4	95.000	703.000
1.4.9		Pintura de paredes y cielorraso de yeso y de losas con acrílico y enduídos	N/A	N/A	Metros cuadrados	853,35	35.000	29.867.250
1.4.10		jardineria	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000

Abog. Alba Ramírez
Secretaria General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

Blas Antonio Lopez P.
Ingeniero Civil

1.4.11		Readecuación de salón de reunión, y despacho, incluye pintura, cambio de ventanas, iluminación, patio interior, piso cerámico simil madera, ver detalles de trabajo	N/A	N/A	Unidad Medida Global	1	21.916.750	21.916.750
							PRECIO TOTAL	**296.250.000**

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 04 días del mes de diciembre de 2018.

ABG. ALBA N. RAMIREZ RODRIGUEZ.
SECRETARIA GENERAL

ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ
GOBERNADOR DE MISIONES

ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
Contratado
Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil