Contrato Nº 65/2016

Entre **LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANA**, domiciliada en Av. Bernardino Caballero y Rogelio R. Benítez, República del Paraguay, representada para este acto por el Ing. **JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN**, con Cédula de Identidad **N° 796.721**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **REDOP**, domiciliada en la Cuidad de Hernandarias, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sr. EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ**, con Cédula de Identidad **N° 1.736.766**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.
REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO – PLURIANUAL.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta y lista de cómputo métrico del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación Nº **1.817/2016** del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520,** objeto del gasto específico **30-06, 30-07-30-11 y 10-01** incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de ***Mil cuatrocientos catorce millones, trescientos treinta y cinco mil, ochocientos noventa y cinco guaraníes*** **(Gs. 1.414.335.895),** además del rubro de esta Licitación se encuentra sujeta a la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017.
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº **316586.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)
El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Pública Nacional N° 12/2016**, convocado por la **Gobernación de Alto Paraná**, según resolución **N° 1167/16 G.A.P.** La adjudicación fue realizada por Resolución N°1817/2016 de fecha 07/11/2016.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO
5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será de 240 días desde la firma del mismo.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

LOTE 1 – ITEM 1

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
Gobernador

Servicios Generales
Redop
RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Mon...
Gerente Redop
RUC 1736766-2

GOBERNACION DEL X DEPARTAMENTO ALTO PARANA
Av. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez – Tel/Fax; (595) 61 518 105
Ciudad del Este – República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Obra: Aislación de Losa de 1 Sala de Dirección y Cambio de Techo de 3 aulas

Institución: Colegio Nacional Tte. Manuel Cabello

Distrito: Ciudad del Este

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares Cambio de techo				
1	72103002-002	Limpieza ,remoción de pilares y total de techo existente	222,00	m2	27.088	6.013.536
2	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.182.000	1.182.000
3	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	1,00	gl	1.119.874	1.119.874
		Estructura de H°A°				-
4	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,42	m3	2.132.033	3.027.487
5	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	19,00	ml	132.975	2.526.525
6	72131601-004	Dado de Hº Aº	1,22	m3	2.132.033	2.601.080
7	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	21,50	ml	394.000	8.471.000
8	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	1,22	m3	2.132.033	2.601.080
		Muros de elevación				-
9	72101703-003	De 0,15 m	67,00	m2	77.530	5.194.510
		Revoque: Fratachado y filtrado				-
10	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	67,00	m2	30.150	2.020.050
11	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	94,00	m2	32.304	3.036.576
12	72131601-008	De pilares y vigas en galería	40,00	ml	19.382	775.280
13	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	22,00	ml	23.690	521.180
		Techo				-
14	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	222,00	m2	241.325	53.574.150
		Piso				-
15	72131601-009	Carpeta para piso	25,00	m2	23.690	592.250
16	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	25,00	m2	114.679	2.866.975
17	72131601-001	**Instalación eléctrica**	1,00	gl	4.728.000	4.728.000
		Desagüe pluvial				-
18	72101603-002	Canaletas	43,00	ml	54.175	2.329.525
19	72101603-002	Bajadas	37,00	ml	54.175	2.004.475
		Vidrios				-
20	72102602-004	Reposición de Vidrios de 3 mm	25,00	m2	97.515	2.437.875
		Pintura				-
21	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	306,00	m2	23.690	7.249.140
22	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	126,50	m2	19.382	2.451.823
23	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	125,00	m2	24.766	3.095.750
24	72131601-012	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	222,00	m2	19.382	4.302.804
25	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	30,00	m2	16.690	500.700

Servicios Generales Redop RUC: 1738766-2

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

Emigdio Javier Monzon
Gerente Redop

26	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	43,00	ml	30.689	1.319.627
27	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	37,00	ml	30.689	1.135.493
28	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	222,00	ml	19.382	4.302.804
29	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	788.000	788.000
		Trabajos preliminares				-
30	72103002-002	Remoción parte superior de losa(picar losa manualmente) y limpieza	48,00	m2	32.013	1.536.624
31	72131601-012	Sellado de Grietas, juntas y anclajes existentes	1,00	gl	3.447.500	3.447.500
32	72131601-012	Corrección de drenaje y defectos de la superficie del concreto	1,00	gl	2.511.750	2.511.750
33	72131601-012	Pintura Asfáltica	48,00	m2	12.313	591.024
34	72131601-009	Contrapiso de hormigón y cascote con pendiente	48,00	m2	28.073	1.347.504
35	72131601-009	Carpeta sobre losa	48,00	m2	25.216	1.210.368
36	72131601-012	Pintura Plastificante para aislación de losa	48,00	m2	226.550	10.874.400
-		**Revoque**	-	-		-
37	72131601-008	Remoción de revoque en lugares afectados	35,00	m2	12.313	430.955
38	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	20,00	m2	30.151	603.020
39	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	35,00	m2	32.304	1.130.640
40	72131601-001	**Instalación eléctrica**	1,00	gl	2.769.771	2.769.771
		Pintura				-
41	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	78,00	m2	23.689	1.847.742
42	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	67,00	m2	19.383	1.298.661
43	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	51,00	m2	24.737	1.261.587
44	72131601-012	Pintura de Techo, vigas y pilares	48,00	m2	24.625	1.182.000
45	72131601-012	Pintura de aberturas	8,00	m2	16.696	133.568
46	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	788.000	788.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**165.734.683**

LOTE 1 – ITEM 2

Obra: Cambio de Techo de 3 Aulas

Institución: Escuela Básica Nº 5423 San Dionicio - Barrio Che la Reina

Distrito: Ciudad Del Este

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares				
47	72103003-001	Limpieza y retiro total de techo existente	210,00	m2	27.088	5.688.480
48	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.182.000	1.182.000
49	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	1,00	gl	1.119.874	1.119.874

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

Emigdio Javier Muñoz
Gerente Redop
RUC 1736766-2

		Estructura de H°A°				
50	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,22	m3	2.132.068	2.601.123
51	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	15,50	ml	132.975	2.061.113
52	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,12	m3	2.132.068	255.848
53	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,62	m3	2.132.068	3.453.950
54	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	15,50	ml	394.000	6.107.000
55	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	1,08	m3	2.132.068	2.302.633
		Muros de elevación				
56	72101703-003	De 0,15 m	50,76	m2	77.530	3.935.423
		Revoque: Fratachado y filtrado				
57	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	63,00	m2	30.150	1.899.450
58	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	29,00	m2	32.304	936.816
59	72131601-08	De pilares y vigas en galería	25,98	ml	19.382	503.544
60	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	18,00	ml	23.690	426.420
		Techo				
61	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	210,00	m2	241.325	50.678.250
		Piso				
62	72131601-009	Carpeta para piso	15,00	m2	23.690	355.350
63	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	15,00	m2	114.679	1.720.185
64	72131601-001	**Instalación eléctrica**	1,00	gl	4.728.000	4.728.000
		Desagüe pluvial				
65	72101603-002	Canaletas	41,00	ml	54.175	2.221.175
66	72101603-002	Bajadas	30,00	ml	54.175	1.625.250
		Pintura				
67	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	285,00	m2	23.690	6.751.650
68	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	193,00	m2	19.382	3.740.726
69	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	120,00	m2	24.766	2.971.920
70	72131601-012	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	210,00	m2	19.382	4.070.220
71	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	9,68	m2		

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

Emigdio Javier Monzu
Gerente Redop
RUC 1736766-2

					16.690	161.559
72	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	41,00	ml	30.689	1.258.249
73	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	30,00	ml	30.689	920.670
74	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	15,50	ml	19.382	300.421
75	72102602-004	Reposición de vidrios de 3 mm	20,00	m2	97.515	1.950.300
76	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	788.046	788.046
		TOTAL (IVA INCLUIDO)				**116.715.646**

LOTE 1 – ITEM 3

Obra: Cambio de Techo de 2 Aulas
Institución: Escuela Básica Nº 6924 María Auxiliadora, Km 7 Acaray
Distrito: Ciudad del Este

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares				
77	72103003-001	Limpieza y retiro total de techo existente	180,00	m2	27.088	4.875.840
78	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.182.000	1.182.000
79	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	1,00	gl	1.119.874	1.119.874
		Estructura de H°A°				
80	72131601-004	Zapata de hormigón armado	1,22	m3	2.132.033	2.601.080
81	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	15,50	ml	132.975	2.061.113
82	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,12	m3	2.132.033	255.844
83	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,62	m3	2.132.033	3.453.893
84	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	15,50	ml	394.000	6.107.000
85	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	1,08	m3	2.132.033	2.302.596
		Muros de elevación				
86	72101703-003	De 0,15 m	50,76	m2	77.529	3.935.372
		Revoque: Fratachado y filtrado				
87	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	63,00	m2	30.151	1.899.513

GOBERNACION ALTO PARANA
GOBERNADOR

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzon
Gerente Redop
RUC 1736766-2

88	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	39,00	m2	32.304	1.259.856
89	72131601-08	De pilares y vigas en galería	25,98	ml	19.402	504.064
90	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	18,00	ml	23.689	426.402
		Techo				
91	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	180,00	m2	241.325	43.438.500
		Piso				
92	72131601-009	Carpeta para piso	10,00	m2	23.689	236.890
93	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	10,00	m2	114.680	1.146.800
94	72131601-9984	Rampa para discapacitado(Segun Plano)	1,00	gl	591.000	591.000
95	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	gl	4.728.000	4.728.000
		Desagüe pluvial				
96	72101603-002	Canaletas	32,00	ml	54.175	1.733.600
97	72101603-002	Bajadas	25,00	ml	54.175	1.354.375
		Vidrio				
98	72102602-004	Reposición de vidrios de 3 mm	25,00	m2	97.515	2.437.875
		Pintura				
99	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	195,00	m2	23.689	4.619.355
100	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	160,00	m2	19.383	3.101.280
101	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	156,60	m2	24.767	3.878.512
102	72131601-012	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	180,00	m2	19.383	3.488.940
103	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	9,68	m2	16.691	161.569
104	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	32,00	ml	30.689	982.048
105	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	25,00	ml	30.689	767.225
106	72131601-012	Pintura de aberturas	25,00	m2	19.383	484.575
107	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	15,50	ml	19.383	300.437
108	72131601-013	Limpieza final de obra	1,00	gl	787.848	787.848
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**106.223.275**

LOTE 1 – ITEM 4

Obra: Aislación de Losa de 2 aulas y Cambio de Techo de 2 aulas
Institución: Esc. Bas. Nº 2981 San Antonio de Padua - Barrio Remancito

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Muñoz
Gerente Redop
RUC 1736766-2

Distrito: Ciudad Del Este

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION - AISLACION DE TECHO	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
109	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.182.000	1.182.000
110	72103002-002	Remoción parte superior de losa(picar losa manualmente) y limpieza	107,00	m2	32.013	3.425.391
111	72131601-012	Sellado de Grietas, juntas y anclajes existentes	1,00	gl	3.447.500	3.447.500
112	72131601-012	Corrección de drenaje y defectos de la superficie del concreto	1,00	gl	2.511.750	2.511.750
113	72131601-012	Pintura Asfáltica	107,00	m2	12.313	1.317.491
114	72131601-009	Contrapiso de hormigón y cascote con pendiente	107,00	m2	28.073	3.003.811
115	72131601-009	Carpeta sobre losa	107,00	m2	25.216	2.698.112
116	72131601-012	Pintura Plastificante para aislación de losa	107,00	m2	226.550	24.240.850
		Revoque	-	-		-
117	72131601-008	Remoción de revoque en lugares afectados	30,00	m2	12.313	369.390
118	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	15,00	m2	30.151	452.265
119	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	15,00	m2	32.304	484.560
		Piso				-
120	72131601-009	Remoción de piso existente	107,00	m2	21.670	2.318.690
121	72131601-009	Carpeta para piso	107,00	m2	24.422	2.613.154
122	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	107,00	m2	114.680	12.270.760
123	72101607-005	Zócalo	63,50	ml	18.897	1.199.960
124	72131601-001	**Instalación eléctrica**	1,00	gl	4.585.124	4.585.124
		Pintura				-
125	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	187,00	m2	23.689	4.429.843
126	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	115,00	m2	19.383	2.229.045
127	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	66,00	m2	24.767	1.634.622
128	72131601-012	Pintura de Techo, vigas y pilares	110,00	m2	19.383	2.132.130
129	72131601-012	Pintura de aberturas	15,00	m2		250.440

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzon
Gerente Redop
RUC 1736766-2

					16.696	
		Vidrios				-
130	72102602-004	Reposición de vidrios de 3 mm	15,00	m2	97.515	1.462.725
131	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	788.000	788.000
		Trabajos preliminares				
132	72103002-002	Limpieza y retiro total de techo existente	145,00	m2	27.088	3.927.760
		Estructura de H°A°				-
133	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	15,50	ml	132.975	2.061.113
134	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,12	m3	2.132.033	255.844
135	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,68	m3	2.132.033	3.581.815
136	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	15,50	ml	394.000	6.107.000
137	72131601-004	Pilar de Hº Aº 20 x 20	0,48	m3	2.132.033	1.023.376
		Muros de elevación				-
138	72101703-003	De 0,15 m	50,76	m2	77.529	3.935.372
		Revoque: Fratachado y filtrado				-
139	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	78,00	m2	30.151	2.351.778
140	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	44,00	m2	32.304	1.421.376
141	72131601-008	De pilares y vigas en galería	25,98	ml	19.382	503.544
142	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	18,00	ml	23.689	426.402
		Techo				-
43	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	145,00	m2	241.325	34.992.125
		Piso				-
144	72131601-009	Remoción de piso existente	150,00	m2	21.670	3.250.500
145	72131601-009	Carpeta para piso	150,00	m2	23.689	3.553.350
146	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	150,00	m2	114.680	17.202.000
147	72101607-005	Zócalo	112,00	m2	16.651	1.864.912
148	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	gl	4.728.000	4.728.000

GOBERNACIÓN ALTO PARANA GOBERNADOR

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzo
Gerente Redop
RUC 1736766-2

		Vidrio				-
149	72102602-004	Reposición de vidrios de 3 mm	25,00	m2	97.515	2.437.875
		Desagüe pluvial				-
150	72101603-002	Canaletas	32,00	ml	54.175	1.733.600
151	72101603-002	Bajadas	30,00	ml	54.175	1.625.250
		Pintura				-
152	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	180,00	m2	23.689	4.264.020
153	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	120,00	m2	19.383	2.325.960
154	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	70,00	m2	25.752	1.802.640
155	72131601-012	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	145,00	m2	19.383	2.810.535
156	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	14,52	m2	16.691	242.353
157	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	32,00	ml	30.689	982.048
158	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	30,00	ml	30.689	920.670
159	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	15,50	ml	19.383	300.437
160	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	797.928	797.928
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**190.477.196**

LOTE 1 – ITEM 5

Obra: Reparación de Techo de Losa y reparaciones varias						
Institución: Colegio Nacional Alvar Núñez Cabeza de Vaca						
Distrito: Hernandarias						
Nº	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION: AISLAMIENTO DE LOSA**	**CANTIDAD**	**UM**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
		Trabajos preliminares				
161	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.182.000	1.182.000
162	72103002-002	Remoción parte superior de losa(picar losa manualmente) y limpieza	113,00	m2	32.013	3.617.469
163	72131601-012	Sellado de Grietas, juntas y anclajes existentes	1,00	gl	3.447.500	3.447.500

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzon
Gerente Redop
RUC 1736766-2

164	72102209-9996	Corrección de drenaje y defectos de la superficie del concreto	1,00	gl	2.511.750	2.511.750
165	72131601-012	Pintura Asfáltica	113,00	m2	15.268	1.725.284
166	72131601-009	Contrapiso de hormigón y cascote con pendiente	113,00	m2	28.073	3.172.249
167	72131601-009	Carpeta sobre losa	113,00	m2	25.216	2.849.408
168	72131601-012	Pintura Plastificante para aislación de losa	113,00	m2	226.550	25.600.150
	-	**Albañilería**	-	-		-
169	72103002-002	Remoción de mampostería y azulejos	20,00	m2	14.283	285.660
170	72103002-002	Remoción de revoque en lugares afectados, en techo y paredes	100,00	m2	12.313	1.231.300
171	72101703-003	Muro de elevación de 0,15 m	10,00	m2	77.529	775.290
172	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	80,00	m2	30.151	2.412.080
173	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	20,00	m2	32.304	646.080
174	72131601-009	Carpeta para piso	245,00	m2	24.422	5.983.390
175	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	245,00	m2	114.260	27.993.700
176	72101607-005	Zócalo	128,00	ml	16.651	2.131.328
177	72102508-003	Azulejos	20,00	ml	55.160	1.103.200
178	72131601-001	**Instalación eléctrica**	1,00	gl	5.403.000	5.403.000
		Pintura				-
179	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	498,00	m2	23.689	11.797.122
180	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	236,00	m2	19.383	4.574.388
181	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	137,00	m2	23.782	3.258.134
182	72131601-012	Pintura de Techo, vigas y pilares	245,00	m2	19.383	4.748.835
183	72131601-012	Pintura de aberturas	12,00	m2	16.696	200.352
		Reparación de Baño				-
184	72102304-001	Revisión y limpieza de registros, Cambio de inodoros, lavatorio y grifería y azulejos	1,00	gl	4.150.000	4.150.000
		Vidrios				-
185	72102602-004	Reposición de vidrios de 3 mm	25,00	m2	97.515	2.437.875

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzon
Gerente Redop
RUC 1736766-2

186	72131601-014	Remoción de escalera existente y pisos	1,00	gl	2.562.500	2.562.500
187	72131601-014	Reposición de escalera con carpeta de regularización	1,00	gl	5.516.000	5.516.000
188	30191501-006	Baranda metálica de escalera con pintura	16,00	ml	147.750	2.364.000
189	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	787.557	787.557
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**134.467.901**
TOTAL LOTE Nº 1						**713.618.701**

LOTE 2 – ITEM 1

Obra: Construcción de Tinglado						
Ubicación: Colegio Nacional Paraguay Brasil						
Distrito: Ciudad Presidente Franco						
Nº	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**CANTIDAD**	**UM**	**PRECIO UNITARIO**	**PRECIO TOTAL**
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131601-002	Replanteo y marcación	600,00	m2	1.281	768.600
2	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	Un	1.182.000	1.182.000
3	72131601-003	Excavación	1,00	Un	3.447.500	3.447.500
		ESTRUCTURA DE Hº Aº				
4	72131601-004	Zapata de H°A° 1,20x1,20x0,25 (1,00 de profundidad)	4,32	m3	1.960.150	8.467.848
5	72131601-004	Tronco de pilar 20x40x1,2	2,11	m3	1.960.150	4.135.917
		ESTRUCTURA METALICA				
6	72131601-004	Pilar Metálico desde 1 mts estructurado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8	150,00	ml	123.125	18.468.750
7	30103602-001	Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles y reticulado	275,00	ml	118.200	32.505.000
		TECHO				
8	72131601-007	Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pend. 20 %	640,00	m2	113.275	72.496.000
		PISO Y ESCENARIO				
9	72102905-001	Relleno y compactación para piso de escenario	45,00	m2	54.175	2.437.875
10		Nivelación de 0,30 perimetral (P/ escenario)	9,00	m3	131.005	1.179.045

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzón
Gerente Redop
RUC 1736766-2

11	72131601-005	Mampostería elevación de 0,30 (P/ escenario)	38,00	m2	151.690	5.764.220
12	72131601-009	Contrapiso sobre suelo natural (P/ escenario)	45,00	m2	24.231	1.090.395
13	72131601-009	Carpeta de hormigón con piedra 6 ta. Promedio 8cm (P/ escenario)	48,00	m2	64.518	3.096.864
14	72131601-008	Revoque impermeable (P/ escenario)	38,00	m2	61.563	2.339.394
15	72131601-009	Piso cerámico (P/ escenario)	45,00	m2	112.290	5.053.050
16	72131601-009	Carpeta para regularización de pista existente	567,00	m2	44.325	25.132.275
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
17	72131601-001	Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	10,00	un	768.300	7.683.000
18	72131601-001	Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	1,00	un	788.000	788.000
19	72131601-001	Acometida a red eléctrica	1,00	gbl	2.265.500	2.265.500
		PINTURA				
20	72131601-012	De Vigas y Cabriadas metálicas con perfiles y reticulado	275,00	ml	26.368	7.251.200
21	72131601-012	De Pilares	150,00	ml	26.368	3.955.200
22	72131601-012	Pintura (P/ escenario)	38,00	m2	24.822	943.236
23	72131601-012	De Cancha y líneas de marcación para futsal y handbal	567,00	m2	24.822	14.074.074
		LIMPIEZA FINAL				
24	72131601-013	Trabajos de limpieza final	1,00	gl	496.268	496.268
Total (IVA INCLUIDO)						**225.021.211**

LOTE 2 – ITEM 2

ra: Reparación de Techo de Losa y Piso de 3 Aulas
Institución: Colegio Nacional José Asunción Flores - Barrio San Antonio
Distrito: Ciudad Del Este

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION: Aislamiento de losa	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares				
25	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.182.000	1.182.000
26	72103002-002	Remoción parte superior de losa(picar losa manualmente) y limpieza	205,00	m2	32.013	6.562.665

GOBERNACION ALTO PARANA GOBERNADOR

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzon
Gerente Redop
RUC 1736766-2

27	72131601-012	Sellado de Grietas, juntas y anclajes existentes	1,00	gl	3.447.500	3.447.500
28	72102209-9996	Corrección de drenaje y defectos de la superficie del concreto	1,00	gl	2.511.750	2.511.750
29	72131601-012	Pintura Asfáltica	205,00	m2	12.313	2.524.165
30	72131601-009	Contrapiso de hormigón y cascote con pendiente	205,00	m2	28.073	5.754.965
31	72131601-009	Carpeta sobre losa	205,00	m2	25.216	5.169.280
32	72131601-012	Pintura Plastificante para aislación de losa	205,00	m2	226.550	46.442.750
	-	**Revoque**	-	-		
33	72131601-008	Remoción de revoque en lugares afectados	104,00	m2	12.313	1.280.552
34	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	85,00	m2	30.151	2.562.835
35	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	19,00	m2	32.304	613.776
		Piso				
36	72131601-009	Carpeta para piso	205,00	m2	24.422	5.006.510
37	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	205,00	m2	114.260	23.423.300
38	72101607-005	Zócalo	107,00	ml	16.651	1.781.657
39	72131601-001	Instalación eléctrica	1,00	gl	4.728.000	4.728.000
		Pintura				
40	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	322,50	m2	23.689	7.639.703
41	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	276,50	m2	19.383	5.359.400
42	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	156,00	m2	23.782	3.709.992
43	72131601-012	Pintura de Techo, vigas y pilares	220,00	m2	19.383	4.264.260
44	72131601-012	Pintura de aberturas	15,00	m2	16.696	250.440
		Vidrios				
45	72102602-004	Reposición de vidrios de 3 mm	25,00	m2	97.515	2.437.875
46	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	788.000	788.000
		Remoción y colocación de piso en pabellón				
47	72103002-002	Remoción de piso existente y compactación en área afectada	120,00	m2	21.670	2.600.400

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzon
Gerente Redop
RUC 1736766-2

48	72131601-009	Carpeta para piso	120,00	m2	23.690	2.842.800
49	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	120,00	m2	114.260	13.711.200
50	72101607-005	Zócalo	66,00	ml	16.647	1.098.702
51	72131601-013	Limpieza final de obra	1,00	gl	787.585	787.585
		TOTAL (IVA INCLUIDO)				**158.482.061**

LOTE 2 – ITEM 3

Obra: Construcción de Muralla perimetral

Institución: Escuela Básica Nº 3587 Mcal. José Félix Estigarribia - Km 9 Monday

Distrito: Presidente Franco

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos Preliminares				
52	82101502-007	Cartel de obras	GL	1,0	1.182.000	1.182.000
		MURALLA LATERAL Y PARTE POSTERIOR				
53	72131601-003	Excavación para muralla	m3	31,0	93.575	2.900.825
54	72131601-004	Encadenado Hº Aº	m3	31,0	1.674.500	51.909.500
55	72131601-004	Zapata de Hº de 0,60 x 0,60 con Varilla de 8 mm	m3	4,95	2.132.068	10.553.737
56	72131601-004	Pilares de ladrillo común y núcleo de HA	ml	96,0	64.025	6.146.400
57	72101703-003	Muralla de ladrillo hueco - ALTURA 1,8 MT	m2	279,0	77.529	21.630.591
		Revoque				
58	72131601-008	Revoque impermeabilizante (ambos lados)	m2	558,0	32.304	18.025.632
		CARPINTERIA METALICA				
59	73121602-002	Portón de Acceso Vehicular (con pasador y candado)	un	1,0	3.152.000	3.152.000
60	73121602-002	Portón de Acceso personas (con pasador y candado)	un	2,0	788.000	1.576.000
		LIMPIEZA FINAL DE OBRA				
61	72131601-013	Limpieza final de obra	Gl	1,0	788.131	788.131

Servicios Generales Redop RUC: 1735766-2

Emigdio Javier Moriz
Gerente Redop
RUC 1736766-2

		TOTAL (IVA INCLUIDO)				117.864.816

LOTE 2 – ITEM 4

Obra: Cambio de Techo de 3 Aulas y 1 sala de dirección
Institución: Escuela Básica Nº 1515 Tres Fronteras
Distrito: Ciudad Presidente Franco

Nº	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		Trabajos preliminares				
62	72103002-002	Limpieza y retiro total de techo existente	289,00	m2	27.088	7.828.432
63	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	23,85	m3	398.417	9.502.245
64	82101502-007	Cartel de Obra	1,00	gl	1.182.000	1.182.000
65	72131601-003	Excavación para cimiento de pilar	4,00	gl	1.119.874	4.479.496
		Estructura de H°A°				-
66	72131601-004	Zapata de hormigón armado	2,22	m3	2.132.068	4.733.191
67	72131601-004	Viga asiento de tirantes de Hº Aº en galería	24,00	ml	123.832	2.971.968
68	72131601-004	Dado de Hº Aº	0,16	m3	2.132.068	341.131
69	72131601-004	Encadenado de Hº Aº	1,62	m3	2.132.068	3.453.950
70	72131601-004	Viga principal de Hº Aº de 20 x 45	22,00	ml	376.881	8.291.382
71	72131601-004	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20 x 20	1,08	m3	2.132.068	2.302.633
		Muros de elevación				-
72	72101703-003	De 0,15 m	50,76	m2	77.530	3.935.423
		Revoque: Fratachado y filtrado				-
73	72131601-008	Paredes interior a una capa con cal viva (filtrado).	48,00	m2	30.150	1.447.200
74	72131601-008	Paredes exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado).	23,00	m2	32.304	742.992
75	72131601-008	De pilares y vigas en galería	32,28	ml	19.382	625.651
76	72131601-008	De viga cumbrera de Hº Aº	18,60	ml	23.690	440.634
		Techo				-
77	72131601-007	Techo de teja española, con Tejuelón de 1ª, tirante de Hº Aº, con Isolant 2 mm.	289,00	m2	241.325	69.742.925

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzon
Gerente Redop
RUC 1736766-2

		Piso				-
78	72131601-009	Desmantelamiento de piso existente	225,00	**m2**	11.820	2.659.500
79	72131601-009	Carpeta para piso	225,00	m2	23.690	5.330.250
80	72131601-009	Cerámico en aulas y galerías. (PI 5) Esmaltado alto trafico	225,00	m2	114.679	25.802.775
81	72101607-005	Zócalo	135,00	ml	16.647	2.247.345
82	72131601-9984	Rampa	1,00	gl	591.000	591.000
83	72131601-001	**Instalación eléctrica**	1,00	gl	4.728.000	4.728.000
		Aberturas				-
84	72102602-005	Puerta tablero de 0,90	1,00	ml	1.723.750	1.723.750
		Desagüe pluvial				-
85	72101603-002	Canaletas	55,00	ml	54.175	2.979.625
86	72101603-002	Bajadas	36,00	ml	54.175	1.950.300
		Pintura				-
87	72131601-012	Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	372,50	m2	23.690	8.824.525
88	72131601-012	Pared látex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	175,50	m2	19.382	3.401.541
89	72131601-012	Pared sintético a dos manos, con enduido en zócalos (1,50mts) en interior y exterior	207,00	m2	24.766	5.126.562
90	72131601-012	Pintura de Techo (Tirantente de Hº Aº y Tejuelones)	289,00	m2	19.382	5.601.398
91	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	24,20	m2	16.690	403.898
92	72131601-012	Canaletas , antioxido y pintura final.	55,00	ml	30.689	1.687.895
93	72131601-012	Bajadas , antioxido y pintura final.	36,00	ml	30.689	1.104.804
94	72131601-012	Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	22,00	ml	19.382	426.404
		Vidrios				-
95	72102602-004	Reposición de vidrios de 3 mm	20,00	m2	97.515	1.950.300
96	72131601-013	**Limpieza final de obra**	1,00	gl	787.980	787.980
TOTAL (IVA INCLUIDO)						**199.343.106**
TOTAL LOTE 2						**700.717.194**
TOTAL GENERAL (IVA INCLUIDO)						**1.414.335.895**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de ***Mil cuatrocientos catorce millones, trescientos treinta y cinco mil, ochocientos noventa y cinco guaraníes*** **(Gs. 1.414.335.895).**

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzo,
Gerente Redop
RUC 1736766-2

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ GOBERNADOR

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El Proveedor se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor debidamente comprobada y aceptada por la Gobernación, a entregar, a satisfacción de la Gobernación, los servicios contratados a partir de la entrega de la Orden de inicio y así sucesivamente, conforme el Pliego de Bases y Condiciones que forma parte de este contrato.

La verificación y fiscalización de los servicios se hará por medio del **Ing. Ronny González secretario de la Secretaría de Obras,** así mismo se establece que para proceder al pago, la Secretaria afectada debe emitir una certificación previa a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en el cual informa que el avance de obras están en condiciones y que puede procederse al pago respectivo, habiendo cumplido en tiempo y forma y a satisfacción de la Gobernación conforme a los términos de referencia.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorgarán anticipo.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La garantía de anticipo no aplica.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN DISTINTTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELDEPARTAMENTO – PLURIANUAL.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Independientemente de la facultad de aplicar multas conforme a la cláusula anterior, ante el incumplimiento de las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC) por parte del Proveedor, la Contratante podrá optar directamente por aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. a) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", previo apercibimiento por escrito a que se dé cumplimiento a los términos contractuales en un plazo no mayor a tres días hábiles.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la

Servicios Generales Redop RUC: 1736766-2

Emigdio Javier Monzon
Gerente Redop
RUC 1736766-2

GOBERNACIÓN ALTO PARANA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Gobernador

comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 22 días del mes de NOVIEMBRE de 2016.

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

GOBERNACIÓN ALTO PARANÁ – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – Gobernador

ING. JUSTO ARICIO ZACARIAS IRUN
C.I.N°. 796.721.
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por la Firma: REDOP

Servicios Generales – Redop – RUC: 1736766-2

Sr. EMIGDIO JAVIER MONZON MARTINEZ
C.I.N°. 1.736.766
PROPIETARIO

Emigdio Javier Monzon
Gerente Redop
RUC 1736766-2