MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MBUTUY

RUC 80047616-6 – Sta. Rosa del Mbutuy – Caaguazú – Py

Fulgencio Yegros e/ Ángel Piragginy N° 313

Contrato N° 06/2016

En la ciudad de Santa Rosa del Mbutuy, República del Paraguay, a los 26 días del mes de abril del año 2016, entre la Municipalidad de Santa Rosa del Mbutuy, representada por el Intendente Municipal **Ing. Agr. Derlis Pío Godoy**, con Cédula de Identidad N°1.218.152 denominada en adelante la **CONTRATANTE** por una parte; por la otra CJD Perforaciones de Carlos Javier Domínguez Sánchez con C.I. Nº. 2.910.175, domiciliado en Ruta Nº 7 Km 135 y medio, en adelante **CONTRATISTA**; convienen en celebrar el presente **Contrato de CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO EN LA COMPAÑÍA SAN AGUSTÍN**, en base a la Resolución de Adjudicación Nº 226/2016 que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones.

CLAUSULA PRIMERA:

OBJETO DEL CONTRATO

1.1. Construcción de Pozo Artesiano en la Compañía San Agustín.----------

CLAUSULA SEGUNDA:

MONTO ADJUDICADO Y DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

2.1.- El Contratista percibirá por este trabajo la suma de **Gs. 52.800.000** (Guaraníes cincuenta y dos millones, ochocientos mil) I.V.A. incluido que será abonado en base a presentación de Facturas e informes proveídos por la Dirección de Obras de la Municipalidad y/o fiscalizador.

2.2.- Las partes contratantes entienden y convienen en que los trabajos contratados serán ejecutados de acuerdo con los documentos abajo indicados. Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

Derlis Godoy Romero
Intendente

CJD Perforaciones
Ruc. 2.910.175-1
Carlos Javier Domínguez

CLAUSULA TERCERA:

DESCRIPCION DE OBRAS

3.1. Los trabajos que el CONTRATISTA se obliga a ejecutar están descriptos en la Carta de Invitación publicadas DNCP, detallados en el formulario de ofertas y computo métrico.----------

3.2. El CONTRATISTA declara que tiene claro conocimiento de todas las condiciones que afectan los trabajos a ser realizados, habiendo previsto para este fin todos los estudios e investigaciones a su parecer necesarios. ----------

CLÁUSULA CUARTA:

FONDOS PARA LA OBRA

4. Los fondos requeridos para esta obra están previstos en el Presupuesto General de Gastos de la Municipalidad, según el Ejercicio Fiscal 2016, SGOG 520, FF 30 OF 011.

CLAUSULA QUINTA:

El CONTRATISTA asegurará contra todo riesgo la Obra, con todos los materiales existentes durante la ejecución de la misma y hasta 60 días después de la fecha de recepción final y cumplimiento de contrato. Así mismo, deberá presentar dentro de los diez días de la firma del presente contrato garantía de fiel **cumplimiento de contrato** 10 % (diez) por ciento del monto total de la oferta, cuyo plazo de duración será de 60 días.

CLAUSULA SEXTA:

RELACION ENTRE LAS PARTES

6.1. La representación de la MUNICIPALIDAD en todos los asuntos pertinentes a la ejecución de la obra, así como la fiscalización y supervisión general estará a cargo del funcionario designado por la Municipalidad, en adelante denominado LA FISCALIZACIÓN y/o Fiscalizador que se encargara de emitir el acta de recepción provisoria dentro de los 10(diez) días del pedido del contratista.

6.2. El CONTRATISTA será representado en la obra por una persona especializado y/o con experiencia en construcciones similares y que tendrá plenos poderes para resolver los asuntos relacionados con la obra.

CLAUSULA SÉPTIMA:

PLAZOS DE EJECUCIÓN DE OBRA

7.1. EL CONTRATISTA iniciará los trabajos desde la firma del contrato, a partir del cual se computará el plazo de obra.

7.2. El CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra en su totalidad en 60 (Sesenta) días calendarios y tendrá un avance sostenido y regular.

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DEL MBUTUY – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – INTENDENCIA

Derlis Godoy Romero
Intendente
Santa Rosa del Mbutuy

C J D Perforaciones
Ruc: 2.910.175-1
Carlos Javier Domínguez S.

CLAUSULA OCTAVA:

EQUIPOS.

8.1- El CONTRATISTA proveerá todas las unidades de equipos, herramientas, y materiales requeridos por la obra, en el momento oportuno para su utilización.

CLAUSULA NOVENA:

PERSONAL Y SALARIO

9.1. El CONTRATISTA proveerá y mantendrá una organización y un cuadro de personal adecuado y suficiente para ejecutar eficientemente los trabajos descriptos en el presente Contrato; especificar cantidad de personal necesario para la ejecución de cada rubro conforme al cronograma de trabajo.

9.2. El CONTRATISTA por su propia cuenta y bajo su exclusiva responsabilidad, deberá contratar y pagar al personal, los sueldos, salarios beneficios sociales y demás obligaciones que le imponen las leyes y reglamentaciones legales en materia laboral de Previsión Social.

CLAUSULA DÉCIMA:

PRECIO DE OBRA

1	2	3	4	5	6
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si correspondiese)	Precio Total (IVA incluido si correspondiese)
1	Construcción de un pozo artesiano de 120 Mts o con caudal promedio de 10.000 l/h, diámetro 8 pulg. encamisado.	Gl	1	33.230.000	33.230.000
2	Provisión de tubo ciego de 128 mm con pared de 6,0. (90 Mts.)	Gl	1	3.200.000	3.200.000
3	Provisión de tubo filtro de 128 mm con pared de 6,0. (30 Mts.)	Gl	1	1.000.000	1.000.000
4	Tapón inferior pvc de	Gl	1	70.000	70.000

Celis Godoy Romero

C J D Perforaciones
Ruc: 2.910.175-1
Carlos Javier Domínguez S.

	128 mm. (1 Un.)				
5	Graba. (5 Ton.)	Gl	1	1.000.000	1.000.000
6	Informe final del nivel estático, dinámico y caudal del pozo.	Gl	1	500.000	500.000
7	Prueba de Bombeo.	Gl	1	1.000.000	1.000.000
8	Limpieza y desarrollo. (1 Un.)	Gl	1	500.000	500.000
9	Tapa metal para pozo. (1 Un.)	Gl	1	300.000	300.000
10	Equipamiento electromecánico de 3 hp con accesorios completos, caño, cables, piola, accesorios pvc, galvanizados y otros.	Gl	1	6.000.000	6.000.000
11	Informe de estudio Hidrogeológico	Gl	1	6.000.000	6.000.000
PRECIO TOTAL				----------	52.800.000

10.1. A los efectos de este Contrato las partes convienen en establecer los precios unitarios y globales especificados planilla más arriba cuyo monto total asciende a la suma de **Gs. 52.800.000** (guaraníes cincuenta y dos millones, ochocientos mil).

10.2. Del Monto de cada factura se deducirá el 5% en concepto de fondo de reparos, que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva, este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante. El plazo de pago establecido en este artículo podrá ser ampliado hasta un máximo de 30 días calendario, según las características de la obra.

10.3. Los precios unitarios del presupuesto de obra incluyen todos los costos, gastos generales y utilidades del CONTRATISTA para la completa y eficiente ejecución de la obra indicada.

10.3. Terminada la Obra, LA FISCALIZACIÓN a pedido del contratista procederá a la Recepción provisoria de la Obra dentro de los 5(cinco) días, -si existen observaciones sobre la Obra deberá prepararse una lista a ser ejecutada por la CONTRATISTA antes de ser solicitada la Recepción Definitiva.

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DEL MBUTUY – REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dadis Godoy Romero
Intendente

C J D Perforaciones
Ruc: 2.910.175-1
Carlos Javier Domínguez

CLAUSULA UNDÉCIMA:

11.1. CANTIDAD DE TRABAJO

La Administración Municipal aprobará la certificación y las facturas dentro de los 3(tres) días de su recepción. El pago se realizará a los 10 días siguientes de la aprobación de la certificación del funcionario designado.

El CONTRATISTA estará obligado a ejecutar la cantidad de trabajo expresada en el Formulario de ofertas sin modificación de los precios unitarios.

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA:

RECEPCION DE OBRAS

12.1- **RECEPCION DEFINITIVA.**

Terminada la Obra a pedido del contratista a los 5 días se realizará la recepción provisoria, Luego de verificado el cumplimiento de todas las correcciones o modificaciones si las hubiere en la Recepción Provisoria, a los **30 (treinta) días de la misma se procederá a la Recepción Definitiva.**

CLAUSULA DECIMO TERCERA:

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

Son responsabilidades de la CONTRATISTA las siguientes:

13.1. La provisión de todos los materiales, insumos, mano de obra, equipamiento y dirección técnica, necesarias para la construcción de la Obra.-

13.2. Los seguros y beneficios sociales de los obreros y Seguros contra terceros.-

13.3. La firma, preparación y presentación de las carpetas técnicas para el permiso municipal.-

13.4. La vigilancia y limpieza del sitio de Obras.-

13.5. El CONTRATISTA es el único e integral responsable de la buena calidad y comportamiento de la obra construida.-

13.6. Las omisiones de la FISCALIZACIÓN y cualquier estipulación del presente Contrato no eximen al Contratista de su completa responsabilidad para la perfección de la obra.-

13.7. Hasta la recepción definitiva establecida estará a cargo exclusivo de la CONTRATISTA el mantenimiento y protección contra daños y perjuicios de la obra.-

CONTRATISTA por su cuenta reconstruirá, reparará y restaurará cualquier daño o defecto de la obra antes de la recepción definitiva de la misma.-

CLAUSULA DÉCIMO CUARTA:

14.1-LA FISCALIZACION actuando como representante de la MUNICIPALIDAD ejercerá la inspección de los trabajos ejecutados por la Contratista teniendo atribuciones tales como:

Darlis Godoy Romero
Intendente
Santa Rosa del Mbutuy

C J D Perforaciones
Ruc: 2.910.175-1
Carlos Javier Domínguez

a- Inspeccionar todos los trabajos y operaciones constructivas del CONTRATISTA para verificar la calidad de los materiales y de la mano de obra y si satisface los requisitos de este Contrato, rechazando lo que juzgue inadecuados, o exigiendo su corrección. Aprobar los métodos constructivos del Contratista.-

b- Interpretar los requisitos de este Contrato y de los documentos que lo integran, en los puntos que, eventualmente, sean discutibles o posibles de doble interpretación.-

c- Inspeccionar en cualquier momento los equipos e instalaciones del CONTRATISTA, aprobando aquellos que a su parecer están en estado de conservación y funcionamiento satisfactorios y solicitando la sustitución de los no aprobados.-

d- Verificar los certificados de ensayos de materiales de construcción presentados por la CONTRATISTA.

e- Efectuar mediciones y evaluaciones en la obra junto con CONTRATISTA, para verificar el progreso de la obra, y estimar los pagos parciales de los trabajos.-

f- Examinar, verificar y visar los certificados mensuales de trabajo sometidos por la CONTRATISTA para los pagos de los trabajos efectuados.

14.2. El CONTRATISTA cumplirá todas las instrucciones de la Fiscalización y cooperará con el mismo proveyendo todos los medios a su alcance para el buen desempeño de sus funciones.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA:

CAUSAS FORTUITAS O DE FUERZA MAYOR

15.1. El CONTRATISTA no será culpable por demoras debidas a causas de fuerza mayor. En el caso de que la Contratista se vea impedido, entera o parcialmente por fuerza mayor debidamente comprobada, las obras serán suspendidas por la duración de la fuerza mayor.

CLAUSULA DÉCIMO SÉXTA:

ATRASO EN CRONOGRAMA DE OBRAS

16.1. En caso de atraso por causas atribuibles al CONTRATISTA, ésta abonará a la MUNICIPALIDAD en concepto de multa el 1% del valor total del contrato por cada día de atraso.

CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA:

CAUSAS RESCISORIAS DE CONTRATO.

17.1. El presente Contrato podrá ser rescindido por la MUNICIPALIDAD por las causas siguientes:

Imposibilidad del Contratista para iniciar el trabajo en la fecha estipulada.

Incumplimiento del Contratista en observar cualquier requisito fundamental de los documentos contractuales.

MUNICIPALIDAD SANTA ROSA DEL MBUTUY INTENDENCIA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Dennis Godoy Romero
Intendente

C J D Perforaciones
Ruc: 2.910.175-1
Carlos Javier Domínguez S.

Quiebra

Cuando sin causa justificada interrumpa la ejecución de los trabajos por más de cinco días corridos. -siempre que las mismas hubieren sido realizadas en el marco del Contrato.-

Por las demás causas establecidas en las leyes vigentes.-

Serán consideradas faltas si el Contratista:

a. No ejecuta adecuadamente la construcción.-

b. Descuida o rehúsa el retiro de materiales o ejecutar tal trabajo que fuera rechazado como defectuoso o inadecuado.-

c. Interrumpe la continuidad del trabajo.-

d. Por otras causas no continúa el trabajo en forma aceptable.-

LA MUNICIPALIDAD avisará al CONTRATISTA por escrito con 5 (cinco) días de anticipación, la fecha de rescisión del Contrato.-

EL CONTRATISTA será responsables de los daños causados a la MUNICIPALIDAD por la rescisión del Contrato.-

17.2. El presente Contrato podrá ser rescindido por el CONTRATISTA con previo aviso de 10 (diez) días a LA MUNICIPALIDAD.-

a. Si LA MUNICIPALIDAD dejase de proveer los fondos necesarios.

b. Incumplimiento permanente de lo que se estipula en el control por la MUNICIPALIDAD, en los aspectos que perjudiquen al desarrollo normal de la obra.-

CLAUSULA DÉCIMO OCTAVA:

AMPLIACION Y VIGENCIA DEL CONTRATO.

18.1 El presente contrato tendrá vigencia hasta 60 (Sesenta) días calendarios desde el día de su celebración.

18.2. La Intendencia podrá ampliar los trabajos en el Contrato vigente, y antes del cumplimiento del Plazo establecido, siempre que el monto total de la modificación no sobrepase, en conjunto, el veinte por ciento (20 %) del monto o cantidad de los trabajos originalmente establecidos y el precio de los mismos sea igual al pactado originalmente.

18.3. Cualquier modificación al contrato deberá formalizarse por escrito por parte de los contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscriptos por el Contratista y el Intendente.

18.4. Queda prohibido realizar modificaciones contractuales que se refieran a precios , pagos progresivos , especificaciones y en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas al Contratista comparadas con las establecidas originalmente.(Art. 62 de la Ley 2051/2003).

Carlos Godoy Romero
Intendente

C J D Perforaciones
Ruc: 2.910.175-1
Carlos Javier Dominguez S

CLAUSULA DECIMO NOVENA:

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

19.1.Por cualquier controversia que se suscitare en la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten libre y voluntariamente agotar las instancias ante la DNCP conforme lo establecen las normativas vigentes en materia de Contrataciones Públicas.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Rosa del Mbutuy, República del Paraguay al día 26, mes abril y año 2016.

Carlos Javier Domínguez Sánchez
CJD Perforaciones

Proveedor

C J D Perforaciones
Ruc: 2.910.175-1
Carlos Javier Domínguez S

Ing. Agr. Derlis Pío Godoy
Intendente Municipal

Contratante