Contrato N° 77/2.014

Entre **Ministerio de la Defensa Pública**, domiciliada en Av. Artigas Nº 2.136 c/ San Estanislao, República del Paraguay, con RUC Nº 80070094-5, representada para este acto por **Abg. Noyme Yore Ismael**, con Cédula de Identidad N° 251.422, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra **CONSTRUCCIONES RIVAS S.A.** con RUC Nº 80015507-6, domiciliado en las calle Ysapy Nº 616 c/ Víctor Cáceres, Asunción - Paraguay, representada para este acto por el Sr. José Aníbal Rivas Martínez, con Cédula de Identidad N° 1.814.281, denominada en adelante el **Contratista**, denominadas en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente CONTRATO – Referente al llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 07/14 "Construcción de Sede de San Juan Bautista" – ID Nº 281.863**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la LAS PARTES, con relación a la Construcción del Edificio de la Sede de la Ciudad de San Juan Bautista, cuya adjudicación fue establecida por Resolución Nº 1.607/2014 del Ministerio de la Defensa Pública y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que conforman de manera integral el contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;.
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las CEC.
(k) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Grupo de Gastos 520 "Construcción" y 540 "Adquisición de Equipos de Oficina y Computación" incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de Gs. 4.385.000.000 (Guaraníes Cuatro mil trescientos ochenta y cinco millones).

3.2. . Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código ID Nº 281.863. Correspondiente al presupuesto plurianual, ejercicio fiscal 2014 contemplados en la Ley 5142 que aprueba el Prepuesto General de la Nación y los pagos correspondientes al ejercicio del 2015/2016, estarán sujetos a las previsiones presupuestarias de los mismos años conforme al Art. 14 "Disponibilidad Presupuestaria", de la Ley Nº 2.051/2003, de Contrataciones Públicas.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional Nº 07/14 **"Construcción de Sede en San Juan Bautista" – ID Nº 281.863**, convocado por el Ministerio de la Defensa Publica, según Resolución N°1.318/14 del 8 de octubre del 2.014. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1.607/14 de fecha 10 de diciembre del 2.014.----------

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - OBRAS CIVILES

Ítem	Descripción de Rubros	Un	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
				GS.	GS.
	TRABAJOS PRELIMINARES				
1	Preparación de Obra, **según especificaciones técnicas**	gl	1	22.325.800	22.325.800
2	Limpieza de terreno	m2	2.397	1.550	3.715.350
3	Vallado de obra	ml	200	94.500	18.900.000
4	Obrador, según especificaciones técnicas	gl	1	15.000.000	15.000.000
5	Instalación eléctrica e hidrosanitaria de la obra, **según especificaciones técnicas**	gl	1	5.040.000	5.040.000
6	Letrero de obra, según especificaciones técnicas	gl	1	2.800.000	2.800.000
7	Replanteo y marcación de obra	m2	1.190	1.100	1.309.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

	MOVIMIENTO DE SUELO				-
8	Desbroce de todo el terreno extrayendo una capa de 20cm de espesor y posterior retiro del material sobrante	m2	2.397	3.300	7.910.100
9	Desmonte de suelo	m3	462	20.000	9.240.000
10	Excavación para fundaciones	m3	223	25.000	5.575.000
11	Relleno y compactación adyacente a fundaciones	m3	188	16.800	3.158.400
12	Relleno y compactación del suelo desde terreno natural desbrozado hasta cota de proyecto	m3	1.504	30.000	45.120.000
	CIMENTACIONES				-
13	Fundación de H° A°	m3	133	1.700.000	226.100.000
14	Cimiento de P.B.C.	m3	61	250.000	15.250.000
15	Encadenado inferior	ml	476	118.000	56.168.000
	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO				-
16	Tanque superior de reserva de agua	m3	13	2.220.000	28.860.000
	PLANTA BAJA				-
17	Pilares	m3	41	2.000.000	82.000.000
18	Losas	m3	68	1.750.000	119.000.000
19	Vigas	m3	35	1.950.000	68.250.000
20	Escalera, según detalle	un	1	4.800.000	4.800.000
21	Vano en vigas con cajas metálicas para paso de ductos	gl	1	1.500.000	1.500.000
	PRIMER NIVEL				-
22	Pilares	m3	31	2.000.000	62.000.000
23	Losas	m3	51	1.750.000	89.250.000
24	Vigas	m3	21	1.950.000	40.950.000
25	Vano en vigas con cajas metálicas para paso de ductos	gl	1	1.500.000	1.500.000
	AZOTEA				-
26	Pilares	m3	13	2.000.000	26.000.000
27	Vigas	m3	20	1.950.000	39.000.000
	BLOQUE DE APOYO				-
28	Pilares	m3	9	2.000.000	18.000.000
29	Losas	m3	13	1.750.000	22.750.000
30	Vigas	m3	9	1.950.000	17.550.000
	CAFETERÍA				-
31	Pilares	m3	11	2.000.000	22.000.000
32	Losas	m3	17	1.750.000	29.750.000
33	Vigas	m3	10	1.950.000	19.500.000
34	Vano en vigas con cajas metálicas para paso de ductos	gl	1	1.500.000	1.500.000
	PATIOS				-
35	Pilares en muralla perimetral	m3	16	1.760.000	28.160.000
36	Pilares de soporte de techo de estacionamiento	m3	9	2.000.000	18.000.000
	MAMPOSTERÍA				-
	PLANTA BAJA				-

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

37	Mamposteria de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m	m2	54	138.000	7.452.000
38	Mampostería de elevación de ladrillo visto de 0,15cm (incluye terminacion a base de silicona)	m2	200	75.000	15.000.000
39	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	438	72.000	31.536.000
40	Dinteles de H°A° cargado in-situ de 13x20	ml	79	75.000	5.925.000
41	Dintel envarillado en mampostería Vista	ml	138	13.500	1.863.000
	PRIMER PISO				-
42	Mampostería de elevación de ladrillo visto de 0,15cm(incluye terminacion a base de silicona)	m2	26	75.000	1.950.000
43	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	327	72.000	23.544.000
44	Dinteles de H°A° cargado in-situ de 13x20	ml	35	75.000	2.625.000
45	Dintel envarillado en mampostería Vista	ml	15	13.500	202.500
	AZOTEA				-
46	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	202	72.000	14.544.000
47	Sardinel de ladrillo visto laminado	ml	53	72.000	3.816.000
	PATIO Y BLOQUE DE SERVICIO				-
48	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m	m2	10	138.000	1.380.000
49	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,45m	m2	4	200.000	800.000
50	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,30m	m2	26	140.000	3.640.000
51	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	108	72.000	7.776.000
52	Dinteles de H°A° cargado in-situ de 13x20	ml	33	75.000	2.475.000
53	Mampostería de elevación con ladrillos comunes de 0,15m en muro perimetral de patio	m2	180	72.000	12.960.000
54	Sardinel de ladrillo visto laminado en muro perimetral	ml	102	72.000	7.344.000
	CAFETERÍA				-
55	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,30m	m2	10	138.000	1.380.000
56	Mampostería de nivelación con ladrillos comunes de 0,15m	m2	124	72.000	8.928.000
57	Dinteles de H°A° cargado in-situ de 13x20	ml	20	75.000	1.500.000
	CUBIERTA				-

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

58	Cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica en los bloques administrativo y jurisdiccional; según planos. Incluye canaletas y Cenefas	m2	352	153.000	53.856.000
59	Cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica, en estacionamiento planta baja; según planos	m2	178	224.600	39.978.800
60	Cubierta de policarbonato sobre estructura metálica, en rampa discapacitados; según planos	m2	68	525.200	35.713.600
	AISLACIONES				-
	PLANTA BAJA				-
61	Aislación hidrófuga horizontal en "U" con asfalto	ml	181	19.000	3.439.000
62	Aislación hidrófuga vertical de pantallas de H° de tanque inferior	m2	122	63.100	7.698.200
63	Aislación hidrófugo horizontal de piso	m2	568	30.000	17.040.000
64	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2	45	40.000	1.800.000
	PRIMER PISO				-
65	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2	40	40.000	1.600.000
	AZOTEAS				-
66	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas	m2	292	155.000	45.260.000
67	Aislación hidrófuga en cubierta de chapas galvanizadas trapezoidales sobre estructura metálica.	m2	352	78.000	27.456.000
68	Aislación hidrófuga interior y Sanitación del reservorio de agua potable superior	m2	28	350.000	9.800.000
	PATIOS Y BLOQUE DE SERVICIO				-
69	Aislación hidrófuga horizontal en "U" con asfalto	ml	130	19.000	2.470.000
70	Aislación hidrófuga horizontal de piso	m2	906	30.000	27.180.000
71	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2	4	40.000	160.000
72	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas. Según plano de detalle	m2	85	155.000	13.175.000
	CAFETERÍA				-
73	Aislación hidrófuga horizontal en "U" con asfalto	ml	33	19.000	627.000
74	Aislación hidrófuga horizontal de piso	m2	79	30.000	2.370.000
75	Aislación hidrófuga de piso de baños	m2	7	40.000	280.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

76	Aislación hidrófuga de azoteas: alisado hidrófugo; 1ª capa de aislación con membrana; contrapiso con hidrófugo para nivelación; 2ª capa de aislación con membrana; fieltro asfáltico; protección mecánica con tejuelas prensadas. Según plano de detalle	m2	96	155.000	14.880.000
	REVOQUE				-
	PLANTA BAJA				-
77	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	729	34.000	24.786.000
78	Revoque peinado de pared interior	m2	181	25.000	4.525.000
79	Revoque de escalera de hormigón armado, según detalle	m2	14	44.000	616.000
80	Revoque de pilares de hormigón	m2	359	41.000	14.719.000
81	Revoque interior de pantallas de hormigón del tanque inferior	m2	50	25.000	1.250.000
82	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	85	41.000	3.485.000
83	Revoque de losas y vigas	m2	367	41.000	15.047.000
	PRIMER PISO				-
84	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	388	34.000	13.192.000
85	Revoque peinado de pared interior	m2	152	25.000	3.800.000
86	Revoque de pilares de hormigón	m2	316	41.000	12.956.000
87	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	88	41.000	3.608.000
88	Revoque de losas y vigas	m2	232	41.000	9.512.000
	AZOTEAS				-
89	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	202	34.000	6.868.000
90	Revoque de vigas de Hº	m2	184	41.000	7.544.000
91	Revoque de pilares de hormigón	m2	61	41.000	2.501.000
92	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	202	41.000	8.282.000
	PATIOS Y BLOQUE DE SERVICIO				-
93	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	138	34.000	4.692.000
94	Revoque peinado de pared interior	m2	17	25.000	425.000
95	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	73	41.000	2.993.000
96	Revoque de losas y vigas	m2	110	41.000	4.510.000
97	Revoque de pilares de hormigón en estacionamiento	m2	60	41.000	2.460.000
	CAFETERÍA				-
98	Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	m2	106	34.000	3.604.000
99	Revoque hidrófugo de pared exterior	m2	48	41.000	1.968.000
100	Revoque peinado de pared interior	m2	36	25.000	900.000
101	Revoque de pilares de hormigón	m2	54	41.000	2.214.000
102	Revoque de viga y losas	m2	160	41.000	6.560.000
	CONTRAPISO				-
	PLANTA BAJA				-
103	Hormigón de cascotes sobre terreno natural. Espesor 10cm.	m2	691	25.000	17.275.000
	PRIMER PISO				-

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC. 80016507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

104	Hormigón de cascotes sobre losa	m2	315	27.000	8.505.000
	PATIOS Y BLOQUE DE APOYO				-
105	Hormigón de cascotes sobre terreno natural. Espesor 10cm.	m2	1.057	25.000	26.425.000
	CAFETERÍA				-
106	Hormigón de cascotes sobre terreno natural. Espesor 10cm.	m2	86	25.000	2.150.000
	PISOS				-
	PLANTA BAJA				-
107	Granito reconstituido 30x30cm, pulido	m2	556	142.000	78.952.000
108	Porcelanato 40x40	m2	17	124.000	2.108.000
109	Cerámico 30x30	m2	45	74.000	3.330.000
110	Planchas de granito reconstituido en escaleras	m2	22	340.000	7.480.000
111	Planchas de granito reconstituido en umbral	m2	3	340.000	1.020.000
112	Planchas de granito reconstituido en accesos y bordes	m2	42	340.000	14.280.000
113	Guarda obra perimetral de hormigón armado con entramado de varillas de 6mm. c/15 cm.	m2	16	90.000	1.440.000
	PRIMER PISO				-
114	Granito reconstituido 30x30, pulido	m2	271	142.000	38.482.000
115	Cerámico 30x30	m2	40	74.000	2.960.000
116	Planchas de granito reconstituido en umbral	m2	2	340.000	680.000
117	Planchas de granito reconstituido en bordes	m2	21	340.000	7.140.000
	PATIOS Y BLOQUE DE APOYO				-
118	Cerámico 30x30	m2	4	74.000	296.000
119	Hormigón armado, con ligaplast, allanado mecánico y endurecedor químico, en pisos con tránsito vehicular	m2	473	130.000	61.490.000
120	Piso de canto rodado cargado "in-situ" en camineros y vereda	m2	938	78.000	73.164.000
121	Piso de hormigón tratado con ligaplast, allanado mecánico, endurecedor químico y pintura epóxica en caseta de Guardia y sala de transformador y generador.	m2	73	130.000	9.490.000
122	Cordones de HºAº cargado in-situ con cantonera de angulo metálico	ml	246	58.000	14.268.000
123	Piso de piedra roja en escaleras	m2	101	95.700	9.665.700
	CAFETERÍA				-
124	Granito reconstituido 30x30, pulido	m2	57	142.000	8.094.000
125	Planchas de granito reconstituido en umbrales de puertas	m2	1	340.000	340.000
126	Planchas de granito reconstituido en bordes	m2	9	340.000	3.060.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

127	Cerámico 30x30 en cocina y baños	m2	29	74.000	2.146.000
	ZÓCALOS				-
	PLANTA BAJA				-
128	Zócalo de granito reconstituido	ml	220	30.000	6.600.000
129	Zócalo de granito reconstituido en escalera	ml	13	38.400	499.200
130	Zócalo cerámico	ml	78	19.000	1.482.000
	PRIMER PISO				-
131	Zócalo de granito reconstituido	ml	107	30.000	3.210.000
132	Zócalo cerámico	ml	64	19.000	1.216.000
	PATIOS Y BLOQUE DE APOYO				-
133	De mortero de cemento	ml	55	12.000	660.000
134	Zócalo cerámico	ml	8	19.000	152.000
	CAFETERÍA				-
135	De granito reconstituido	ml	27	30.000	810.000
136	Zócalo cerámico	ml	38	19.000	722.000
	REVESTIMIENTOS				-
	PLANTA BAJA				-
137	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H: 2.60mts.	m2	206	74.000	15.244.000
138	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños	ml	9	83.000	747.000
139	Pollera de granito natural bajo mesada de baños	ml	9	115.500	1.039.500
140	Mesada de granito natural en baños	m2	4	560.000	2.240.000
141	Repisa de granito natural en baños	m2	1	560.000	560.000
142	Divisoria de granito natural en mingitorios de baños, con accesorios de sujeción cromados	m2	3	400.000	1.200.000
143	Mesada de granito natural para atencion al publico	m2	9	560.000	5.040.000
	PRIMER PISO				-
144	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H: 2.60mts.	m2	169	74.000	12.506.000
145	Zócalo de granito natural sobre mesada de baños	ml	8	83.000	664.000
146	Pollera de granito natural bajo mesada de baños	ml	8	115.500	924.000
147	Mesada de granito natural en baños	m2	3	560.000	1.680.000
148	Repisa de granito natural en baños	m2	1	560.000	560.000
149	Divisoria de granito natural en baños, con accesorios cromados de sujeción	m2	1	400.000	400.000
150	Mesada de granito natural para atencion al publico	m2	3	560.000	1.680.000
	PATIOS Y BLOQUE DE APOYO				-
151	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños H: 2.60mts.	m2	18	74.000	1.332.000
152	Revestimiento de piedra roja en pilares de estacionamiento	m2	16	72.000	1.152.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 516 c/ Victor Cáceres
Telefono: 575 703

	CAFETERÍA				-
153	Revestimiento cerámico 20x20cm en cocina.	m2	48	74.000	3.552.000
154	Revestimiento cerámico 20x20cm en baños.	m2	43	74.000	3.182.000
155	Mesadas de granito natural en cocina	m2	4	560.000	2.240.000
156	Mostrador de granito natural en cafetería	m2	3	560.000	1.680.000
157	Zócalo de granito natural sobre mesadas de cocina	ml	16	83.000	1.328.000
158	Pollera de granito natural bajo mesadas de cocina	ml	16	115.500	1.848.000
	CARPINTERÍA DE MADERA				-
	PLANTA BAJA				-
159	Puerta Tipo M02 (0.70x2.10)	un	4	1.002.500	4.010.000
160	Puerta Tipo M03 (0.80x2.10)	un	6	1.002.500	6.015.000
161	Puerta Tipo M05 (1.00x2.10)	un	1	1.109.100	1.109.100
162	Puerta Tipo M06 (1.80x2.10)	un	1	1.578.500	1.578.500
163	Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	un	5	297.700	1.488.500
	PRIMER PISO				-
164	Puerta Tipo M02 (0.70x2.10)	un	6	1.002.500	6.015.000
165	Puerta Tipo M03 (0.80x2.10)	un	1	1.002.500	1.002.500
166	Puerta Tipo M05 (1.00x2.10)	un	1	1.109.100	1.109.100
167	Provisión e instalación de brazo hidráulico en baños	un	5	297.700	1.488.500
	CAFETERÍA				-
168	Puerta Tipo M01 (0.70x2.10)	un	3	1.002.500	3.007.500
169	Puerta Tipo M04 (0.80x2.10)	un	1	1.002.500	1.002.500
	CARPINTERÍA DE HIERRO				-
	PLANTA BAJA, PATIOS Y BLOQUE DE SERVICIO				-
170	Puerta de chapa doblada Tipo CH01 (0.80x2.10)	un	4	901.100	3.604.400
171	Puerta de chapa doblada Tipo CH02 (2.00x2.35)	un	1	1.217.700	1.217.700
172	Puerta de chapa doblada Tipo CH03 (0.80x0,60)	un	4	220.900	883.600
173	Puerta de chapa doblada Tipo CH05 (1.10x3,05)	un	1	1.765.000	1.765.000
174	Portón basculante de chapa doblada Tipo CH06, incluye motor y mandos eléctricos	un	1	5.528.300	5.528.300
175	Puerta de chapa doblada Tipo CH07 (2.15x2.42)	un	1	1.336.100	1.336.100
176	Rejas de acero Tipo R01 - Acceso a Funcionarios	un	2	5.528.300	11.056.600
	PRIMER PISO				-
177	Puerta de chapa doblada Tipo CH01 (0.80x2.10)	un	2	901.100	1.802.200
	AZOTEAS				-
178	Ventana fija Tipo CH04 (1.50x0.45)	un	13	295.000	3.835.000
	CAFETERÍA				-
179	Apoya pies de acero inoxidable en barra	un	2	497.400	994.800
	ÁREAS EXTERIORES				-
180	Mástil con caños galvanizados, según plano	un	3	857.900	2.573.700
181	Rejas metálicas de protección de árboles	un	13	695.000	9.035.000
182	Rejas metálicas de protección de reflectores de fachada con base de Hº	un	12	374.000	4.488.000
183	Baranda metálica en acceso principal	un	1	7.000.000	7.000.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Yegros 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

184	Baranda metálica en acceso secundario	un	2	7.000.000	14.000.000
185	Baranda metálica en rampa discapacitados	un	1	7.000.000	7.000.000
	CARPINTERÍA DE ALUMINIO				-
	PLANTA BAJA - PATIOS Y BLOQUE DE APOYO				-
186	Ventana de proyección Tipo AL 01	un	2	642.000	1.284.000
187	Ventana fija Tipo AL02 (ductos)	un	5	900.000	4.500.000
188	Barandas y pasamanos con perfilería de aluminio anodizado color bronce, según planos, sector escalera	un	1	6.000.000	6.000.000
	PRIMER PISO				-
189	Ventana fijas Tipo AL02 (ductos)	un	5	900.000	4.500.000
	CAFETERÍA				-
190	Ventana de proyección y fijas Tipo AL 01	un	3	642.000	1.926.000
	MAMPARAS				-
	PLANTA BAJA				-
191	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 1.	m2	263	192.000	50.496.000
192	Mamparas de placas "melamina" vidriada Tipo M 2. Incluye el vidrio crudo de 6mm	m2	6	212.300	1.273.800
193	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 3	m2	60	346.000	20.760.000
194	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 4	m2	16	212.300	3.396.800
195	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 5	m2	41	231.000	9.471.000
196	Mostrador de atención al público de madera guatambú	un	1	3.500.000	3.500.000
197	Mostrador de atención al público con tapa de granito natural	un	10	1.970.000	19.700.000
	PRIMER PISO				-
198	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 1.	m2	118	192.000	22.656.000
199	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 3	m2	26	346.000	8.996.000
200	Mamparas de placas "melamina" Tipo M 4	m2	12	212.300	2.547.600
201	Mostrador de atención al público con tapa de granito natural	un	4	1.970.000	7.880.000
	CIELORRASO				-
	PLANTA BAJA				-
202	Cielorraso de placas de yeso desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	m2	533	105.000	55.965.000
203	Cielorraso de placas de yeso a junta tomada	m2	86	100.000	8.600.000
204	Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	ml	93	85.000	7.905.000
205	Quiebre de terminación adyacente a muro cortina	ml	83	85.000	7.055.000
	PRIMER PISO				-

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

206	Cielorraso de placas de yeso desmontable, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	m2	290	105.000	30.450.000
207	Cielorraso de placas de yeso a junta tomada	m2	36	100.000	3.600.000
208	Quiebre de transición en desniveles de cielorrasos con molduras de yeso	ml	47	85.000	3.995.000
209	Quiebre de terminación adyacente a muro cortina	ml	38	85.000	3.230.000
	CAFETERÍA				-
210	Cielorraso de placas de yeso desmontables, prepintadas, en paneles de 0,605x0,605m con perfilería de aluminio anodizado natural	m2	88	105.000	9.240.000
211	Quiebre de terminación a junta tomada adyacente a muro cortina	ml	27	85.000	2.295.000
	PINTURA				-
	PLANTA BAJA				-
212	Tratamiento con hidrorepelente tipo "Patinal D" en mampostería de ladrillo visto	m2	200	15.500	3.100.000
213	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores	m2	619	19.100	11.822.900
214	Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	m2	86	19.100	1.642.600
215	Pintura acrílica con enduído en pantallas de hormigón, pilares, escaleras, losas y vigas revocadas	m2	372	25.600	9.523.200
216	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	m2	62	42.000	2.604.000
217	Lustre de aberturas de madera	m2	46	20.500	943.000
218	Esmalte sintético de rejas (incluye todas las aberturas metálicas de la planta baja y rejas exteriores)	m2	76	26.900	2.044.400
	PRIMER PISO				-
219	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores	m2	379	19.100	7.238.900
220	Pintura acrílica con enduído de pilares revocadas	m2	255	25.600	6.528.000
221	Pintura acrílica con enduído de cielorraso de yeso a junta tomada	m2	36	19.100	687.600
222	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	m2	57	42.000	2.394.000
223	Tratamiento con hidrorepelente tipo "Patina D" en mampostería de ladrillo visto	m2	21	15.500	325.500
224	Lustre de aberturas de madera	m2	25	20.500	512.500
	AZOTEAS				-
225	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores	m2	84	19.100	1.604.400
226	Pintura acrílica con enduído de pantalla, pilares, losas y vigas de HºAº revocadas	m2	365	25.600	9.344.000
227	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	m2	45	42.000	1.890.000
228	Cornisas: Pintura acrílica exterior en áreas revocadas y tratamiento hidrorrepelente en ladrillos a la vista, **según planos y especificaciones técnicas**	gl	1	10.125.000	10.125.000
229	Esmalte sintético de canaletas	ml	48	16.000	768.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: [illegible]7-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

230	Tratamiento de piso de tejuelita prensada con pintura hidrofugante y resistente a la circulación peatonal	m2	362	15.500	5.611.000
231	Esmalte sintético de escaleras marinera	gl	1	2.293.600	2.293.600
	PATIOS Y BLOQUE DE APOYO				-
232	Pintura acrílica de paredes interiores, vigas y losas de HºAº	m2	296	25.600	7.577.600
233	Pintura acrílica con enduido de paredes interiores	m2	70	19.100	1.337.000
234	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	m2	65	42.000	2.730.000
235	Esmalte sintético en barandas de caño galvanizado, según planos y especificaciones técnicas	gl	1	434.900	434.900
	CAFETERÍA				-
236	Pintura acrílica con enduído de paredes interiores	m2	79	19.100	1.508.900
237	Pintura acrílica texturada de paredes exteriores	m2	45	42.000	1.890.000
238	Pintura acrílica con enduído pilares de HºAº revocadas	m2	54	25.600	1.382.400
239	Lustre en aberturas de madera	m2	13	20.500	266.500
	ESPACIOS EXTERIORES				-
240	Esmalte sintético de rejas de protección de reflectores de fachada	un	12	187.100	2.245.200
241	Esmalte sintético de mástil	un	3	187.100	561.300
242	Esmalte sintéticos en cantoneras metálicas de escaleras y rampas de canto rodado	gl	1	2.198.000	2.198.000
243	Esmalte sintéticos rejas metálicas de protección de árboles	un	13	43.900	570.700
244	Esmalte sintético de rejas, rejillas y tapas metálicas de registros exteriores	gl	1	367.500	367.500
245	Esmalte sintético de baranda metálica en acceso principal	un	1	1.325.000	1.325.000
246	Esmalte sintético de baranda metálica en acceso secundario	un	1	1.325.000	1.325.000
247	Esmalte sintético de baranda metálica en rampa discapacitados	un	1	1.325.000	1.325.000
	CRISTALES				-
	PLANTA BAJA Y CAFETERÍA				-
248	Cristal templado en fachada principal Tipo CT 01 en bloque administrativo	un	2	42.604.500	85.209.000
249	Puerta de acceso principal de cristal templado Tipo CT 02	un	1	12.800.000	12.800.000
250	Cristal templado en fachadas laterales Tipo CT 03 en bloque administrativo	un	2	49.200.000	98.400.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 646 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

251	Aberturas fijas y pivotantes de cristal templado Tipo CT 04 en bloque jurisdiccional	un	2	15.950.000	31.900.000
252	Cristal templado Tipo CT 05, en cafetería.	un	2	13.400.000	26.800.000
253	Cristal templado Tipo CT 06, en cafetería.	un	2	2.900.000	5.800.000
254	Cristal templado Tipo CT 07, en cafetería.	un	1	3.960.000	3.960.000
255	Cristal templado Tipo CT 08, en bloque de apoyo.	un	3	6.300.000	18.900.000
256	Cristal templado Tipo CT 09, en bloque de apoyo.	un	1	5.150.000	5.150.000
257	Cristal templado Tipo CT 10, en acceso posterior.	un	1	6.800.000	6.800.000
258	Cristal templado Tipo CT 11, en cafetería.	un	1	1.000.000	1.000.000
259	Cristal templado Tipo CT 12, en bloque de servicio.	un	2	2.600.000	5.200.000
260	Espejos float de 4mm con bordes biselados	m2	13	450.000	5.850.000
	PRIMER PISO				-
261	Espejos float de 4mm con bordes biselados	m2	9	450.000	4.050.000
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE CLOACAL				-
	POZO ABSORBENTE				-
262	Pozo para terreno absorbente con muros a junta seca, cámara septica, registros, cañerias de interconexion entre camaras y registros hasta el pozo absorbente	gl	1	15.430.000	15.430.000
263	Campo de infiltracion,colocacion de caño perforado 100mm.Cubierta con piedra triturada de IV,V.y montaje geotextil segun diseños de planos incluye excavacion	ml	71	125.000	8.875.000
	COLECTORES CLOACALES EN PATIOS				-
264	Tuberías de PVC Ø150 Serie R, Ø100 Serie R, Ø50 liviano para ventilación, Registro cloacales de 40x40cm 60x60cm y 80x80cm con doble tapa	gl	1	4.734.000	4.734.000
	RED CLOACAL INTERNA EN PLANTA BAJA				-

265	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, Ø50 liviano para desague, Ø50 liviano para ventilacion, Ø40 liviano para conexiones, registro de piso con tapa metálica 150x150mm para inspección, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, caja sifonada con tapa metálica ciega de 150x150mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	gl	1	3.135.000	3.135.000
	RED CLOACAL INTERNA EN PRIMER PISO				-

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Victor Cáceres
Telefono: 575 703

266	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, Ø50 liviano para desagüe, Ø50 liviano para ventilación, Ø40 liviano para conexiones, registro de piso con tapa metálica 150x150mm para inspección, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, caja sifonada con tapa metálica ciega de 150x150mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	3.135.000	3.135.000
	RED CLOACAL INTERNA EN BLOQUE DE APOYO				-
267	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, Ø50 liviano para desague, Ø50 liviano para ventilacion, Ø40 liviano para conexiones, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujecion y otros materiales	gl	1	3.135.000	3.135.000
	RED CLOACAL INTERNA EN CAFETERÍA				-
268	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, Ø50 liviano para desague, Ø50 liviano para ventilacion, Ø40 liviano para conexiones, rejilla de piso sifonada de PVC 150x150mm, caja sifonada con tapa metálica ciega de 150x150mm, sifón metálico cromado para pileta de kitchenette, desengrasador PVC Ø250mm, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujecion y otros materiales	gl	1	3.135.000	3.135.000
	COLUMNAS DE BAJADA Y CAÑOS DE VENTILACIÓN				-
269	Tuberías de PVC Ø100 Serie R, PVC Ø75 Serie R para ventilación, Sujeción con abrazaderas metálicas, accesorios de PVC, dispositivos galvanizados de sujeción y otros materiales	gl	1	1.717.000	1.717.000
	INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE				-
	TUBERÍAS DE SUCCIÓN Y VENTILACIÓN EN TANQUE INFERIOR				-
270	Válvula de corte de 1" con flotador para la entrada de agua, tuberías de ventilación del tanque inferior en caño galvanizado, tuberías de caño galvanizado de Ø2" para succión del tanque inferior, válvulas esféricas de media vuelta, válvula de pie tipo a 'Clapeta', accesorios galvanizados y otros materiales	gl	1	2.600.000	2.600.000
	TUBERÍAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE SUPERIOR				-
271	Tuberías de caño galvanizado de Ø 1 1/2"	ml	59	360.000	21.240.000
272	Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales	gl	1	1.600.000	1.600.000
	BOMBAS DE IMPULSIÓN AL TANQUE SUPERIOR				-
273	Bomba eléctrica trifásica de impulsión al tanque superior; accesorios; según especificaciones técnicas	un	2	5.030.000	10.060.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

	RED INTERIOR Y DE INTERCONEXIÓN DE AGUA PARA EL CONSUMO - BLOQUE DE APOYO				-
287	Tuberías de Termofusión de interconexión con la red de distribución, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml	31	54.600	1.692.600
288	Tuberías de Termofusión en la red interna, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	1.529.600	1.529.600
289	Válvulas y accesorios de la misma marca de la cañería a ser utilizada, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	1.529.600	1.529.600
	RED DE AGUA PARA RIEGO				-
290	Canillas de bronce para limpieza y riego, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	6	110.000	660.000
291	Tubería de Termofusión, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml	123	61.000	7.503.000
292	Válvulas y accesorios, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	gl	1	3.800.000	3.800.000
	POZO ARTESIANO				-
293	Perforación de pozo profundo con inyección de lodo bentonitico o polímeros en diámetro 14" (355mm); profundidad mínima 120m; caudal mínimo 27.000 litros por hora	un	1	46.000.000	46.000.000
294	Tubos PVC geomecánico aditivado; zapata de apoyo; filtros PVC geomecánico aditivado; centralizadores metálicos; accesorios	gl	1	10.572.000	10.572.000
295	Sello sanitario; aislación vertical; desinfección del pozo	gl	1	2.800.000	2.800.000
296	Provisión y montaje de electro bomba sumergible, monofásica, de 5 HP, 220V, 50Hz; caudal 2.700 litros / hora	un	2	5.959.000	11.918.000
297	Tuberías; boya; cables; piolas y accesorios de electro bomba	gl	1	4.480.000	4.480.000
298	Tablero de monitoreo y control en Sala de Control	gl	1	1.600.000	1.600.000
299	Caseta de protección del pozo; señalizaciones	gl	1	1.719.000	1.719.000
	TUBERÍAS DE CONEXIÓN DE POZO ARTESIANO A TANQUE INFERIOR				-
300	Boyas de para encendido y corte de electrobomba en tanque inferior	un	2	579.000	1.158.000
301	Tuberías de PVC - pbs clase 10 de 50mm para conexión a tanque inferior	gl	1	5.330.000	5.330.000
302	Válvulas esféricas de media vuelta, accesorios galvanizados y otros materiales	gl	1	3.860.000	3.860.000
303	Bomba dosificadora de Cloro	un	1	2.258.000	2.258.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

	ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS				-
	PLANTA BAJA				-
304	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	un	10	931.000	9.310.000
305	Inodoro con válvula de descarga y tapa acolchada	un	1	931.000	931.000
306	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería, sifón cromado y desagüe	un	8	952.000	7.616.000
307	Lavatorio con pedestal y grifería	un	4	939.000	3.756.000
308	Lavatorio sin pedestal y grifería	un	1	864.000	864.000
309	Mingitorio sifonado con grifería	un	2	877.000	1.754.000
310	Expendedor de jabón líquido	un	5	466.000	2.330.000
311	Jabonera de embutir	un	4	81.000	324.000
312	Portarrollo de embutir	un	11	47.800	525.800
313	Canilla cromada pico manguera de 3/4"	un	9	60.000	540.000
314	Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	un	2	481.000	962.000
315	Porta toalla metálico cromado tipo argolla	un	4	95.000	380.000
316	Percha metálica cromada	un	12	120.000	1.440.000
317	Secador de manos eléctrico con carcasa de acero inoxidable satinado, activado con sensores de proximidad, para uso intensivo.	un	5	1.033.000	5.165.000
318	Dispensadores de toallas de papel	un	4	258.000	1.032.000
319	Cambiador de pañal para bebe, de polietileno, ver detalle	un	1	1.419.000	1.419.000
	PRIMER PISO				-
320	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	un	8	931.000	7.448.000
321	Inodoro con válvula de descarga y tapa acolchada	un	1	931.000	931.000
322	Bacha de loza embutida en mesada de granito natural, grifería, sifón cromado y desagüe	un	8	952.000	7.616.000
323	Lavatorio con pedestal y grifería	un	2	939.000	1.878.000
324	Lavatorio sin pedestal y grifería	un	1	864.000	864.000
325	Mingitorio sifonado con grifería	un	2	877.000	1.754.000
326	Expendedor de jabón líquido	un	5	466.000	2.330.000
327	Jabonera de embutir	un	4	81.000	324.000
328	Portarrollo de embutir	un	9	47.800	430.200
329	Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	7	60.000	420.000
330	Apoyos metálicos auxiliares para impedidos físicos	un	2	481.000	962.000
331	Percha metálica cromada	un	10	120.000	1.200.000
332	Secador de manos eléctrico con carcasa de acero inoxidable satinado, activado con sensores de proximidad, para uso intensivo.	un	5	1.033.000	5.165.000
333	Cambiador de pañal para bebe, de polietileno, ver detalle	un	1	1.419.000	1.419.000
	CAFETERIA				-
334	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	un	3	931.000	2.793.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80016507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

335	Lavatorio con pedestal y grifería	un	3	939.000	2.817.000
336	Pileta de acero inoxidable de dos cuerpos, adosada a mesada de granito natural, grifería pico móvil largo, sopapa, sifón y desagüe	un	1	1.666.000	1.666.000
337	Portarrollo de embutir	un	3	47.800	143.400
338	Jabonera de embutir	un	3	81.000	243.000
339	Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	2	60.000	120.000
340	Porta toalla metálico cromado tipo argolla	un	3	95.000	285.000
341	Percha metálica cromada	un	3	120.000	360.000
342	Campana en chapa de acero inoxidable Nº18 según planos, para extracción de humos en cocina de cafetería, con espacio para alojar extractor y borde tipo bandeja para captar aceites	un	1	3.243.000	3.243.000
	BLOQUE DE APOYO				-
343	Inodoro con cisterna baja y tapa acolchada	un	1	931.000	931.000
344	Lavatorio con pedestal y grifería	un	1	939.000	939.000
345	Portarrollo de embutir	un	1	47.800	47.800
346	Jabonera de embutir	un	1	81.000	81.000
347	Canilla cromada pico manguera de 1/2"	un	1	60.000	60.000
348	Porta toalla metálico cromado tipo argolla	un	1	95.000	95.000
349	Percha metálica cromada	un	2	120.000	240.000
350	Ducha	un	1	216.000	216.000
	INSTALACIÓN DE DESAGÜE PLUVIAL Y DRENAJE				-
	AZOTEAS Y TECHOS				-

351	Provisión e instalación de boquetas de chapa con rejillas metálicas 40x40 en azoteas, según planos y especificaciones técnicas	un	10	634.000	6.340.000
352	Canaleta de chapa galvanizada N°24 de 50cm de desarrollo; soportes de planchuelas metálicas zincadas	ml	66	86.100	5.682.600
353	Tubo de bajada Ø150 en chapa galvanizada Nº24	ml	108	86.100	9.298.800
	CAÑERÍAS DE BAJADA				-
354	Tubería PVC Ø150 Serie R y accesorios	ml	130	80.000	10.400.000
355	Sujeción de las bajadas a los muros	gl	1	781.000	781.000
356	Conexión curva reforzada a 90º, en la salida de las cañerías de bajada a los registros y bloque de Hº de 60x60 cm. para empotramiento de la conexión **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	10	123.000	1.230.000
	CAÑERÍAS Y BADENES COLECTORES				-

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

357	Tubería PVC Ø150 Serie R, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml	587	61.000	35.807.000
358	Canal de HºAº bajo veredas, según planos	un	5	98.000	490.000
359	Ejecución de badenes en terreno	gl	1	300.000	300.000
	REGISTROS CON REJILLA METÁLICA EN CÉSPED				-
360	Sumidero pluvial de 40x40con rejilla, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	6	493.000	2.958.000
	REGISTROS CON MARCOS Y BANDEJA METÁLICA EN PISO DE CANTO RODADO				-
361	Registro pluvial de 40x40cm con tapa de hormigón y bandeja para piso de canto rodado **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	4	493.000	1.972.000
362	Sumidero pluvial de 40x40con rejilla en canto rodado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	17	493.000	8.381.000
363	Registro pluvial de 40x80cm con tapa de hormigón en piso de canto rodado, **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	2	714.000	1.428.000
364	Registro pluvial de 80x80cm con tapa de hormigón y bandeja para piso de canto rodado **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	1	1.067.000	1.067.000
365	Registro pluvial de 40x40cm con rejilla en piso de Hº **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	un	6	493.000	2.958.000
366	Rejilla corrida en acceso al publico y caseta de guardia	ml	24	68.000	1.632.000
	DRENAJES				-
367	Dren en espina de pescado, en Arenero y estacionamiento **según planos de instalaciones sanitarias y especificaciones técnicas**	ml	123	96.000	11.808.000
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				-
368	ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN (Servicio,Medición y Entrega)	gl	1	11.200.000	11.200.000
	PUESTO DE TRANSFORMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN				-
369	Transformador de Pedestal (Padmounted) 1000 KVA - 23/0,38 -0,22KV	un	1	51.865.000	51.865.000
370	Conductor de Cu. Aislación 23KV - 3x50mm2 (Alimentación subterránea del transformador) **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	1.673.100	1.673.100

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 615 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

371	Puesta tierra, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	600.000	600.000
372	Terminales y accesorios, según planos del proyecto de instalación eléctrica y espesificaciones técnicas.	gl	1	900.000	900.000
	TABLEROS ELÉCTRICOS Y ALIMENTADORES				-
373	TABLERO PRINCIPAL	gl	1	5.800.000	5.800.000
374	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA	gl	1	4.200.000	4.200.000
375	TABLERO GENERAL	gl	1	10.200.000	10.200.000
376	TABLERO SECCIONAL PLANTA BAJA	gl	1	4.600.000	4.600.000
377	TABLERO SUB SECCIONAL CAFETERIA	gl	1	2.300.000	2.300.000
378	TABLERO SUB SECCIONAL ÁREA DE APOYO	gl	1	760.000	760.000
379	TABLERO SUB SECCIONAL SALA DE BOMBAS	gl	1	880.000	880.000
380	TABLERO SECCIONAL PRIMER NIVEL	gl	1	2.291.000	2.291.000
381	TABLERO SECCIONAL CLIMATIZACIÓN	gl	1	3.200.000	3.200.000
382	TABLERO SECCIONAL CASETA DE GUARDIA	gl	1	960.000	960.000
	ALIMENTACIÓN DE TABLEROS				-
383	Alimentación Tablero Principal En canaleta c/tapa de chapa), según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	gl	1	4.470.000	4.470.000
384	Alimentación Tablero General, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	gl	1	5.600.000	5.600.000
385	Alimentación Tablero Seccional Planta Baja, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	gl	1	2.500.000	2.500.000
386	Alimentación Tablero Sub Seccional Cafetería, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	gl	1	1.800.000	1.800.000
387	Alimentación Tablero Sub Sec. área Servicio, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	gl	1	4.000.000	4.000.000
388	Alimentación Tablero Sec. Sala de Bombas	gl	1	739.000	739.000
389	Aliment. Tablero Sub Sec. Caseta de Guardia	gl	1	163.000	163.000
390	Alimentación Tablero Seccional Primer Nivel, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	gl	1	3.200.000	3.200.000
391	Alimentación Tablero Seccional Climatización, según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas	gl	1	651.000	651.000
	ILUMINACION Y TOMACORRIENTES				-
	EXTERIOR				-
392	Artefacto cerrado tipo alumbrado público - 400w -	un	12	1.100.000	13.200.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015567-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

	SAP				
393	Proyector p/Exterior Asimétrico 400w - SAP	un	12	830.000	9.960.000
394	Proyector p/Exterior Concentrico 150w - MH	un	2	960.000	1.920.000
395	Artefacto fluorescente de Adosar 1x28w	un	13	220.000	2.860.000
396	Artefacto fluorescente de adosar 2x28w	un	12	271.000	3.252.000
397	Artefacto para empotrar en pared 1x26w	un	31	120.000	3.720.000
398	Columna de Hº Aº circular 12m x 200kgf.para soporte de alumbrado publico	un	6	2.470.000	14.820.000
399	Tomacorriente tipo Schuko - 16A c/toma de tierra	un	5	130.000	650.000
400	Cables de Cu. Tipo TPR, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	2.665.000	2.665.000
401	Electroductos de PVC Ø3/ 4", **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	2.464.000	2.464.000
402	Registro de mampostería c/tapa 40x40x70cm, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	2.464.000	2.464.000
	INTERIOR				-
403	Artefacto fluorescente de embutir 4x14w	un	265	297.000	78.705.000
404	Artefacto fluorescente de adosar 2x18w	un	9	230.000	2.070.000
405	Artefacto fluorescente de embutir 2x18w	un	46	230.000	10.580.000
406	Artefacto fluorescente de embutir 3x18w	un	4	297.000	1.188.000
407	Artefacto fluorescente 1x40w	un	12	150.000	1.800.000
408	Artefacto de empotrar en pared 1x26w	un	4	130.000	520.000
409	Artefacto fluorescente 2x28w	un	7	271.000	1.897.000
410	Artefacto para iluminación de escalera 2x36w	un	2	250.000	500.000
411	Tomacorriente universal estándar 10A	un	75	65.000	4.875.000
412	Tomacorriente común c/toma estab., datosy telef. (cuarteto)	un	89	35.000	3.115.000
413	Interruptor 1P - 10A	un	25	19.000	475.000
414	Interruptor 2P - 10A	un	50	28.000	1.400.000
415	Interruptor 3P - 10A	un	15	35.000	525.000
416	Interruptor bipolar 25A	un	5	43.000	215.000
417	Cables multifilares, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	28.000.000	28.000.000
418	Caja de llave, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	1.496.400	1.496.400

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Victor Cáceres
Teléfono: 575 703

419	Caja de conexión, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	4.964.000	4.964.000
420	Bandeja porta cables 400mm, **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	2.950.000	2.950.000
421	Electroducto corrugado Ø 3/4", **según planos de proyecto de instalaciones eléctricas y especificaciones técnicas**	gl	1	4.500.000	4.500.000
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA				-
422	Conductor de Cu. Desnudo 50mm2	ml	270	43.000	11.610.000
423	Conductor de Cu. Desnudo 35mm2	ml	50	39.000	1.950.000
424	Jabalina Copperweld Ø5/8 x 2,5m	un	10	205.000	2.050.000
425	Placa de cobre 300x300x5mm	un	6	450.000	2.700.000
	SALA DE CONTROL				-
426	Tablero de Control de Luces: ductos, cables, transformadores, disyuntores, switches, luces, rótulos, panel, puesta a tierra, accesorios	gl	1	13.800.000	13.800.000
	CORRECCIÓN DE FACTOR DE POTENCIA				-
427	Banco de Capacitores para compensación automática por escalón, con protección contra fuertes y bajas corrientes	gl	1	11.100.000	11.100.000
	INSTALACIONES ESPECIALES				-
	EXTINCIÓN DE INCENDIOS				-
428	Caños galvanizados aéreos de la red de hidrantes, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	25.800.000	25.800.000
429	Caños PVC-PBA enterrados de la red de hidrantes **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	8.800.000	8.800.000
430	Llaves, válvulas y accesorios de la red de hidrantes **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	14.900.000	14.900.000
431	Rociadores de agua del sistema contra incendio	un	45	30.000	1.350.000
432	Bocas de incendio siamesas (BIS)	un	1	1.500.000	1.500.000
433	Bocas de incendio equipadas (BIE), incluye: caja, válvula globo 45°, manguera, pico niebla y accesorios	un	3	3.975.000	11.925.000
434	Registro, cañerías y accesorios para purga	un	1	900.000	900.000
435	Bomba presurizadora de la red "Jockey"; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro; según especificaciones técnicas	un	1	6.940.000	6.940.000
436	Bomba principal; soporte metálico, accesorios, mando, presostatos, manómetro; según especificaciones técnicas	un	2	11.960.000	23.920.000
437	Tanque hidroneumático; accesorios; según especificaciones técnicas	un	1	4.000.000	4.000.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

438	Válvula de alivio, según especificaciones técnicas	un	1	2.800.000	2.800.000
439	Extintor manual con polvo químico polivalente (PQP) de 6Kg; baliza indicadora	un	25	160.000	4.000.000
440	Extintor manual con polvo CO2 de 6Kg; baliza indicadora	un	1	500.000	500.000
441	Balde de 10 litros, de chapa galvanizada pintado en color rojo, con arena lavada de río	un	4	109.500	438.000
442	Central de alarmas específicamente para incendios; direccionable; capacidad 636 puntos direccionables (detectores + modulos). Con lazo de expansión	un	1	1.180.000	1.180.000
443	Teclado alfanumérico de control; con pantalla de cristal liquido. Con capacidad para desplazar mensajes acerca del estado del sistema	un	1	700.000	700.000
444	Batería sellada de GEL 7,5 AH de bajo mantenimiento. Sin vapores tóxicos	un	1	350.000	350.000
445	Sirena de 30w para exterior con caja protectora antisabotaje	un	1	436.000	436.000
446	Sirena de 20w para interior	un	1	340.000	340.000
447	Detector de humo y calor, direccionable. Detección fotoelectrónica de humo y sensor de variaciones bruscas de temperatura	un	55	250.000	13.750.000
448	Detector termovelocimétrico direccionable. Detección de variaciones bruscas de calor	un	2	550.000	1.100.000
449	Accionador manual de alarma de incendio, direccionable	un	5	550.000	2.750.000
450	Alarma audio visual específica para incendios. Sistema interior con luz estroboscópica integrada	un	5	366.000	1.830.000
451	Carteles lumínicos de salida de emergencia para la evacuación. Iluminación autónoma	un	48	135.000	6.480.000
452	Equipos para iluminación de emergencia. Autónomos; con lámpara fluorescente	un	39	102.000	3.978.000
453	Cables, cajas, ductos, conectores y otros materiales menores para la operatividad del sistema	gl	1	3.256.000	3.256.000
	CLIMATIZACIÓN				-
454	Equipos acondicionadores de 9.000 BTU, Alimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en **Planta Baja; cajas, tableros y canalizaciones, según planos de climatización y especificaciones técnicas**	un	1	1.968.500	1.968.500

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

455	Equipos acondicionadores de 12.000 BTU, Alimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en **Planta Baja; cajas, tableros y canalizaciones, según planos de climatización y especificaciones técnicas**	un	1	2.152.650	2.152.650
456	Equipos acondicionadores de 18.000 BTU, Alimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en **Planta Baja;** cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas**	un	15	2.933.700	44.005.500
457	Equipos acondicionadores de 24.000 BTU, Alimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en **Planta Baja;** cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas**	un	1	3.968.750	3.968.750
458	Equipos acondicionadores de 60.000 BTU, Alimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en **Planta Baja;** cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas**	un	2	9.969.500	19.939.000
459	Equipos acondicionadores de 18.000 BTU, Alimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en **Planta Alta;** cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas**	un	6	2.933.700	17.602.200
460	Equipos acondicionadores de 60.000 BTU, Alimentación eléctrica y puesta a tierra, condensadores Split y ventiladores mecánicos en **Planta Alta;** cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas**	un	2	9.969.500	19.939.000
461	Alimentación eléctrica y puesta a tierra al pie condensadores Split y ventiladores mecánicos en Azoteas; cajas, tableros y canalizaciones, **según planos de climatización y especificaciones técnicas**	gl	1	3.256.000	3.256.000
462	Cañerías de drenaje en PVC; con accesorios, **según planos de climatización y especificaciones técnicas**	gl	1	1.300.000	1.300.000
463	Sistema de ventilación forzada en sanitarios	un	20	732.000	14.640.000
	SEGURIDAD ELECTRÓNICA				-
464	Cajas y canalizaciones en Planta Baja, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	12.194.200	12.194.200

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

465	Cajas y canalizaciones en Primer Piso, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	7.889.200	7.889.200
466	Cajas y canalizaciones en Fachadas y Exteriores, **según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas**	gl	1	1.050.000	1.050.000
	INSTALACIÓN TELEFÓNICA Y DATOS				-
467	Acometida de Líneas Telefónicas: Ducto de caño galvanizado de 4" adosada a columna de AP, dos registros 40x40 con tapa de Hº, Ductos de polietileno de 4" de diametro cajas y canalizaciones desde columna hasta Sala de Control.	gl	1	5.463.000	5.463.000
468	Acometida para Red de Datos: Ducto de caño negro de 1" de diámetro. Según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	gl	1	567.000	567.000
469	Cajas, tableros, puesta a tierra y canalizaciones metálicas en Planta Baja, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	gl	1	11.616.000	11.616.000
470	Bandeja portacable para señales débiles de 60 cm de ancho en PB	ml	44	110.000	4.840.000
471	Bandeja portacable para señales débiles de 40 cm de ancho en PB	ml	101	100.000	10.100.000
472	Cajas, tableros, puesta a tierra y canalizaciones metálicas en Primer Piso, según planos de proyecto de instalaciones especiales y especificaciones técnicas	gl	1	9.851.000	9.851.000
473	Bandeja portacable para señales débiles de 60 cm de ancho en 1ºP	ml	22	110.000	2.420.000
474	Bandeja portacable para señales débiles de 40 cm de ancho en 1ºP	ml	68	100.000	6.800.000
475	Tomas RJ11 para teléfono, según especificaciones técnicas y planos de proyecto de instalaciones especiales	gl	1	9.916.000	9.916.000
476	Tomas RJ45 para datos, según especificaciones técnicas y planos de proyecto de instalaciones especiales	gl	1	13.526.000	13.526.000
	GENERADOR DE EMERGENCIA				-
477	Cajas y canalización para Generador de Emergencia, según planos y especificaciones técnicas	gl	1	1.700.000	1.700.000

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Yegapy 676 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

478	Accesorios para Sala del Generador, según especificaciones técnicas	gl	1	772.070	772.070
	ESPACIOS EXTERIORES				-
	VEREDA PERIMETRAL - CAMINEROS Y PISOS EN PLAZAS - ESTACIONAMIENTO				-
479	Cordón-Cuneta de H°A° "in situ" exteriores; entre vereda y calzada.	ml	132	85.000	11.220.000
480	Muro de piedra roja a junta minima(incluye terminacion a base de silicona)	m3	40	250.000	10.000.000
	RAMPAS				-
481	Rampa de acceso a impedidos entre calle/estacionamiento y vereda	un	8	111.000	888.000
482	Rampa de acceso a impedido en explanada frontal: Excavación, base de PBC, mampostería, relleno compactado, contrapiso de Hº, cantonera metálica de borde, piso y revestimiento lateral de mampostería con canto rodado cargado "in-situ"	m2	43	320.000	13.760.000
483	Rampa de acceso a impedido en primer piso: Excavación, base y estructura de Hº Aº, relleno compactado, cantonera metálica de borde, piso antideslizante	un	1	25.000.000	25.000.000
	PORTICO				-
484	Pórtico de acceso principal de H° A°, revestido con ladrillo visto, **según planos, detalle y especificaciones técnicas**	un	1	28.000.000	28.000.000
	VARIOS				-
485	Bases de hormigón y rejas de protección de reflectores de iluminación de fachadas	un	12	160.000	1.920.000
486	Registro de mampostería con piso y tapa de Hº, canillas de patio con pico para manguera y llave de paso por cada boca	un	3	178.000	534.000
487	Canilla de patio de 1/2" con pico para manguera embutido en muros y con protección de 0,25 m2 de azulejos	un	6	194.000	1.164.000
488	Mástil metálico de caño galvanizado, completo según planos	un	3	1.173.000	3.519.000
489	Arenero para juegos infantiles: Excavación y posterior relleno con arena lavada de 20 cm de espesor.	m2	154	130.000	20.020.000
490	Juegos para niños en el parque infantil, según especificaciones técnicas	gl	1	2.239.000	2.239.000
	JARDINERÍA				-

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 816 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

491	Jardinería en islas; carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales	m2	117	40.000	4.680.000
492	Cultivo de césped en panes previa carga de tierra gorda	m2	390	20.000	7.800.000
493	Cultivo de plantas de lapacho con cerco de protección	un	13	150.000	1.950.000
494	Provisión de planta enredadera "Santa Rita" en plantera	un	10	105.000	1.050.000
	GENERAL				-
495	Limpieza final	gl	1	5.964.380	5.964.380
Total - OBRAS CIVILES (Gs.					**4.385.000.000**

El importe Total a pagar asciende a Gs. 4.385.000.000 (Guaraníes Cuatro mil trescientos ochenta y cinco millones).----------

El Banco y Número de cuenta, del Contratista, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es **SUDAMERISBANK – Cuenta Corriente Moneda Local – Nº 15-435032.**----------

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

6.1. El plazo de vigencia de este Contrato será 19 meses o hasta el cumplimiento total de sus obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de los trabajos es de 330 días corridos, a partir de la recepción de la orden de inicio por parte del contratista. La orden de inicio será emitida por la contratante una vez se hayan cumplido las siguientes condiciones:

a) *La entrega al Contratista del anticipo financiero,*

b) *La entrega de la zona de obras por la Contratante al Contratista.*

La recepción provisional de las obras se realizará dentro de los 40 (treinta) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la fecha de finalización del plazo de ejecución de la obras. De todo lo actuado en esta ocasión se labrará un acta de recepción provisoria a ser firmado por el contratista y el fiscal de obras de la contratante.

En caso que la recepción provisoria sea con reserva el contratista deberá realizar los ajustes en el plazo a ser determinado por el fiscal de obras de la contratante, el cual no podrá exceder 60 (sesenta) días.

La recepción definitiva: *tendrá lugar en el plazo de:* ***120 (ciento veinte)*** *días contados a partir de la fecha de recepción provisoria. De todo lo actuado de esa ocasión se labrará acta de recepción.*----------

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

9. ADMINISTRACION DE CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Infraestructura y Logística.----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 10% conforme a la Ley 2051/03.

El **período de validez** de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 60 posteriores al vencimiento el contrato y la liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar *60* días contados a partir de la fecha en que el contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales

Dichos documentos deberán presentarse en el Ministerio de la Defensa Pública en la Dirección Administrativa en la Avda Artigas 2136 c/ San Estanislao desde las 7:00 hs a 13:00 hs.

Se verificarán las documentaciones requeridas y previa aprobación del Plan de inversión del anticipo y constatación de la extensión adecuada de la garantía y factura correspondientes, se abonará al Contratista el monto total del anticipo. De constatarse defectos o la omisión de alguno de los documentos citados, será comunicado al Contratista y el plazo de pago quedará suspendido.

La Contratante notificará por escrito al Contratista la disponibilidad del anticipo.----------

11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El anticipo será de 25% del monto total del contrato.

Para acceder al anticipo, el Contratista deberá presentar dentro de los 5 (cinco) días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo, acompañada de: a) El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario incluido en la Sección VI; b) Garantía de anticipo, en alguna de las formas establecidas en el artículo 81 del Decreto reglamentario N° 21.909/03; c) La Factura correspondiente.

Construcciones Ricks S.A
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 816 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

Dichos documentos deberán presentarse en el Ministerio de la Defensa Pública en la Dirección Administrativa en la Avda Artigas 2136 c/ San Estanislao desde las 7:00 hs a 13:00 hs.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

12. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

13. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo: 0,15% (Cero coma Quince por ciento) del monto total del contrato por cada día de atraso. Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento de contrato, la Convocante rescindirá el contrato por causas imputables a la Contratista". En caso de no rescindir contrato, la convocante podrá seguir aplicando multas según corresponda, las que serán deducidas automáticamente de la factura presentada por el Contratista.------

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes:

- Por incumplimiento del contratista
- Por quiebra o insolvencia
- Cuando el valor de la multa supere el monto de la garantía del contrato
- Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.
- Por fraude o colusión debidamente comprobado del contratista desde la adjudicación hasta la finalización del contrato.
- Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y

En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.----------

15. SOLUCION DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80016507-6
Ysapy 618 c/ Victor Cáceres
Teléfono: 575 703

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 18 días del mes de Diciembre de 2014.----------

Sr. José Aníbal Rivas Martínez
CONSTRUCCIONES RIVAS S.A
CONTRATISTA
Construcciones Rivas S.A.
OBRAS CIVILES Y VIALES
RUC: 80015507-6
Ysapy 616 c/ Víctor Cáceres
Teléfono: 575 703

Abog. Noyme Yore Ismael
Defensora General
CONTRATANTE