CONTRATO N° 52/2021

Entre LA GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por EL PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **JAM CONSTRUCCIONES**, domiciliada en Avda. San Blas Edif. Corpus 2do piso Oficina N° 23, Ciudad del Este, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Alicia Edith Medina Rodas.**, con **Cédula de Identidad N° 3.512.939**, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE **CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2022**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2022**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 404706.

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN – URGENCIA IMPOSTERGABLE N° 03/2021, convocado por la Gobernación del Alto Paraná. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL EN EL PREDIO DE LA GOBERNACION DEL ALTO ALTO PARANA						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**72102905-001**	**Relleno y compactacion de terreno**	**Unidad Medida Global**	**1**		**75.903.882**
1.1		Movimiento de suelo corte y relleno en sector estacionamiento	Metros cúbicos	564,00	62.000	34.968.000
1.2		Empastado tipo esmeralda con preparacion de terreno	Metros cuadrados	564	25.000	14.100.000
1.3		Paisajismo ornamental en jardín en fachada	Unidad	1	26.835.882	26.835.882
2		**Muralla de hormigon prefabricado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**92.755.000**
2.1		Muralla de hormigon prefabricado h=2,10 ms.	Metros cuadrados	325	285.400	92.755.000
3	**72131601-005**	**Mampostería**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.685.200**
3.1		Revestimiento con Mampostería elevación con ladrillos prensado visto a definir	Metros cuadrados	138	135.400	18.685.200
4	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos - Vereda y estacionamiento**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.320.000.000**
4.1		Nivelación del suelo, relleno de tierra compactado	Metros cuadrados	5500,00	35.000	192.500.000
4.2		Nivelación colocación de piedra 6ta (3 cm) con compactación	Metros cuadrados	5500,00	22.000	121.000.000
4.3		Colocación de paver alta resistencia raqueta, con compactación (color según diseño).incluye cordon.	Metros cuadrados	5500,00	145.000	797.500.000

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

4.4		Colocación de arena a la terminación y pintura de resina	Metros cuadrados	5500,00	38.000	209.000.000
5	**72102702-002**	**Revestimiento de pisos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**435.556.000**
5.1		Provision y colocacion de Alfombra de 12 mm en area de auditorio	Metros cuadrados	836	521.000	435.556.000
6	**72102503-001**	**Instalacion de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**569.800.000**
6.1		Porcelanato area de aulas, ante escenario, camerinos, acceso principal y galerias 1x 1	Metros cuadrados	2.035	280.000	569.800.000
7		**Provision y colocacion de piso flotante**	**Unidad Medida Global**	**1**		**98.600.000**
7.1		Piso flotante en escenario, con zocalo	Metros cuadrados	170	580.000	98.600.000
8	**72102601-9999**	**Servicio de montaje/desmontaje de estructura de madera**	**Unidad Medida Global**	**1**		**270.612.030**
8.1		Revestido de paredes y techo con paneles acusticos de MDF (inmitacion a maderas en salas de exposicion, tarimas,auditorio, cafeteria según diseño)	Metros cuadrados	560,22	483.046	270.612.030
9	**72102508-003**	**Revestimiento de azulejos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**44.633.400**
9.1		Revestido de azulejos porcelanato 0,60x1,20 color a definir en sector fachada, sanitarios y cocina.	Metros cuadrados	212,54	210.000	44.633.400
10	**72101607-005**	**Instalacion o colocacion de zocalo**	**Metro lineal**	**1**		**117.875.000**
10.1		Zócalo porcelanato	Metro lineal	1150	102.500	117.875.000
11	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad Medida Global**	**1**		**476.041.395**
11.1		Techo en area de exposicion,aulas, antes escenario y estacionamiento con aislante 5mm, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	1.095	434.741	476.041.395
12	**72101601-002**	**Montaje / Desmontaje de cielorraso**	**Unidad Medida Global**	**1**		**557.617.500**
12.1		Cielorraso yeso acartonado desmontable y junta de dilatacion. Incluye perfil y piezas para fijación. Con diseño según proyecto.	Metros cuadrados	2.500	223.047	557.617.500
13	**72102602-005**	**Desmontaje y/o Colocacion de puertas y ventanas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**81.611.895**
13.1		Puerta placa prensada (1,00 x 2,10) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura	Unidad	22	1.840.000	40.480.000
13.2		Puerta placa prensada (0,70 x 2,10) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura	Unidad	9	1.534.451	13.810.059
13.3		Puerta placa prensada de dos hojas batiente (0,80 x 2,10) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura	Unidad	4	6.830.459	27.321.836
14	**73121602-006**	**Servicio de fabricacion de puerta y ventanas metalicas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**69.022.144**
14.1		Puerta corfuego (Salida de emergencia) de dos hojas batiente (1,20 x 2,10) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura para ante escenario	Unidad	1	3.757.024	3.757.024

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

14.2		Puerta corfuego (Salida de emergencia) de dos hojas batiente (1,60 x 2,10) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura para ante escenario	Unidad	3	3.757.024	11.271.072
14.3		Puerta corfuego (Salida de emergencia) de dos hojas batiente (1,00 x 2,10) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura para ante escenario	Unidad	2	3.757.024	7.514.048
14.4		Puerta corfuego (Salida de emergencia) de dos hojas batiente (2,00 x 2,10) mts con marco, contramarcos, cerraduras y pintura para ante escenario	Unidad	7	6.640.000	46.480.000
15	**72102602-004**	**Colocacion de vidrios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**217.193.498**
15.1		Ventana cristal templado (2,00x1,00) mts aluminio anodizado, corrediza	Unidad	6	1.820.000	10.920.000
15.2		Ventana cristal templado (2,00x0,50) mts aluminio anodizado, corrediza	Unidad	3	845.000	2.535.000
15.3		Ventana cristal templado (1,00x0,50) mts aluminio anodizado, corrediza	Unidad	2	439.249	878.498
15.4		Ventana cristal templado (0,80x0,50) mts aluminio anodizado, corrediza	Unidad	6	676.000	4.056.000
15.5		Vidrio cristal templado fijo aluminio anodizado, en fachada	Metros cuadrados	12	1.110.000	13.320.000
15.6		Puertas de abrir cristal templado (6,4x3,50 - 6,40x 3,50 - 3,00x 2,10) mts aluminio anodizado, corrediza con freno. En sector galerías.	Metros cuadrados	51,1	1.230.000	62.853.000
15.7		Puertas de abrir y fija de cristal templado (3,50x3.50) mts aluminio anodizado, corrediza con freno. En acceso aulas	Metros cuadrados	12,25	1.230.000	15.067.500
15.8		Puertas de abrir y fija de cristal templado (3,85x3.50) mts aluminio anodizado, corrediza con freno. En acceso principal	Metros cuadrados	26,95	1.230.000	33.148.500
15.9		Puertas de abrir y fija de cristal templado (13,00x3.50 - 3,50x2,10 - 2,50x2,10 -0,80x3,00) mts aluminio anodizado, corrediza con freno. En sector cafeteria-cocina.	Metros cuadrados	60,5	1.230.000	74.415.000
16	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**910.956.481**
16.1		Reja y portones de accesos (según diseño)	Metros cuadrados	225	287.022	64.579.950
16.2		Letra corporeas, en fachada e interiores (según diseño)	Global	1	42.000.000	42.000.000
16.3		Estructura metalica para iluminacion movil y fija (según diseño)	Unidad	2	37.240.000	74.480.000
16.4		Estructura metalica con trama inregular con caños metalicos pintado en color negro.segun detalle	Unidad	1	48.230.000	48.230.000
16.5		Pergolado metalico imitacion a madera	Unidad	1	16.101.531	16.101.531
16.6		Portico de acceso principal y secundario en fachada , con estructura metalica y placa cimenticia , texturado y pintura según fizcalizacion.-	Metros cuadrados	501	1.245.000	623.745.000
16.7		Escalera tipo marinero	Unidad	1	2.800.000	2.800.000
16.8		Portico en ACM en acceso secundario con estructura metalica.(según diseño)	Metros cuadrados	39	810.000	31.590.000
16.9		Estructura metalica con colocacion de hiedra artificial en sector cafeteria	Metros cuadrados	20	264.000	5.280.000
16.10		Barras curva de terminacion en sanitarios. Cromada	Metro lineal	10	215.000	2.150.000
17	**72131701-019**	**Servicio de colocacion/desmontaje de barandas de seguridad**	**Unidad Medida Global**	**1**		**65.586.955**

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. González Waesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

17.1		Baranda de Acero inoxidable cromado para pasa mano (escalera, rampa) y balcon de auditorio	Metro lineal	95	690.389	65.586.955
18	**72101604-001**	**Servicio de colocación estructuras metálicas decorativas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**949.300.000**
18.1		Caño Cromado para interiores en sectores de exposicion	ml	120	235.000	28.200.000
18.2		Asiento reclinable para auditorio tapisado	Unidad	610	1.510.000	921.100.000
19	**72101606-001**	**Provision / Instalacion / Montaje de conductos**	**Unidad Medida Global**	**1**		**268.358.843**
19.1		Instalacion de prevencion contra incendio (extintores manual, boca de incendio equipada, proteccion especial, proteccion hidrante. Según proyecto)	Unidad	1	268.358.843	268.358.843
20	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**520.005.000**
20.1		PUESTO DE DISTRIBUCION (PD) DE 150KVA	Global	1	98.000.000	98.000.000
20.2		BANCO DE CAPACITOR DE 60KVAr	Global	1	18.500.000	18.500.000
20.3		ALIMENTACION ELECTRICA 4x70mm nyy DESDE TABLERO DE MEDIDOR ANDE A TABLERO GENERAL, EN CAÑERIA PEAD DE 3 PULG, EN ZANJA DE 60x40cm D PROFUNDIDAD, CON PROTECCION DE ARENA LAVADA Y PROTECCION MECANICA	Metros	50	388.000	19.400.000
20.4		TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION, CON LLAVES DE CORTE GENERAL Y SECCIONAL PARA TABLERO SECCIONAL 1,2,3,4 y 5(TABLERO DE AA)	Global	1	21.500.000	21.500.000
20.5		ALIMETACION A LOS TABLEROS SECCIONALES CON CABLE NYY 4x16mm, CAÑERIA PEAD 2PULG EN ZANJA 60cmx40cm, CON COLCHON DE ARENA Y PROTECION MECANICA DE LADRILLO COMUN	Unidad	200	280.000	56.000.000
20.6		LINEA ELECTRICA PARA ILUMINACION DE PATIO, ZANJA 40cmx60cm, CON CAÑERIA PEAD DE 2PUL, COLCHON DE ARENA, PROTECCION MECANICA DE LADRILLO COMUN, Y CABLEADO NYY 4x10mm	Metros	200	175.000	35.000.000
20.7		REGISTRO DE MAMPOSTERIA 60cmx60cmx80cm CON TAPA DE HoAo Y REBOQUE INTERIOR	Unidad	25	293.000	7.325.000
20.8		**TABLERO SECCIONAL 1, LLAVE DE CORTE GENERAL, LLAVE DE CORTE SECCIONAL, CABLEADO INTERNO, BARRAS DE COBRE RSTN+T**	Global	1	6.500.000	6.500.000
20.9		BOCA DE ILUMINACION DE SALON AUDITORIO-ANTE ESCENARIO	Unidad	80	210.000	16.800.000
20.10		BOCA DE TOMAS DE SALON DE AUDITORIO	Unidad	20	210.000	4.200.000
20.11		BOCA DE ILUMINACION DE PALCO	Unidad	26	210.000	5.460.000
20.12		BOCA DE TOMAS DE PALCO	Unidad	12	210.000	2.520.000
20.13		BOCA DE AIRE ACONDICIONADO MONOFASICO P/12.000BTU	Unidad	9	220.000	1.980.000
20.14		BOCA DE ILUMINACION PERIMETRAL	Unidad	10	260.000	2.600.000
20.15		MONTAJE DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION	Global	1	1.100.000	1.100.000
20.16		BOCA DE ILUMINACION AUDITORIO	Unidad	106	210.000	22.260.000
20.17		BOCA DE ILUMINACION AUDIO-VIDEO	Unidad	12	210.000	2.520.000
20.18		BOCA DE TOMAS DE AUDIO-VIDEO MONOFASICO	Unidad	31	210.000	6.510.000

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

20.19		BOCA DE TOMAS DE AUDIO-VIDEO TRIFASICO	Unidad	25	210.000	5.250.000
20.20		**TABLERO SECCIONAL 2, LLAVE DE CORTE GENERAL, LLAVE DE CORTE SECCIONAL, CABLEADO INTERNO, BARRAS DE COBRE RSTN+T**	Global	1	3.800.000	3.800.000
20.21		BOCA DE ILUMINACION EXPOSICION DE ARTE	Unidad	122	210.000	25.620.000
20.22		BOCA DE TOMAS DE EXPOSICION DE ARTE	Unidad	54	210.000	11.340.000
20.23		BOCA DE ILUMINACION PASILLO	Unidad	40	210.000	8.400.000
20.24		BOCA DE TOMAS DE PASILLO	Unidad	40	210.000	8.400.000
20.25		INSTALACION DE CIRCUITOS P/AA MONOFASICO P/ 36,000BTU	Unidad	5	420.000	2.100.000
20.26		BOCA DE ILUMINACION DE BAÑO	Unidad	16	210.000	3.360.000
20.27		BOCA DE TOMAS DE BAÑO	Unidad	10	210.000	2.100.000
20.28		BOCA ILUMINACION PERIMETRAL	Unidad	10	260.000	2.600.000
20.29		**TABLERO SECCIONAL 3, LLAVE DE CORTE GENERAL, LLAVE DE CORTE SECCIONAL, CABLEADO INTERNO, BARRAS DE COBRE RSTN+T**	Global	1	3.800.000	3.800.000
20.30		CIRCUITOS DE ILUMINACION AULAS	Unidad	140	210.000	29.400.000
20.31		CIRCUITOS DE TOMAS DE AULAS	Unidad	110	210.000	23.100.000
20.32		CIRCUITOS DE ILUMINACION AULAS-PASILLOS	Unidad	40	210.000	8.400.000
20.33		CIRCUITOS DE TOMAS DE AULAS-PASILLOS	Unidad	30	210.000	6.300.000
20.34		CIRCUITOS DE ILUMINACION DE BAÑO	Unidad	12	210.000	2.520.000
20.35		CIRCUITOS DE TOMAS DE BAÑO	Unidad	15	210.000	3.150.000
20.36		CIRCUITOS DE ILUMINACION SEGURIDAD	Unidad	6	210.000	1.260.000
20.37		CIRCUITOS DE TOMAS DE SEGURIDAD	Unidad	10	210.000	2.100.000
20.38		INSTALACION DE CIRCUITOS P/AA MONOFASICO P/ 12,000BTU	Unidad	6	320.000	1.920.000
20.39		ILUMINACION PERIMETRAL	Unidad	10	260.000	2.600.000
20.40		**TABLERO SECCIONAL 4, LLAVE DE CORTE GENERAL, LLAVE DE CORTE SECCIONAL, CABLEADO INTERNO, BARRAS DE COBRE RSTN+T**	Global	1	3.800.000	3.800.000
20.41		BOCA DE ILUMINACION COCINA-CAFETERIA	Unidad	45	210.000	9.450.000
20.42		BOCA DE TOMAS COCINA-CAFETERIA	Unidad	40	210.000	8.400.000
20.43		BOCA DE TOMAS ESPECIAL COCINA-CAFETERIA	Unidad	20	210.000	4.200.000
20.44		ILUMINACION PERIMETRAL	Unidad	10	260.000	2.600.000
20.45		INSTALACION DE CIRCUITOS P/AA MONOFASICO P/24.000BTU	Unidad	3	320.000	960.000

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

20.46		**TABLERO SECCIONAL 5, PARA AIRE ACONDICIONADOS SALON AUDITORIO, LLAVE DE CORTE GENERAL, LLAVE DE CORTE SECCIONAL, CABLEADO INTERNO, BARRAS DE COBRE RSTN+T**	Global	1	4.900.000	4.900.000
21	**72102201-9998**	**Instalacion de artefactos electricos de iluminacion**				491.170.000
21.1		ARTEFACTO DE ILUMINACION PANEL LED DE 18W	Unidad	550	115.000	63.250.000
21.2		ARTEFACTO DE ILUMINACION TIPO SPOT DE 7 W	Unidad	95	65.000	6.175.000
21.3		CINTA LED ALTA CALIDAD	Metros	300	135.000	40.500.000
21.4		REFLECTOR LED DE 50W - ILUMINACION PERIMETRAL	Unidad	40	355.000	14.200.000
21.5		REFLECTOR LED DE 100W - SALON AUDITORIO	Unidad	52	810.000	42.120.000
21.6		LUMINARIA ORNAMENTAL DE 150W EN POSTE METALICO DE 9METROS.	Unidad	15	3.800.000	57.000.000
21.7		Aire Acondicionado SPLIT DE 12.000BTU P/ AULAS Y AUDIO-VIDEO	Unidad	7	2.450.000	17.150.000
21.8		Aire Acondicionado TIPO CASSETTE DE 36.000 BTU P/ SALA EXPOSICION y GALERIA	Unidad	8	9.250.000	74.000.000
21.9		Aire Acondicionado TIPO CASSETTE DE 24.000 BTU P/ CAFETERIA	Unidad	3	5.850.000	17.550.000
21.10		Aire Acondicionado TIPO CASSETTE DE 60.000 BTU P/ AUDITORIO	Unidad	8	14.500.000	116.000.000
21.11		Cañeria Cobre 3/4 pulg y 3/8 pulg con Forro Rubotec	Metros	247	175.000	43.225.000
22	**72102201-004**	**Montaje/Desmontaje del Generador y sus componentes**	**Unidad Medida Global**	**1**		**157.795.000**
22.1		Generador electrico de 63 kva	Unidad	1	157.795.000	157.795.000
23	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad Medida Global**	**1**		**93.149.000**
23.1		Inodoro inc/instalación con sistema pressmatic de pared y accesorios	Unidad	15	743.000	11.145.000
23.2		Bacha ceramica para mesada de granito, incluye griferias agua fria	Unidad	17	320.000	5.440.000
23.3		Mijitorio	Unidad	4	420.000	1.680.000
23.4		Bacha p/cocina y griferias	Unidad	1	420.000	420.000
23.5		Mesada de marmol (moon blank) e=2cm, con zócalo, polleron (h=15cm)	Metros cuadrados	38	1.280.000	48.640.000
23.6		Dispenser de papel higiénico (cromado)	Unidad	15	385.000	5.775.000
23.7		Barras para sanitarios (cromado)	Unidad	6	1.285.000	7.710.000
23.8		Dispenser para toallas papel (cromado)	Unidad	9	785.000	7.065.000
23.9		Dispenser de jabón liquido	Unidad	9	586.000	5.274.000
24	**72102508-9999**	**Instalacion y/o reparación de espejos para pared**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.833.445**
24.1		Espejo	Metros cuadrados	15	255.563	3.833.445
25	**72102303-002**	**Construccion de pozo ciego**	**Unidad Medida Global**	**1**		**7.651.574**
25.1		Pozo Ciego, diámetro 3 m y profundidad. 3 m	Unidad	2	3.825.787	7.651.574
26	**72102303-003**	**Construccion de camara septica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.872.698**
26.1		Cámara Séptica, 3.00x1,60x de profundidad 1,20 m	Unidad	2	3.436.349	6.872.698
27	**83101504-989**	**PROVISION Y MONTAJE DE CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA AGUA Y ACCESORIOS**	**Unidad Medida Global**	**1**		**45.382.267**

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. González Veesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

27.1		Red de distribución interna de agua corriente, con tanque elevado y accesorios (desde el pozo arteciano del poli deportivo)	Unidad	1	45.382.267	45.382.267
28	**72102304-005**	**Construccion de desague pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**20.365.200**
28.1		Inst. desagüe pluvial incluye registros de 0,50m x 0,50m y caños de desague hasta calle	Unidad	30	678.840	20.365.200
29	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**81.246.288**
29.1		Canaleta, 1,00 ms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes y bajadas con pintura	Metro lineal	210	262.000	55.020.000
29.2		Canaleta embutida., 1,00 ms de desarrollo. Chapa N° 24, incluye soportes y bajadas con pintura	Metro lineal	88	298.026	26.226.288
30	**72102401-002**	**Servicio de pintura de paredes y murallas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**373.404.147**
30.1		Pared látex acrílico exterior y interior lavable, con sellador, enduido y pintura a dos manos,	Metros cuadrados	4.407	51.321	226.171.647
30.2		Pared látex acrílico cielorraso con sellador, enduido y pintura a dos manos,	Metros cuadrados	2.500	49.515	123.787.500
30.3		Pintura tipo cemento quemado (según diseño en sala de exposicion)	Metros cuadrados	150	120.000	18.000.000
30.4		Pintuta siliconada en ladrillo visto	Metros cuadrados	363	15.000	5.445.000
31		**Pintura artistica en mural**				**112.125.000**
31.1		Pintura artistica en mural según detalle de diseño	Metros cuadrados	195	575.000	112.125.000
32		**Tratamiento y Equipamiento acustico**	**Unidad Medida Global**	**1**		**1.468.156.000**
32.2	**72102601-9999**	Provision y colocacion de Alfombra de 6mm en area de auditorio con estructura de maderamen. En paredes	Metros cuadrados	940	485.000	455.900.000
32.3		Tratamiento acustico de sala audio - video. Equipo de amplificacion,cajas de audios, accesorios microfonos soportes (según proyecto tecnico a presentar)	Unidad Medida Global	1	344.600.000	344.600.000
32.4		Colocacion de placa de fibra mineral 1,20x0,60. en auditorio con estructura.Segun diseño.	Metros cuadrados	312	261.000	81.432.000
32.5		Canaletas de piso y ducto de pared para cableado con registros (9 unidad) de hormigon con tratamiento aislante.	Metro lineal	82	1.500.000	123.000.000
32.6		Placas receptoras estructura y paneles ranurados madera natural con tratamiento	Metros cuadrados	140	1.326.600	185.724.000
32.7		Telon de boca, media y fondo antillama con mecanimos de guia, polea , motor y accesorios según diseño. Con estructura reforzado	Unidad	3	92.500.000	277.500.000
33	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad Medida Global**	**1**		**8.521.450**
33.1		Limpieza final de obra.	Metros cuadrados	2.510	3.395	8.521.450
		Total				**10.029.786.292**

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

El total del presente contrato asciende a la suma de guaraníes diez mil, veintinueve millones, setecientos ochenta y seis mil, doscientos noventa y dos. (10.029.786.292.-)

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *Lic. Miguel Restaino, Secretario de Obras.*

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL EN EL PREDIO DE LA GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ - PLURIANUAL 2022**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. *No aplica*

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Dr. Roberto L. González Voesken
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

GOBERNACION DEL ALTO PARANA
Dr. Roberto L. González Valeskes
Gobernador de Alto Paraná

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc.:3.512.939-5

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Ciudad del Este, República del Paraguay a los 29 días del mes de noviembre del año 2.021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: "JAM CONSTRUCCIONES"

JAM Construcciones
Alicia Medina
Ruc :3.512.939-5

SRA. ALICIA EDITH MEDINA RODAS
C.I. N° 3.512.939
PROPIETARIA