**CONTRATO N° 24 /22**

**"CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU"**

**ID N° 416.272**

Entre **LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA**, con RUC N° 80009721-1, con domicilio en la Avenida Irrazábal entre las calles Capitán Caballero y Sargento Reverchon de la ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada para este acto por **DON CHRISTIAN BRUNAGA ROTELA**, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y la **EMPRESA METALURGICA NUÑEZ** RUC N° 2172215-5 representado por el **SR. SERGIO ALEXIS NÚÑEZ KUBO** con C.I. Nº 6.583.609, con domicilio en Avda. Japón y Valenzuela, del distrito de Pirapó, Departamento de Itapúa, República del Paraguay; denominado en adelante **EL CONTRATISTA**; denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

**1. <u>OBJETO</u>**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen **LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, LAS PARTES** entre sí, en el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 09/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR EN LA AGRODINÁMICA E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DESAGÜE EN EL PARQUE DE LAS NACIONES DEL DISTRITO DE HOHENAU",** de conformidad a las Especificaciones Técnicas y demás requerimientos contemplados en la Licitación.----------

**2. <u>DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO</u>**

Los documentos contractuales firmados por **LAS PARTES** y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa - Py

e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por **LA CONTRATANTE** y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: ***No Aplica***

## 4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 416.272.** ----------

## 5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación Por Concurso de Ofertas N° 09/2022**, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Itapúa. La adjudicación fue realizada según acto administrativo **N° 553/2022**. ----------

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

La Planilla de Cómputo y precios adjudicados se encuentra anexada al presente contrato. Siendo el monto total del contrato la suma de **Gs. 350.135.856 (Trescientos cincuenta millones ciento treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis).** ----------

El Banco y Número de cuenta, de **EL CONTRATISTA**, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es*: NO APLICA*

## 7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde **LA FIRMA** hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

El plazo de ejecución contractual excede el presente Ejercicio Fiscal, por lo que, la validez del mismo quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente (Artículo 14 de la Ley N° 2051/03). ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARIA GENERAL Encarnación - Paraguay

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa - Py.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

## 8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones. ----------

## 9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: **SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA**. ----------

## 10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales. ----------

## 11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lote N° 1 - PABELLÓN AGRICULTURA FAMILIAR en la Agrodinámica , Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No** | | | | | **Metalurgica Nuñez** | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado - Vallado de chapa N°27, h=2m con portón corredizo, servicios complementarios. | Unidad Medida Global | 1 | 2.932.500 | 2.932.500 |
| 2 | 72131601-002 | Preparación de obra - Limpieza de obra | Unidad | 1 | | |
| 2.1 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 230 | 3.797 | 873.310 |
| 2.2 | | Replanteo | Metros cuadrados | 221,64 | 5.355 | 1.186.882 |
| 2.3 | | Nivelación de suelo para implantación de obra | Metros cúbicos | 55,41 | 36.550 | 2.025.236 |
| 3 | 72131601-004 | Colocación de hormigón armado - Estructura de H° A° | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 3.1 | | Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 11,48 | 1.853.850 | 21.282.198 |
| 3.2 | | Pilares de H° A° | Metros cúbicos | 2,38 | 1.867.167 | 4.443.857 |
| 3.3 | | Vigas de H° A° | Metros cúbicos | 4,88 | 1.833.167 | 8.945.855 |
| 3.4 | | Losa de H° A° | Metros cúbicos | 1,21 | 1.753.833 | 2.122.138 |

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Ruben Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Bimpó - Itapúa - P

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos - Entrepiso de madera eucalipto. Luz de 4 mts tirantes de 2 x 5" cada 80 cms. Piso tabla mach de 1/2" x 3". Incluye MDO cornisa | Metros cuadrados | 202,85 | 206.833 | 41.956.074 |
| 5 | 72131601-005 | Mampostería - Muro de Nivelación de 0.30 ml | Metros cuadrados | 42,68 | 136.567 | 5.828.680 |
| 6 | 72102905-001 | Relleno y compactación de terreno - Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 84,7 | 67.717 | 5.735.630 |
| 7 | 72131601-006 | Aislación - Aislación asfáltica horizontal de paredes | Metros cuadrados | 60,98 | 21.973 | 1.339.914 |
| 8 | 72131601-005 | Mampostería - Construcción de muro de elevación | Unidad | 1 | | |
| 8.1 | | De 0.15 de ladrillos huecos de 6 agujeros | Metros cuadrados | 249,12 | 68.538 | 17.074.187 |
| 8.2 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas) | Metro lineal | 11,8 | 28.447 | 335.675 |
| 9 | 72131601-007 | Construcción/Colocación de techo/tinglado - Cubierta metálica de chapa trapezoidal n° 27 con perfilería metálica (perfil C de 75x40x15x2,55 como correa y perfil C de 100x40x15x2,5 como vigas) con aislación termoacústica de 10mm aluminizada una cara sobre malla de alambre n°16 | Metros cuadrados | 314,65 | 259.533 | 81.662.058 |
| 10 | 72101601-002 | Montaje / Desmontaje de cielorraso - Colocación de cielorraso de madera de pino machiembrado adosado a superficie de cubierta | Metros cuadrados | 303,54 | 82.875 | 25.155.878 |
| 11 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | |
| 11.1 | | De paredes interior y exterior a una capa | Metros cuadrados | 154,13 | 45.050 | 6.943.557 |
| 11.2 | | De pilares 0.20 x 0.20 ml | Metros cuadrados | 40,8 | 47.883 | 1.953.626 |
| 11.3 | | De viga cumbrera y galería de H° A° | Metros cuadrados | 73,17 | 51.567 | 3.773.157 |
| 12 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos | Unidad | 1 | | |
| 12.1 | | de H° de cascotes | Metros cuadrados | 233,76 | 38.335 | 8.961.190 |
| 12.2 | | carpeta de regularización | Metros cuadrados | 233,76 | 35.077 | 8.199.600 |
| 13 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos - Piso tipo Cerámico PEI4 alto tránsito | Metros cuadrados | 233,76 | 83.272 | 19.465.663 |

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C. 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa - Py

GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72131601-009 | Colocación de pisos - contrapisos - Zócalo tipo Cerámico | Metro lineal | 32 | 24.083 | 770.656 |
| 15 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | |
| 15.1 | | Puerta metálica de 1.55 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 1 | 1.385.500 | 1.385.500 |
| 15.2 | | Puerta metálica de 0.70 x 2.10 con marco y herrajes | Unidad | 3 | 923.667 | 2.771.001 |
| 15.3 | | Ventanas de vidrio de seguridad templado con marcos metálicos | Metros cuadrados | 6,75 | 442.000 | 2.983.500 |
| 16 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | |
| 16.1 | | De paredes y pilares revocadas al latex | Metros cuadrados | 194,93 | 39.525 | 7.704.608 |
| 16.2 | | De viga cumbrera y galería al latex | Metros cuadrados | 73,17 | 33.150 | 2.425.586 |
| 16.3 | | Pintura de aberturas metálicas | Metros cuadrados | 1 | 34.085 | 34.085 |
| 16.4 | | De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D) | Metros cuadrados | 344,11 | 24.877 | 8.560.424 |
| 16.5 | | Canaleta y caño de bajada con pintura sintética | Metro lineal | 66 | 32.583 | 2.150.478 |
| 17 | 72101510-005 | Construcción de desagüe pluvial - Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms | Metro lineal | 66 | 97.693 | 6.447.738 |
| 18 | 72131601-001 | Construcción e instalaciones eléctricas | Unidad Medida Global | 1 | 15.410.500 | 15.410.500 |
| 19 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias - Construcción e instalación sanitaria, y quincho | Unidad Medida Global | 2 | 12.721.667 | 25.443.334 |
| 20 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.851.583 | 1.851.583 |
| | | | | | Precio Total | 350.135.856 |

## 12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. Previa presentación de la Póliza de Anticipo correspondiente.

El presente llamado establece un **ANTICIPO: 20 % del monto total del Contrato.**----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Dario Nuñez
R.U.C. 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa - Py

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

## 13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (diez) días calendarios siguientes a la firma del contrato. ----------

## 14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA – NO APLICA

El adjudicado deberá en el plazo de 15 (quince) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

## 15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, **LA CONTRATANTE** podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. ----------
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas". ----------

## 16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

## 17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones. ----------

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA SECRETARÍA GENERAL Encarnación - Paraguay

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Rubén Darío Nuñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa - Py.

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA GOBERNADOR Encarnación - Paraguay

## 18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Encarnación República del Paraguay el día 30 de Septiembre del año 2022.

*MSc Cristina Madrazo*
Secretaria General Interina
Gobernación de Itapúa

*Don Christian Brunaga Rotela*
Gobernador
Departamento de Itapúa

*Sergio Alexis Núñez Kubo*
Metalúrgica Núñez
Contratista

Metalúrgica "NUÑEZ"
de: Ruben Dario Nuñez
R.U.C.: 2172215 - 3
E-mail: rubenmetalurgica@hotmail.com
Cel. (0985) 702576 - Pirapó - Itapúa