CONTRATO UOC Nº 04/2018

Entre la MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ, domiciliada en Avda. Cacique Lambaré esq. Avda. Dr. Luís María Argaña, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr Intendente Municipal **Armando Gómez Arévalo,** y el Secretario General **Abg. Carlos Brañas Gadea** quien en este acto jurídico viene a refrendar la firma del titular del Ejecutivo Municipal, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **RNV HIERROS SA**, con RUC Nº 80026956-0, domiciliada en Bruno Guggiari esq. Antillas, ciudad de Lambaré, República del Paraguay, representada en este acto por la Sra. **Nilda Dolores Méndez Martínez**, con Cédula de Identidad N° 1.636.433, según Poder Especial otorgado por Escritura Pública, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones que asumen la CONTRATANTE y el CONTRATISTA, relativos a la ejecución del Llamado a **Licitación Pública SBE Nº 05/2017 "CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (FONACIDE - PLURIANUAL 2017,2018)" – ID 336623**, y se regirán por éstas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **336623**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional SBE N° 05/2017, convocado por la Municipalidad de Lambaré, según resolución N° 2007/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 2600/2017

RNV HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
NILDA MENDEZ
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
SECRETARÍA GENERAL

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
INTENDENCIA

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del mismo, hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la contratación para el periodo 2018 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE I, ítem 1						
COLEGIO TECNICO AVA MBA E					RNV HIERROS S.A	
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	**72121406-001**	**BLOQUE DE 3 AULAS DE 7,20 X 7,20 EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE Hº Aº COLEGIO TECNICO AVA MBAE**	**GL**	**1**		**328.117.736**
1.1		Preparación de la obra Cartel de obra	UN	1	541.125	541.125
1.2		Preparación de la obra Vallado de obra	M2	68	41.255	2.805.340
1.3		Preparación de la obra Limpieza y preparación del terreno	M2	212,5	5.550	1.179.375
1.4		Preparación de la obra Replanteo	M2	212,5	7.307	1.552.738
1.5		Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	M3	13,2	408.665	5.394.378
1.6		Estructura de H° A° Excavación y carga de zapatas de H° A°	M3	13,6	1.848.705	25.142.388
1.7		Estructura de H° A° Pilares de H° A°	M3	3,8	2.094.200	7.957.960
1.8		Estructura de H° A° Vigas de H° A°	M3	17,9	2.174.952	38.931.641
1.9		Estructura de H° A° Losa de H° A°	M3	18,5	1.907.627	35.291.100
1.10		Estructura de H° A° Loseta sobre puerta de acceso	GL	3	288.600	865.800
1.11		Muros de nivelación De 0,30 cm.	M2	8,1	200.170	1.621.377
1.12		Relleno y apisonado de interiores	M3	76	129.148	9.815.248
1.13		Aislación asfaltica De paredes	M2	21	81.400	1.709.400
1.14		Aislación asfaltica De techo con membrana asfáltica	M2	212,5	129.592	27.538.300
1.15		Muros de elevación De 0,30 para revocar	M2	15,5	167.795	2.600.823
1.16		Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	6,9	91.945	634.421
1.17		Muros de elevación De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	131,65	185.000	24.355.250
1.18		Muros de elevación De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	4,5	178.525	803.363
1.19		Muros de elevación Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	75,6	19.240	1.454.544
1.20		Pilares De 0,30 x 0,30 para revocar	ML	15,12	74.000	1.118.880
1.21		Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	73	23.772	1.735.356
1.22		Revoques De pilares de 0,30 x 0,30 cm.	ML	15,12	46.712	706.285
1.23		Revoques De pilares de H° A°	ML	43,5	55.500	2.414.250
1.24		Revoques De losas y vigas de H° A°	M2	252	55.500	13.986.000
1.25		Contrapiso de H° de cascotes	M2	192	43.475	8.347.200
1.26		Carpeta de nivelacion	M2	192	27.102	5.203.584
1.27		Piso Ceramico antideslizante PI4	M2	192	78.162	15.007.104
1.28		Zocalo cerámico	ML	100	28.212	2.821.200
1.29		Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	M2	52,92	340.400	18.013.968

RNV HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
NILDA MENDEZ
PRESIDENTE

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

1.30		Aberturas metálicas Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN	3	1.237.650	3.712.950
1.31		Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	48	13.320	639.360
1.32		Alfeizar de ventanas De ladrillos comunes tipo sardinel	ML	18	53.650	965.700
1.33		Pinturas De paredes al agua	M2	72,91	28.675	2.090.694
1.34		Pinturas De pilares al agua	M2	18,36	28.675	526.473
1.35		Pinturas De losas y vigas al agua	M2	252	28.675	7.226.100
1.36		Pinturas De balancines con pintura sintética	M2	53	32.282	1.710.946
1.37		Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	267,5	17.297	4.626.948
1.38		Pinturas De puerta metàlica con pintura sintètica	M2	16,5	32.282	532.653
1.39		Vidrios dobles	M2	53	164.465	8.716.645
1.40		Instalación eléctrica del tablero TS10 de 15 AG.	UN	18	93.795	1.688.310
1.41		Instalación eléctrica de tableros de comando TC	UN	24	93.795	2.251.080
1.42		Instalación eléctrica Alimentación del medidor al TP con cable de 2 x 6 mm2 NYY	MTS	20	23.310	466.200
1.43		Instalación electrica de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	24	93.795	2.251.080
1.44		Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces	UN	36	101.010	3.636.360
1.45		Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas	UN	18	101.010	1.818.180
1.46		Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	24	101.010	2.424.240
1.47		Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos del TC	UN	24	101.010	2.424.240
1.48		Artefactos electricos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	18	259.740	4.675.320
1.49		Artefactos electricos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN	6	117.845	707.070
1.50		Artefactos electricos Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	468.975	468.975
1.51		Artefactos electricos Tablero TC de 6 AG.	UN	3	129.870	389.610
1.52		Artefactos electricos Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	3	129.870	389.610
1.53		Artefactos electricos Ventilador de techo de 56 "	UN	18	461.760	8.311.680
1.54		Rampa	GL	1	877.825	877.825
1.55		Mobiliarios Pizarrones	UN	3	1.239.500	3.718.500
1.56		Limpieza final	GL	1	1.322.592	1.322.592
Total Lote I, ítem 1: Guaraníes trescientos veintiocho millones ciento diez y siete mil setecientos treinta y sies						**328.117.736**

LOTE I, ítem 2						
COLEGIO TECNICO AVA MBA E					**RNV HIERROS S.A**	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
2	**72121406-001**	**BLOQUE DE COCINA-COMEDOR DE 10,90 x 8,60 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 m2 Y DEMOLICION DE BAÑO SEXADO COLEGIO TECNICO AVA MBAE**	**GL**	**1**		
2.1		Preparación de la obra Vallado de obra	M2	64	41.255	2.640.320
2.2		Preparación de la obra Demolicion de Baño sexado	M2	49	46.250	2.266.250
2.3		Preparación de la obra Limpieza y preparación del terreno	M2	93,8	5.550	520.590
2.4		Preparación de la obra Replanteo	M2	93,8	7.307	685.397
2.5		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	10,8	408.572	4.412.578
2.6		Estructura de H° A° Zapatas de H° A°	M3	0,7	1.848.705	1.294.094
2.7		Estructura de H° A° Pilares de H° A°	M3	0,85	2.094.200	1.780.070
2.8		Estructura de H° A° Viga cumbrera , galería de H° A° y Viga 3	M3	1,25	2.174.952	2.718.690
2.9		Estructura de H° A° Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	M3	3,1	1.463.350	4.536.385

RNV HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
NILDA MENDEZ
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
INTENDENCIA

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

2.10		Muros de nivelación De 0,30 cm.	M2	20,8	200.170	4.163.536
2.11		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,5	129.130	3.034.555
2.12		Aislación asfaltica De paredes	M2	7,7	81.400	626.780
2.13		Aislación asfaltica De techo c/ asfalto liquido	M3	87	34.225	2.977.575
2.14		Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	46	91.945	4.229.470
2.15		Muros de elevación De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PRENSADOS	M2	97,3	97.772	9.513.216
2.16		Muros de elevación Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	22	19.240	423.280
2.17		Pilares De 0,38 x 0,38 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML	8,7	148.000	1.287.600
2.18		Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	121	196.562	23.784.002
2.19		Techo Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL	1	10.747.575	10.747.575
2.20		Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	176	23.772	4.183.872
2.21		Revoques De viga cumbrera, galeria y encadenado de H° A°	M2	38	55.500	2.109.000
2.22		Revoques De pilares de H° A°	ML	7	55.500	388.500
2.23		Contrapiso de H° de cascotes	M2	87,3	43.475	3.795.368
2.24		Carpeta de nivelacion	M2	87,3	27.102	2.366.005
2.25		Piso ceramico antideslizante PI4	M2	87,3	87.782	7.663.369
2.26		Zocalo ceramico	ML	54	29.237	1.578.798
2.27		Aberturas de madera Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	UN	2	657.952	1.315.904
2.28		Aberturas metálicas Ventanas tipo balancines	M2	17,85	340.400	6.076.140
2.29		Aberturas metálicas Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN	1	1.237.650	1.237.650
2.30		Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	44,8	13.320	596.736
2.31		Pinturas De paredes revocados al latex	M2	176,02	28.675	5.047.374
2.32		Pinturas De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	13,2	17.390	229.548
2.33		Pinturas De viga cumbrera,galeria,encadenado y pilares al agua	M2	37,5	28.675	1.075.313
2.34		Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	17,9	32.282	577.848
2.35		Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	97,2	17.390	1.690.308
2.36		Pinturas De tejuelones con barniz	M2	102,9	19.795	2.036.906
2.37		Pinturas De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,2	32.282	167.866
2.38		Pinturas- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	79,8	28.675	2.288.265
2.39		PinturasCanaleta y caño de bajada con pintura sintètica	M2	37,8	32.282	1.220.260
2.40		Revestido de Azulejos	M2	6,1	68.080	415.288
2.41		Vidrios dobles	M2	17,85	164.465	2.935.700
2.42		Capitel de pilares	UN	4	156.325	625.300
2.43		Rampa	GL	1	877.825	877.825
2.44		Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26	ML	37,8	46.157	1.744.735
2.45		Instalación eléctrica del tablero TS10 de 15 AG.	UN	8	93.795	750.360
2.46		Instalación del tableros de comando TC	UN	8	93.795	750.360
2.47		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	6	93.795	562.770
2.48		Alimentación de los circuitos de luces	UN	8	101.010	808.080
2.49		Alimentación de los circuitos de tomas	UN	12	101.010	1.212.120
2.50		Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	6	101.010	606.060
2.51		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UN	1	259.740	259.740
2.52		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	6	180.375	1.082.250
2.53		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN	4	117.845	471.380
2.54		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	396.825	396.825
2.55		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	UN	1	117.845	117.845
2.56		Ventilador de techo de 56 "	UN	4	461.760	1.847.040
2.57		Instalación Sanitaria Instalación de Agua Corriente	UN	1	194.805	194.805
2.58		Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	UN	1	688.200	688.200
2.59		Instalación Sanitaria Desagüe Cloacal	UN	1	351.500	351.500
2.60		Registro 40x40	UN	1	252.525	252.525
2.61		Limpieza final	GL	1	1.322.592	1.322.592
Total Lote I. Ítem 2: Guaraníes ciento cuarenta y cinco millones, quinientos sesenta mil, doscientos veintiocho						**145.560.288**

ENV HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
NILDA MENDEZ
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
INTENDENTE
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

LOTE I, ítem 3						
COLEGIO TECNICO AVA MBA E					RNV HIERROS S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
3	**7210280 2-003**	**Reparacion y Adecuacion de 2 Aulas P. Baja y Muro de PBC Col. Tecnico Ava Mbae**	**GL**	**1**		
3.1		Vallado de obra	M3	60	41.255	2.475.300
3.2		Demolicion de muro de PBC existente	GL	1	1.387.500	1.387.500
3.3		Submuracion de cimiento	CM3	28	407.925	11.421.900
3.4		Viga de fundacion de Hº Aº de ,20x,30	M3	2,3	1.462.425	3.363.578
3.5		Muro de PBC de 0,4x0,4x1,7	M3	27	407.925	11.013.975
3.6		Relleno y compactacion de suelo (area afectada)	M3	80	129.130	10.330.400
3.7		Contrapiso de cascote de 10 cm	M2	155	43.475	6.738.625
3.8		Alisada de cemento de 5cm	M2	90	27.102	2.439.180
3.9		Sacar Azulejos	M2	85	27.102	2.303.670
3.10		Sacar artefactos sanitarios	UN	2	60.125	120.250
3.11		Demolicion de mamposteria de 0,15cm (baño)	GL	1	740.000	740.000
3.12		Cambio de Piso calcareo (area afectada)	M2	50	60.125	3.006.250
3.13		Muro de elevacion de 0,15	M2	2,5	91.945	229.863
3.14		Envarillado de paredes	GL	1	1.387.500	1.387.500
3.15		Revoque de pared 1 capa	M2	125	23.772	2.971.500
3.16		Revoque de losa	M2	75	55.500	4.162.500
3.17		Instalacion electrica	GL	1	2.775.000	2.775.000
3.18		Pinturas De paredes al agua	M2	270	28.675	7.742.250
3.19		Pinturas De losa al agua	M2	100	28.675	2.867.500
3.20		Pinturas De aberturas con pintura sintetica	M2	20	32.282	645.640
3.21		Vidrios dobles	M2	1	164.465	164.465
3.22		Cambio de cerraduras	GL	2	92.500	185.000
3.23		Limpieza final y retiros de escombros	GL	1	1.322.592	1.322.592
Total Lote I, item 3: Guaranies setenta y nueve millones setecientos noventa y cuatro mil, cuatrocientos treinta y siete.						**79.794.437**

RNV HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
NILDA MENDEZ
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
SECRETARIA GENERAL

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
INTENDENCIA

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

LOTE I. item 4						
COLEGIO TECNICO AVA MBA E					RNV HIERROS S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
4	72102802-003	REPARACION Y ADECUACION DE 1 AULA PLANTA ALTA, RAMPA DE Hº Aº Y MURALLA PERIMETRAL COLEGIO TECNICO AVA MBAE	GL	1		
4.1		Preparación de la obra Vallado de obra	M2	84	41.255	3.465.420
4.2		Muro de PBC p/ nivelacion	M3	15	407.925	6.118.875
4.3		Relleno y compactacion de suelo	M3	110	129.130	14.204.300
4.4		Contrapiso de cascote de 10 cm	M2	85	43.475	3.695.375
4.5		Alisada de cemento de 5 cm	M2	85	27.102	2.303.670
4.6		Levantamiento de techos de tejas y tejuelones	M2	102	21.645	2.207.790
4.7		Viga cumbrera de 0,20x0,45 de Hº Aº	M3	0,7	2.174.952	1.522.466
4.8		Viga de 0,20x0,25 de Hº Aº en galeria	M3	0,5	2.174.952	1.087.476
4.9		Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de Hº Aº	GL	1	7.353.750	7.353.750
4.10		Colocacion de tejas y tejuelones recuperados	M2	41	92.500	3.792.500
4.11		Colocacion de tejas y tejuelones nuevos	M2	61	138.750	8.463.750
4.12		Aislacion con asfalto liquido	M2	102	34.225	3.490.950
4.13		Cambio de piso calcareo (sector afectado)	M2	25	60.125	1.503.125
4.14		Revoque De paredes (area afectada)	M2	50	23.772	1.188.600
4.15		Revoque De viga cumbrera y galeria	M2	15	55.500	832.500
4.16		Baranda metalica	M2	33	340.400	11.233.200
4.17		Pinturas De paredes y vigas al agua	M2	200	28.675	5.735.000
4.18		Pinturas De techo al barniz	M2	102	19.795	2.019.090
4.19		Pinturas De aberturas con pintura sintética	M2	30	32.282	968.460
4.20		Pinturas De baranda y porton metalico con pintura sintética	M2	80	32.282	2.582.560
4.21		Pinturas DeTirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de Hº Aº	M2	60,3	28.675	1.729.103
4.22		Instalación electrica del tablero TS11 de 15 AG.	UN	8	93.795	750.360
4.23		Instalación electrica de tableros de comando TC	UN	13	93.795	1.219.335
4.24		Instalación electrica de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	11	93.795	1.031.745
4.25		Alimentación de los circuitos de luces	UN	8	101.010	808.080
4.26		Alimentación de los circuitos de tomas	UN	6	101.010	606.060
4.27		Alimentación de los circuitos de ventiladores	UN	4	101.010	404.040
4.28		Alimentación de los circuitos del TC	UN	4	101.010	404.040
4.29		Artefactos electricos fluorescentes de 2 x 40 W	UN	6	259.740	1.558.440
4.30		Artefactos electricos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN	2	115.440	230.880
4.31		Artefactos electricos Tablero TS 11 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	468.975	468.975
4.32		Artefactos electricos Tablero TC de 6 AG.	UN	1	129.870	129.870
4.33		Artefactos electricos Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	1	129.870	129.870
4.34		Ventilador de techo de 56 "	UN	4	461.760	1.847.040
4.35		Demolicion de escalerta de Hº Aº	GL	1	1.387.500	1.387.500
4.36		Construccion de Rampa de Hº Aº	M3	6	1.942.500	11.655.000
4.37		Rampa de accesibilidad (3 unidades)	GL	1	2.775.000	2.775.000
4.38		Construccion de muralla: Cimiento de PBC, mamposteria de nivelacion de 0,30m, mamp. De elevacion de 0,15m, pilastras de 0,30 x 0,30mcada 2m. Altura muralla 2,00m nivelacion de 0,30m, mamp. de elevacion de 0,15m, pilastras de ,30x,30 c/ 2 m. Altura muralla 2,00 m.	ML	255	647.500	165.112.500
4.39		Porton metalico de 4m. X 2m. de altura	GL	2	1.850.000	3.700.000
4.40		Cambio de cerradura	GL	1	92.500	92.500
4.41		Limpieza final	GL	1	1.322.592	1.322.592
Guaraníes doscientos ochenta y un millones, ciento treinta y un mil, setecientos ochenta y siete						**281.131.787**

RNV HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
HILDA MENDEZ
PRESIDENTE

ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

LOTE I, ítems 5						
COLEGIO TECNICO AVA MBA E					RNV HIERROS S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incl)	Precio total
5	**72121406-001**	**SS.HH TIPO DE 4,40 X 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES Colegio Tecnico Ava Mbae**	**GL**	**1**		
5.1		Preparacion de la obra; Vallado de obra	MTS	33	41.255	1.361.415
5.2		Preparacion de la obra; Limpieza y preparaci?n del terreno	M2	27,1	5.550	150.405
5.3		Preparacion de la obra; Replanteo	M2	27,1	7.307	198.020
5.4		Excavacion y carga de cimiento con PBC	M3	10	408.665	4.086.650
5.5		Estructura de H A Encadenados de H A	M3	2,4	1.462.425	3.509.820
5.6		Muros de nivelacion De 0,30cm	M2	12,2	200.170	2.442.074
5.7		Relleno y apisonado de interiores	M3	8,5	129.130	1.097.605
5.8		Aislaci?n asfaltica De paredes	M2	5,3	81.400	431.420
5.9		Aislaci?n asfaltica De techo c/ asfalto liquido	M2	43	34.225	1.471.675
5.10		Muros de elevacion De 0,15para revocar	M2	55	91.945	5.056.975
5.11		Muros de elevacion De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	97.680	4.688.640
5.12		Muros de elevacion Envarillado bajo aberturas2o8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	19.240	384.800
5.13		Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43	196.592	8.453.456
5.14		Techo Tirantes de 2" x 6" y list?n de boca de 2" x 3" de H A	GL	1	5.550.000	5.550.000
5.15		Revoques De paredes interior y exterior a una capa	M2	162	23.772	3.851.064
5.16		Contrapiso de h de cascotes	M2	22	43.475	956.450
5.17		Piso Ceramico antideslizante	M2	22	78.162	1.719.564
5.18		Zocalo ceramico	ML	2,6	28.212	73.351
5.19		Aberturas de madera Puerta tablero	M2	5	435.305	2.176.525
5.20		Aberturas de madera Para boxes enchapados con formica	UN	5	370.416	1.852.080
5.21		Aberturas metalicas Ventanas tipo balancines	M2	3,36	340.400	1.143.744
5.22		Alfeizar de ventanasDe revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	7	13.320	93.240
5.23		Pinturas: a- De paredes al agua	M2	66	28.675	1.892.550
5.24		Pinturas De aberturas de madera con barniz sintetico	M2	10,2	32.282	329.276
5.25		Pinturas De aberturas metalicas con pintura sintetica	M2	3,4	32.282	109.759
5.26		Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48	17.297	830.256
5.27		Pinturas De techo con barniz	M2	43	19.795	851.185
5.28		Revestimiento De azulejos de 0,15x 0,15cm	M2	97,5	68.080	6.637.800
5.29		Vidrios dobles	M2	3,4	164.465	559.181
5.30		Instalacion electrica	GL	1	1.480.000	1.480.000
5.31		Artefactos electricos	GL	1	1.480.000	1.480.000
5.32		Instalacion sanitaria Agua corriente desague cloacal camara de inspecci?n y artefactos sanitario completo	GL	1	11.192.500	11.192.500
5.33		b-Camara septica tipo2 de 2,00x5,00	UN	1	13.218.250	13.218.250
5.34		c-Pozo absorvente tipo 2 de 2,50x3,00	UN	1	4.774.850	4.774.850
5.35		Limpieza final	GL	1	1.291.171	1.291.171
Total Lote I, ítem 5: Guaraníes noventa y cinco millones, trescientos noventa y cinco mil, setecientos cincuenta y uno						**95.395.751**

Monto total en el LOTE I: Guaraníes novecientos treinta millones (Gs. 930.000.000)

RNV HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
NILDA MENDEZ
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
INTENDENCIA
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

LOTE IV, ítem 1						
COLEGIO NACIONAL CERRO CORA					RNV HIERROS S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
1	**7210280 2-003**	**Reparacion y Adecuacion de Baños - Col. Nac. Cerro Cora**	**GL**	**1**		
1.1		Vallado de obra	M3	14	35.011	490.154
1.2		Submuracion de cimiento	M3	10,5	346.185	3.634.943
1.3		Relleno y compactacion de suelo (area afectada)	M3	35,5	109.586	3.890.303
1.4		Contrapiso de cascote de 10 cm	M2	43	36.895	1.586.485
1.5		Alisada de cemento de 5cm	M2	43	23.000	989.000
1.6		Techo Levantamiento de techo de tejas, tejuelones	M2	68	18.369	1.249.092
1.7		Colocacion Tirantes de 2"x6" y liston de boca de 2"x3" de H A	GL	1	4.992.600	4.992.600
1.8		Colocacion de tejas y tejuelones recuperado	M2	47	78.500	3.689.500
1.9		Colocacion de tejas y tejuelones nuevos	M2	21	117.750	2.472.750
1.10		Aislacion c/ asfalto liquido	LTS	42	29.045	1.219.890
1.11		Demolicion de migitorio existente	UN	1	235.500	235.500
1.12		Mingitorio p/ ba?o	UN	3	219.800	659.400
1.13		Piso calcareo (area afectada)	M2	30	51.025	1.530.750
1.14		Azulejos	M2	15	57.776	866.640
1.15		Estructura de H A Pilares de H A 30x30 y Zapata de H A 1x1	M3	1,37	1.777.240	2.434.819
1.16		Estructura de H A Viga Cumbrera de H A de 0,20 x 0,45	M3	1	1.845.770	1.845.770
1.17		Estructura de H A Viga cadena de H A de 0,13 x 0,27	M3	1	1.241.085	1.241.085
1.18		Muro de elevacion de 0,15 (division de mingitorio)	M2	4,5	78.029	351.131
1.19		Envarillado de paredes	GL	1	785.000	785.000
1.20		Revoque de pared 1 capa	M2	80	20.174	1.613.920
1.21		Revoque de viga cumbrera y pilares	M2	20	47.100	942.000
1.22		Instalacion electrica	GL	1	2.355.000	2.355.000
1.23		Pinturas De paredes al agua	M2	110	24.335	2.676.850
1.24		Pinturas De viga cumbrera al agua	M2	5	24.335	121.675
1.25		Pinturas De techo al barniz	M2	68	16.799	1.142.332
1.26		Pinturas De aberturas con pintura sintetica	M2	60	27.396	1.643.760
1.27		Vidrios dobles	M2	4	139.573	558.292
1.28		Cambio de cerraduras	GL	2	78.500	157.000
1.29		Limpieza final y retiros de escombros	GL	1	1.363.285	1.363.285
Total Lote IV, item 1: Guaraníes cuarenta y seis millones, setecientos treinta y ocho mil, novecientos veinticinco						**46.738.925**

RNV HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
NILDA MENDEZ
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
SECRETARÍA GENERAL
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
INTENDENCIA
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

LOTE IV, ítem 2						
COLEGIO NACIONAL CERRO CORA					RNV HIERROS S.A	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incl.)	Precio total
2	**72102802-003**	**REPARACION Y ADECUACION DE 9 AULAS COLEGIO NACIONAL CERRO CORA**	**GL**	**1**		
2.1		Preparacion de la obra Vallado de obra	M2	236	35.011	8.262.596
2.2		Preparacion de la obra Cartel de obra	M2	1	459.225	459.225
2.3		Levantamiento de techos de tejas y tejuelones	M2	682	18.369	12.527.658
2.4		Tirantes de 2" x 6" y liston de boca de 2" x 3" de H A	GL	1	12.560.000	12.560.000
2.5		Colocacion de tejas y tirantes recuperados	M2	273	78.500	21.430.500
2.6		Colocacion de tejas y tirantes nuevos	M2	410	117.750	48.277.500
2.7		Colocacion de tejuelones nuevos	M2	682	39.250	26.768.500
2.8		Aislacion con asfalto liquido	M2	682	29.045	19.808.690
2.9		Cambio de piso calcareo (sector afectado)	M2	250	51.025	12.756.250
2.10		Colocacion de zocalos	ML	270	23.943	6.464.610
2.11		Pinturas De paredes y pilares al agua	M2	1.450	24.335	35.285.750
2.12		Pinturas De ventanas con pintura sintetica	M2	128	27.396	3.506.688
2.13		Pinturas De techo al barniz	M2	682	16.799	11.456.918
2.14		Pinturas De maderamen al barniz	M2	682	16.799	11.456.918
2.15		Pinturas De puertas con pintura sintetica	M2	60	27.396	1.643.760
2.16		Vidrios dobles (sector afectado)	M2	70	139.573	9.770.110
2.17		Cambio de cerraduras	GL	13	78.500	1.020.500
2.18		Rampas de accesibilidad (10 unidades)	GL	1	5.887.500	5.887.500
2.19		Instalacion electrica del tablero TS11 de 15 AG.	UN	28	79.599	2.228.772
2.20		Instalacion electrica de tableros de comando TC	UN	78	79.599	6.208.722
2.21		Instalacion electrica de los tableros de comando de ventiladores TCV	UN	36	79.599	2.865.564
2.22		Alimentacion de los circuitos de luces	UN	24	85.722	2.057.328
2.23		Alimentacion de los circuitos de tomas	UN	18	85.722	1.542.996
2.24		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	UN	32	85.722	2.743.104
2.25		Alimentacion de los circuitos del TC	UN	16	85.722	1.371.552
2.26		Artefactos electricos, fluorescentes de 2 x 40 W	UN	48	220.428	10.580.544
2.27		Artefactos electricos, fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	UN	9	97.968	881.712
2.28		Tablero TS 11 de 15 AG. con barra de fase y neutro	UN	1	397.995	397.995
2.29		Tablero TC de 6 AG.	UN	8	110.214	881.712
2.30		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	UN	8	110.214	881.712
2.31		Ventilador de techo de 56 "	UN	32	391.872	12.539.904
2.32		Limpieza final	GL	1	1.735.785	1.735.785
LOTE IV, item 2: Guaranies trescientos ochenta y nueve millones, setecientos treinta y ocho mil, novecientos veinticinco						**296.261.075**

Total Lote IV: Guaraníes trescientos cuarenta y tres millones (Gs. 343.000.000)

RNV HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
NILDA MENDEZ
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
ABOG. CARLOS BRAÑAS GAÚDA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARE
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)
Plazo, lugar y condiciones de las obras, se encuentran detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

LOTE I: 180 días corridos contados desde la recepción de Orden de Inicio

LOTE IV: 150 días corridos contados desde la recepción de Orden de Inicio

Prórroga de los Plazos de Ejecución: por lluvias y sus consecuencias que hagan imposible la realización de las tareas, se podrá en la misma cantidad de días de lluvia.

La recepción provisoria será dentro de cinco (05) días corridos después de haber recibido la notificación de la empresa adjudicada, de que la obra se encuentra en condiciones para su recepción provisoria

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: treinta (30) días corridos, contados desde el acta de la recepción provisoria.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)
No aplica.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
Anticipo: no aplica
El porcentaje de la **Garantía de Cumplimiento de Contrato** será de 10% (diez por ciento). De conformidad a lo establecido en el Art. 10º del Decreto Nº 6225 de fecha 04 de marzo de 2011, POR EL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO NACIONAL, MÁRGENES DE PREFERENCIA Y CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS REGIDOS POR LA LEY Nº 2051/2003.

11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
Conforme cláusula 6 del presente contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

R.N.V HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
NILDA MENDEZ
PRESIDENTE

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
SECRETARIA
ABOG. CARLOS BRAÑAS GADEA
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LAMBARÉ
INTENDENCIA
Lic. Armando Gómez
Intendente Municipal

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Lambaré, República del Paraguay, a los veintidos días del mes de Febrero de 2018.

Abg. CARLOS BRAÑAS GADEA
SECRETARIO GENERAL

ARMANDO GÓMEZ AREVALO
INTENDENTE MUNICIPAL

NILDA DOLORES MENDEZ MARTINEZ
Representante RNV HIERROS SA

RNV HIERROS S.A.
RUC: 80026956-0
NILDA MENDEZ
PRESIDENTE