República del Paraguay
Gobernación del II Departamento San Pedro
Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

Contrato N°29 /2021

Entre el Gobierno Departamental de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Díaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Luis Miguel Paredes Vega con Cedula de Identidad Nº 4.383.530, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **Ramírez Construcciones,** domiciliada en Gral. Bernardino Caballero c/ Julio Cesar Palacios- Distrito de Chore, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Cesar Daniel Ramírez, con Cédula de Identidad N° 2.003.482, en su calidad de Propietario, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **" CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ROYALTIES PLURIANUAL LPN Nº 04/2021, LOTE Nº 2"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ROYALTIES PLURIANUAL

2. <u>DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.</u>

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este

3.DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

4. <u>IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.</u>

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones **(PAC)**. 402954

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Publica N° 04/2021, convocado por la Gobernación de San Pedro, según resolución N° 2894/2021. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3367/2021

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

Lote Nº 2

1-Construcción de 1 (un) SS.HH - Esc. Bás. N° 6141 San Juan. Distrito de Liberación

Ítems	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario	Precio Total
1	Limpieza y preparación de terreno	15,7	Metros cuadrados	7.000	109.900
2	Replanteo	15,7	Metros cuadrados	9.000	141.300
3	Cartel de Obra	1	Unidad	1.700.000	1.700.000
4	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	4	Metros cúbicos	470.000	1.880.000
5	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	0,75	Metros cúbicos	2.360.000	1.770.000
6	De 0,30 cm.	7,9	Metros cuadrados	225.000	1.777.500
7	Relleno y Compactación	4,15	Metros cúbicos	152.000	630.800
8	0,15 Horizontal	9,4	Metros cuadrados	102.000	958.800
9	De 0,15 para revocar	28,5	Metros cuadrados	125.000	3.562.500
10	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	40,8	Metros cuadrados	155.000	6.324.000
11	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	25	Metros cuadrados	305.000	7.625.000
12	De paredes interior y exterior a una capa	93	Metros cuadrados	32.000	2.976.000
13	Moldura lineal en balancines	4,4	Metro lineal	27.500	121.000
14	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	14,4	Metros cuadrados	50.000	720.000
15	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	14,4	Metros cuadrados	176.500	2.541.600
16	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2,6	Metro lineal	58.500	152.100
17	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	Unidad	1.105.000	2.210.000
18	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	3	Unidad	685.000	2.055.000
19	Ventanas balancines	0,5	Metros cuadrados	307.000	153.500
20	Rampa peatonal	1	Unidad	1.250.000	1.250.000
21	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	Metro lineal	27.500	110.000
22	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85,8	Metros cuadrados	18.000	1.544.400
23	De paredes revocadas al latex	85,8	Metros cuadrados	27.000	2.316.600
24	De aberturas de madera con barníz sintético	8,5	Metros cuadrados	27.000	229.500
25	De aberturas metálicas con pintura sintética	0,5	Metros cuadrados	37.000	18.500
26	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	40,8	Metros cuadrados	24.500	999.600
27	De tejuelones con barniz	20,8	Metros cuadrados	37.000	769.600
28	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	16,3	Metros cuadrados	27.000	440.100
29	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	14	Metro lineal	32.000	448.000
30	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	29	Metros cuadrados	135.000	3.915.000
31	Vidrios dobles de 4 mm.	0,5	Metros cuadrados	188.500	94.250
32	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	14	Metro lineal	122.000	1.708.000

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramirez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

33	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9,1	Metros cuadrados	95.000	864.500
34	Instalación eléctrica completa	1	Unidad Medida Global	3.000.000	3.000.000
35	Agua corriente - desagüe clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	1	Unidad Medida Global	15.750.000	15.750.000
36	Camara Septica 0,70 x 1,50	1	Unidad Medida Global	6.750.000	6.750.000
37	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	1	Unidad Medida Global	7.500.000	7.500.000
38	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	5.000.000	5.000.000
	Sub Total				**90.117.050**
2- Esc. Bas. N° 4979 San Pablo- Distrito de Liberación					
39	Limpieza y preparación del terreno	27,1	Metros cuadrados	7.000	189.700
40	Replanteo	27,1	Metros cuadrados	9.000	243.900
41	Cartel de Obra	1	Unidad	1.700.000	1.700.000
42	Excavación y carga de cimiento con PBC.	9	Metros cúbicos	470.000	4.230.000
43	Encadenados de H° A°	1,9	Metros cúbicos	2.360.000	4.484.000
44	De 0,30 cm.	11	Metros cuadrados	225.000	2.475.000
45	Relleno y apisonado de interiores	7,2	Metros cúbicos	152.000	1.094.400
46	De paredes	5,5	Metros cuadrados	102.000	561.000
47	De 0,15 para revocar	63	Metros cuadrados	125.000	7.875.000
48	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	50,64	Metros cuadrados	155.000	7.849.200
49	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15,6	Metro lineal	25.000	390.000
50	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	43	Metros cuadrados	305.000	13.115.000
51	De paredes interior y exterior a una capa	135	Metros cuadrados	32.000	4.320.000
52	Moldura lineal en balancines	20,4	Metro lineal	27.500	561.000
53	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	22,5	Metros cuadrados	50.000	1.125.000
54	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	22,5	Metros cuadrados	176.500	3.971.250
55	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2,6	Metro lineal	58.500	152.100
56	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	Unidad	1.255.000	1.255.000
57	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	Unidad	1.125.000	2.250.000
58	Puerta para boxes enchapados en fromica	4	Unidad	785.000	3.140.000
59	Ventanas balancines	3,17	Metros cuadrados	307.000	973.190
60	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	13,5	Metros cuadrados	95.000	1.282.500
61	Rampa peatonal	1	Unidad	1.250.000	1.250.000
62	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	18	Metro lineal	27.500	495.000
63	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	63	Metros cuadrados	18.000	1.134.000
64	De paredes revocadas al latex	63	Metros cuadrados	27.000	1.701.000
65	De aberturas de madera con barníz sintético	16,2	Metros cuadrados	27.000	437.400
66	De aberturas metálicas con pintura sintética	3,17	Metros cuadrados	37.000	117.290
67	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	50,64	Metros cuadrados	24.500	1.240.680
68	De tejuelones con barniz	37	Metros cuadrados	37.000	1.369.000
69	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	23,5	Metros cuadrados	27.000	634.500
70	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	17,5	Metro lineal	32.000	560.000

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SAN PEDRO GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Ramirez Construcciones
de Cesar Daniel Ramirez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

71	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	82	Metros cuadrados	135.000	11.070.000
72	Vidrios dobles de 4 mm.	3,17	Metros cuadrados	188.500	597.545
73	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	17,5	Metro lineal	122.000	2.135.000
74	Instalación del tablero TS de 3 AG.	2	Unidad	177.000	354.000
75	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	115.800	1.158.000
76	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	Unidad	132.500	1.325.000
77	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	388.500	388.500
78	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	1	Unidad Medida Global	18.500.000	18.500.000
79	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	1	Unidad Medida Global	10.500.000	10.500.000
80	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	1	Unidad	8.200.000	8.200.000
81	Barras de asiento	2	Unidad	236.250	472.500
82	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	5.000.000	5.000.000
	Sub Total				**131.876.655**
3- Centro de Formación y Capacitación Laboral Ntra. Sra. Virgen del Rosario- Distrito de Villa del Rosario					
83	Limpieza y preparación de terreno	15,7	Metros cuadrados	7.000	109.900
84	Replanteo	15,7	Metros cuadrados	9.000	141.300
85	Cartel de Obra	1	Unidad	1.700.000	1.700.000
86	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	4	Metros cúbicos	470.000	1.880.000
87	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	0,75	Metros cúbicos	2.360.000	1.770.000
88	De 0,30 cm.	7,9	Metros cuadrados	225.000	1.777.500
89	Relleno y Compactación	4,15	Metros cúbicos	152.000	630.800
90	0,15 Horizontal	9,4	Metros cuadrados	102.000	958.800
91	De 0,15 para revocar	28,5	Metros cuadrados	125.000	3.562.500
92	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	40,8	Metros cuadrados	155.000	6.324.000
93	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	25	Metros cuadrados	305.000	7.625.000
94	De paredes interior y exterior a una capa	93	Metros cuadrados	32.000	2.976.000
95	Moldura lineal en balancines	4,4	Metro lineal	27.500	121.000
96	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	14,4	Metros cuadrados	50.000	720.000
97	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	14,4	Metros cuadrados	176.500	2.541.600
98	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2,6	Metro lineal	58.500	152.100
99	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	Unidad	1.105.000	2.210.000
100	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	3	Unidad	685.000	2.055.000
101	Ventanas balancines	0,5	Metros cuadrados	307.000	153.500
102	Rampa peatonal	1	Unidad	1.250.000	1.250.000
103	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	Metro lineal	27.500	110.000
104	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85,8	Metros cuadrados	18.000	1.544.400
105	De paredes revocadas al latex	85,8	Metros cuadrados	27.000	2.316.600
106	De aberturas de madera con barniz sintético	8,5	Metros cuadrados	27.000	229.500
107	De aberturas metálicas con pintura sintética	0,5	Metros cuadrados	37.000	18.500
108	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	40,8	Metros cuadrados	24.500	999.600

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Secretario Ejecutivo Gobernador

Ramirez Construcciones
de Cesar Daniel Ramirez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

109	De tejuelones con barniz	20,8	Metros cuadrados	37.000	769.600
110	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	16,3	Metros cuadrados	27.000	440.100
111	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	14	Metro lineal	32.000	448.000
112	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	29	Metros cuadrados	135.000	3.915.000
113	Vidrios dobles de 4 mm.	0,5	Metros cuadrados	188.500	94.250
114	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	14	Metro lineal	122.000	1.708.000
115	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9,1	Metros cuadrados	95.000	864.500
116	Instalación eléctrica completa	1	Unidad Medida Global	3.000.000	3.000.000
117	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	1	Unidad Medida Global	15.750.000	15.750.000
118	Camara Septica 0,70 x 1,50	1	Unidad Medida Global	6.750.000	6.750.000
119	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	1	Unidad Medida Global	7.500.000	7.500.000
120	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	5.000.000	5.000.000
	Sub Total				**90.117.050**
4-Esc. Bas. N°2708 "Don Ernesto Carrillo" - Distrito de Villa del Rosario					
121	Limpieza y preparación de terreno	15,7	Metros cuadrados	7.000	109.900
122	Replanteo	15,7	Metros cuadrados	9.000	141.300
123	Cartel de Obra	1	Unidad	1.700.000	1.700.000
124	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	4	Metros cúbicos	470.000	1.880.000
125	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	0,75	Metros cúbicos	2.360.000	1.770.000
126	De 0,30 cm.	7,9	Metros cuadrados	225.000	1.777.500
127	Relleno y Compactación	4,15	Metros cúbicos	152.000	630.800
128	0,15 Horizontal	9,4	Metros cuadrados	102.000	958.800
129	De 0,15 para revocar	28,5	Metros cuadrados	125.000	3.562.500
130	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	40,8	Metros cuadrados	155.000	6.324.000
131	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	25	Metros cuadrados	305.000	7.625.000
132	De paredes interior y exterior a una capa	93	Metros cuadrados	32.000	2.976.000
133	Moldura lineal en balancines	4,4	Metro lineal	27.500	121.000
134	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	14,4	Metros cuadrados	50.000	720.000
135	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	14,4	Metros cuadrados	176.500	2.541.600
136	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2,6	Metro lineal	58.500	152.100
137	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	2	Unidad	1.105.000	2.210.000
138	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	3	Unidad	685.000	2.055.000
139	Ventanas balancines	0,5	Metros cuadrados	307.000	153.500
140	Rampa peatonal	1	Unidad	1.250.000	1.250.000
141	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	4	Metro lineal	27.500	110.000
142	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	85,8	Metros cuadrados	18.000	1.544.400
143	De paredes revocadas al latex	85,8	Metros cuadrados	27.000	2.316.600
144	De aberturas de madera con barníz sintético	8,5	Metros cuadrados	27.000	229.500
145	De aberturas metálicas con pintura sintética	0,5	Metros cuadrados	37.000	18.500

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Ramirez Construcciones
de César Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

146	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	40,8	Metros cuadrados	24.500	999.600
147	De tejuelones con barniz	20,8	Metros cuadrados	37.000	769.600
148	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	16,3	Metros cuadrados	27.000	440.100
149	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	14	Metro lineal	32.000	448.000
150	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	29	Metros cuadrados	135.000	3.915.000
151	Vidrios dobles de 4 mm.	0,5	Metros cuadrados	188.500	94.250
152	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	14	Metro lineal	122.000	1.708.000
153	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	9,1	Metros cuadrados	95.000	864.500
154	Instalación eléctrica completa	1	Unidad Medida Global	3.000.000	3.000.000
155	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	1	Unidad Medida Global	15.750.000	15.750.000
156	Camara Septica 0,70 x 1,50	1	Unidad Medida Global	6.750.000	6.750.000
157	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	1	Unidad Medida Global	7.500.000	7.500.000
158	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	5.000.000	5.000.000
	Sub Total				**90.117.050**
5-Esc. Bas. N° 100 "Republica de Colombia" - Distrito de Villa del Rosario					
159	Limpieza y preparación del terreno	27,1	Metros cuadrados	7.000	189.700
160	Replanteo	27,1	Metros cuadrados	9.000	243.900
161	Cartel de Obra	1	Unidad	1.700.000	1.700.000
162	Excavación y carga de cimiento con PBC.	9	Metros cúbicos	470.000	4.230.000
163	Encadenados de H° A°	1,9	Metros cúbicos	2.360.000	4.484.000
164	De 0,30 cm.	11	Metros cuadrados	225.000	2.475.000
165	Relleno y apisonado de interiores	7,2	Metros cúbicos	152.000	1.094.400
166	De paredes	5,5	Metros cuadrados	102.000	561.000
167	De 0,15 para revocar	63	Metros cuadrados	125.000	7.875.000
168	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	50,64	Metros cuadrados	155.000	7.849.200
169	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15,6	Metro lineal	25.000	390.000
170	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	43	Metros cuadrados	305.000	13.115.000
171	De paredes interior y exterior a una capa	135	Metros cuadrados	32.000	4.320.000
172	Moldura lineal en balancines	20,4	Metro lineal	27.500	561.000
173	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	22,5	Metros cuadrados	50.000	1.125.000
174	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	22,5	Metros cuadrados	176.500	3.971.250
175	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2,6	Metro lineal	58.500	152.100
176	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	Unidad	1.255.000	1.255.000
177	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	Unidad	1.125.000	2.250.000
178	Puerta para boxes enchapados en fromica	4	Unidad	785.000	3.140.000
179	Ventanas balancines	3,17	Metros cuadrados	307.000	973.190
180	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	13,5	Metros cuadrados	95.000	1.282.500
181	Rampa peatonal	1	Unidad	1.250.000	1.250.000
182	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	18	Metro lineal	27.500	495.000
183	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	63	Metros cuadrados	18.000	1.134.000

GOBERNACION DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Gobernador

Ramirez Construcciones
de Cesar Daniel Ramirez
Ruc: 2003482-2
Cel. 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

184	De paredes revocadas al latex	63	Metros cuadrados	27.000	1.701.000
185	De aberturas de madera con barníz sintético	16,2	Metros cuadrados	27.000	437.400
186	De aberturas metálicas con pintura sintética	3,17	Metros cuadrados	37.000	117.290
187	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	50,64	Metros cuadrados	24.500	1.240.680
188	De tejuelones con barniz	37	Metros cuadrados	37.000	1.369.000
189	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	23,5	Metros cuadrados	27.000	634.500
190	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	17,5	Metro lineal	32.000	560.000
191	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	82	Metros cuadrados	135.000	11.070.000
192	Vidrios dobles de 4 mm.	3,17	Metros cuadrados	188.500	597.545
193	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	17,5	Metro lineal	122.000	2.135.000
194	Instalación del tablero TS de 3 AG.	2	Unidad	177.000	354.000
195	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	115.800	1.158.000
196	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	Unidad	132.500	1.325.000
197	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	388.500	388.500
198	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	1	Unidad Medida Global	18.500.000	18.500.000
199	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	1	Unidad Medida Global	10.500.000	10.500.000
200	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	1	Unidad	8.200.000	8.200.000
201	Barras de asiento	2	Unidad	236.250	472.500
202	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	5.000.000	5.000.000
	Sub Total				**131.876.655**
6- Esc. Bas. N° 569 "San Jorge" - Distrito de Liberación					
203	Limpieza y preparación del terreno	27,1	Metros cuadrados	7.000	189.700
204	Replanteo	27,1	Metros cuadrados	9.000	243.900
205	Cartel de Obra	1	Unidad	1.700.000	1.700.000
206	Excavación y carga de cimiento con PBC.	9	Metros cúbicos	470.000	4.230.000
207	Encadenados de H° A°	1,9	Metros cúbicos	2.360.000	4.484.000
208	De 0,30 cm.	11	Metros cuadrados	225.000	2.475.000
209	Relleno y apisonado de interiores	7,2	Metros cúbicos	152.000	1.094.400
210	De paredes	5,5	Metros cuadrados	102.000	561.000
211	De 0,15 para revocar	63	Metros cuadrados	125.000	7.875.000
212	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	50,64	Metros cuadrados	155.000	7.849.200
213	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15,6	Metro lineal	25	390
214	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	43	Metros cuadrados	305.000	13.115.000
215	De paredes interior y exterior a una capa	135	Metros cuadrados	32.000	4.320.000
216	Moldura lineal en balancines	20,4	Metro lineal	24.500	499.800
217	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	22,5	Metros cuadrados	50.000	1.125.000
218	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	22,5	Metros cuadrados	176.500	3.971.250
219	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2,6	Metro lineal	58.500	152.100
220	Puerta tabiero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	Unidad	1.255.000	1.255.000
221	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	Unidad	1.125.000	2.250.000

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO ADM. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Construcciones de Cesar Daniel Ramirez Ruc: 2003482-2 Cel: 0984 856 019 Lima E - Dpto. de San Pedro Py

222	Puerta para boxes enchapados en fromica	4	Unidad	785.000	3.140.000
223	Ventanas balancines	3,17	Metros cuadrados	307.000	973.190
224	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	13,5	Metros cuadrados	95.000	1.282.500
225	Rampa peatonal	1	Unidad	1.250.000	1.250.000
226	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	18	Metro lineal	27.500	495.000
227	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	63	Metros cuadrados	18.000	1.134.000
228	De paredes revocadas al latex	63	Metros cuadrados	27.000	1.701.000
229	De aberturas de madera con barníz sintético	16,2	Metros cuadrados	27.000	437.400
230	De aberturas metálicas con pintura sintética	3,17	Metros cuadrados	37.000	117.290
231	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	50,64	Metros cuadrados	24.500	1.240.680
232	De tejuelones con barniz	37	Metros cuadrados	37.000	1.369.000
233	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	23,5	Metros cuadrados	27.000	634.500
234	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	17,5	Metro lineal	32.000	560.000
235	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	82	Metros cuadrados	135.000	11.070.000
236	Vidrios dobles de 4 mm.	3,17	Metros cuadrados	188.500	597.545
237	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	17,5	Metro lineal	122.000	2.135.000
238	Instalación del tablero TS de 3 AG.	1	Unidad	177.000	177.000
239	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	115.800	1.158.000
240	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	Unidad	132.500	1.325.000
241	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	388.500	388.500
242	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	1	Unidad Medida Global	18.500.000	18.500.000
243	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	1	Unidad Medida Global	10.500.000	10.500.000
244	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	1	Unidad	8.200.000	8.200.000
245	Barras de asiento	2	Unidad	236.250	472.500
246	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	5.000.000	5.000.000
	Sub Total				**131.248.845**
7- Col. Nac. "Santo Domingo" - Distrito de Chore					
247	Limpieza y preparación del terreno	27,1	Metros cuadrados	7.000	189.700
248	Replanteo	27,1	Metros cuadrados	9.000	243.900
249	Cartel de Obra	1	Unidad	1.700.000	1.700.000
250	Excavación y carga de cimiento con PBC.	9	Metros cúbicos	470.000	4.230.000
251	Encadenados de H° A°	1,9	Metros cúbicos	2.360.000	4.484.000
252	De 0,30 cm.	11	Metros cuadrados	225.000	2.475.000
253	Relleno y apisonado de interiores	7,2	Metros cúbicos	152.000	1.094.400
254	De paredes	5,5	Metros cuadrados	102.000	561.000
255	De 0,15 para revocar	63	Metros cuadrados	125.000	7.875.000
256	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	50,64	Metros cuadrados	155.000	7.849.200
257	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	15,6	Metro lineal	25.000	390.000
258	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	43	Metros cuadrados	305.000	13.115.000
259	De paredes interior y exterior a una capa	135	Metros cuadrados	32.000	4.320.000
260	Moldura lineal en balancines	20,4	Metro lineal	27.500	561.000

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Gobernador

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

261	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	22,5	Metros cuadrados	50.000	1.125.000
262	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	22,5	Metros cuadrados	176.500	3.971.250
263	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	2,6	Metro lineal	58.500	152.100
264	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	1	Unidad	1.255.000	1.255.000
265	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	2	Unidad	1.125.000	2.250.000
266	Puerta para boxes enchapados en fromica	4	Unidad	785.000	3.140.000
267	Ventanas balancines	3,17	Metros cuadrados	307.000	973.190
268	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	13,5	Metros cuadrados	95.000	1.282.500
269	Rampa peatonal	1	Unidad	1.250.000	1.250.000
270	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	18	Metro lineal	27.500	495.000
271	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	63	Metros cuadrados	18.000	1.134.000
272	De paredes revocadas al latex	63	Metros cuadrados	27.000	1.701.000
273	De aberturas de madera con barníz sintético	16,2	Metros cuadrados	27.000	437.400
274	De aberturas metálicas con pintura sintética	3,17	Metros cuadrados	37.000	117.290
275	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	50,64	Metros cuadrados	24.500	1.240.680
276	De tejuelones con barniz	37	Metros cuadrados	37.000	1.369.000
277	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	23,5	Metros cuadrados	27.000	634.500
278	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	17,5	Metro lineal	32.000	560.000
279	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	82	Metros cuadrados	135.000	11.070.000
280	Vidrios dobles de 4 mm.	3,17	Metros cuadrados	188.500	597.545
281	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	17,5	Metro lineal	122.000	2.135.000
282	Instalación del tablero TS de 3 AG.	2	Unidad	177.000	354.000
283	Alimentación de los circuitos de luces	10	Unidad	115.800	1.158.000
284	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	10	Unidad	132.500	1.325.000
285	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	1	Unidad	388.500	388.500
286	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo	1	Unidad Medida Global	18.500.000	18.500.000
287	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general	1	Unidad Medida Global	10.500.000	10.500.000
288	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	1	Unidad	8.200.000	8.200.000
289	Barras de asiento	2	Unidad	236.250	472.500
290	Limpieza final	1	Unidad Medida Global	5.000.000	5.000.000
Sub Total					**131.876.655**
Precio Total Lote N° 2					**797.229.960**

Total, Lote N° 2, por un monto de **Gs. 797.229.960** (guaraníes setecientos noventa y siete millones doscientos veintinueve mil novecientos sesenta).

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Gobernador

Ramirez Construcciones
de Cesar Daniel Ramirez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato. La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección:

-Esc. Bas. N°6141 San Juan - Distrito de Liberación
-Esc. Bas. N° 4979 San Pablo - Distrito de Liberación
-Centro de Formación y Capacitación Laboral Ntra. Sra. Virgen del Rosario- Distrito de Villa del Rosario
-Esc. Bas. N° 2708 Don Ernesto Carrillo - Distrito de Villa del Rosario
-Esc. Bas. N° 100 Republica de Colombia - Distrito de Villa del Rosario
-Esc. Bas. N° 569 San Jorge - Distrito de Liberación
-Col. Nac. Santo Domingo - Distrito de Chore

9.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Educación

10.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS ROYALTIES PLURIANUAL**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO OFICINA GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Ramirez Construcciones
de Cesar Daniel Ramirez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py

14.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato".

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

GOBERNACION DE SAN PEDRO Segundo Departamento Gobernador

Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc 2003482-2
Cel 0984 856 019
Depto. de San Pedro Py

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 01 días del mes de diciembre del año 2021.

Luis Miguel Paredes Vega
Secretario General

Carlos Alcibíades Giménez Díaz
Gobernador de San Pedro

Cesar Daniel Ramírez
Ramirez Construcciones
RUC N° 2003482-2

Ramírez Construcciones
de Cesar Daniel Ramírez
Ruc: 2003482-2
Cel.: 0984 856 019
Choré - Dpto. de San Pedro Py