CONTRATO N° 79/2023

Entre la Municipalidad de Luque, domiciliada en Prof. Guillermo Leoz c/ Callejón María Auxiliadora, República del Paraguay, representada para este acto por él, **Abog. Carlos Echeverría Estigarribia**, con Cédula de Identidad N° 2.484.615, en su carácter de **Intendente Municipal**, El Secretario General, Abog. Manuel González, con C.I. Nº 3.435.805, quien concurre a efectos de refrendar la firma del primero; denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA FENAR ,** domiciliada en **Comendador Nicolás Bo C/ San Esteban N° 1868**, República del Paraguay, representada en este acto por **NERY PASSI RUMICH AYALA**, con Cédula de Identidad N° **720.953**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA - LCO N° 01/2023 con ID N° 433099 - PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDA - CAÑADA SAN RAFAEL - PLURIANUAL - 2023 - 2024 "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. Objeto del contrato

LCO N° 01/2023 con ID N° 433099 - PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDA - CAÑADA SAN RAFAEL - PLURIANUAL - 2023 - 2024

2. Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

a) Contrato;

b) El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los Aspectos Generales del Contrato

d) Los datos cargados en el SICP;

e) La oferta del proveedor:

f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N°: 433099**

Los rubros para la presente LCO se encuentran previstos en el Objeto de Gasto: 520. El crédito presupuestario para los pagos estarán sujetos a la inclusión y aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio Fiscal 2024 por parte de la Junta Municipal de la Ciudad de LUQUE

4. Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LCO N° 01/2023 con ID N° 433099 - PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDA - CAÑADA SAN RAFAEL - PLURIANUAL - 2023 - 2024**, convocado por la MUNICIPALIDAD DE LUQUE. La adjudicación fue realizada por Resolución de Intendencia N° 4364 de Fecha 13 de Noviembre del 2023

5. Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la recepción de la orden de inicio hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Item	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Cantidad	precio unitario	Precio total
1	Cartel de Obra Estandar - dimensiones:C4:C68 1,60 x 1,20 mt	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	1.406.000	1.406.000
2	Medidas de Seguridad - Señalizaciones viales, conos, topes, vallado, etc	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	3.255.000	3.255.000
3	Casilla de obrador y sanitario quimico	GL	CONSTRUCTORA	PY	1	13.020.000	13.020.000

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría
Intendente
Municipalidad de Luque

	portátil		FENAR				
4	Limpieza y preparación de Terreno, incluye jardineria, desmonte, poda de árboles, limpieza de muro existente ect.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	149	4.000	596.000
5	Replanteo, marcación y nivelación de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	248,68	4.000	994.720
6	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	16,8	368.000	6.182.400
7	Demolición y acarreo de losa de H° A°	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1,48	1.410.000	2.086.800
8	Demolición y acarreo de muro del ykua	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2,5	38.000	95.000
9	Muro de cimentación de piedra bruta colocada, incluye excavación	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1,36	650.000	884.000
10	Muro de 0,20 m de ancho de ladrillo común	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	8,5	150.000	1.275.000
11	Mampostería de Elevación de ladrillos comunes, ancho 0,30m PB	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	13,94	231.000	3.220.140
12	Revoque de paredes interior y exteriores a dos capas (revoque con hidrófugo)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	75	57.000	4.275.000
13	Relleno y compactación de terreno	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	7,38	135.000	996.300
14	Totem de chaperia metalica de 3mm de espesor, calada a laser según detalles de diseño, con estructura de soporte perimetral de caño estructural, con terminación según especificaciones tecnicas y dados de H° para anclaje a suelo - incluye material, mano de obra y colocación.	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	7.000.000	7.000.000
15	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	47,21	70.000	3.304.700
16	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	21	650.000	13.650.000
17	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso- material y MDO	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	26,23	295.000	7.737.850
18	Tapa de canal abierto de H° Aº - material y MDO e=15cm	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	5,08	2.750.000	13.970.000
19	Revoque de canal	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	5,9	47.000	277.300
20	Bolardos de cemento, diametro: 0,20 cm. (terminación con esmalte sintético color gris humo) ver detalle	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	8	394.000	3.152.000
21	Elaboración, colocación y pintura de rejilla metálica	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	8,17	150.000	1.225.500
22	Caja para empedrado e=0,30	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	22,5	35.000	787.500
23	Pavimento tipo Empedrado (piedra blanca +arena + MDO)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	75	46.000	3.450.000
24	Cordones de Hº pre fabricados 10x4050	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	21	76.000	1.596.000
25	Enripiado de piedra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	75	1.900	142.500
26	Piso de H° Aº - material y MDO e= 10cm	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1,37	280.000	383.600
27	Construcción de rampa para discapacitados de 10 % a 12%, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1,2	323.900	388.680
28	Construcción de rampa para discapacitados de 8 a 10 %, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1,3	316.400	411.320
29	Cordón de Hº Pre-fabricado (8x35x50cm) - Incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	25	67.100	1.677.500
30	Cordon de H° in situ	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	0,34	4.845.300	1.647.402

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria E.
Intendente
Municipalidad de Luque

31	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 10cm.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	54,29	60.600	3.289.974
32	Colocación de piso inclusivo tactil, 30x30x3. Direccional y alerta, incluye contrapiso de base y carpeta.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	6,5	174.700	1.135.550
33	Colchon de arena lavada p/ base previa (espesor variable 0,07 - 0,09 mts)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	54,29	12.500	678.625
34	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	54,29	138.000	7.492.020
35	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	75	35.000	2.625.000
36	Pintura de paredes revocadas al agua de Color gris - incluye mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	75	33.000	2.475.000
37	Pintura al agua de cordón (Color gris) - Incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	45,4	27.000	1.225.800
38	Pintura de alto tráfico p/ adoquines - color azul y amarillo, e:0,20cm. (ver detalle)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	4,05	60.000	243.000
39	Pintura termoplástica colocación en caliente, para demarcación vial (franjas peatonales, areas de estacionamiento) - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	14,56	209.700	3.053.232
40	Colocación de bancos de hierro doble, con base de mamposteria y canteros/ incluye alisada, revoque-pintura al agua color gris, esmalte sintético para asientos y plantines en canteros (ver detalles)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2	3.100.000	6.200.000
41	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle).	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2	1.650.000	3.300.000
42	Provisión y colocación de pasto tipo clavel en panes con base de abono (5kg de abono por cada 100m2)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	18,5	35.000	647.500
43	Provisión y colocación de plantas y piedras ornamentales (variadas en tamaño) para jardin. 4 cocotero cica, 4 agaves, 8 iris brasilero, 4 espada de san jorge.	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	2.800.000	2.800.000
44	Provisión y colocación de fuente chorro rodanda y alargada con bomba y motor	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	6.300.000	6.300.000
45	Reflector tipio LED de 100 w para exterior con rejilla de protecion (incluye material y mano de obra)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2	1.075.200	2.150.400
46	Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200W tipo paleta, incluye bralos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	4	1.600.000	6.400.000
47	Provisión y colocación de caños metalicos de 3" para alumbrado - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	980.000	980.000
48	Registro eléctrico de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm) p/ artefacto	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2	335.897	671.794
49	Cableado subterraneo TRP con ducto de caño corrugado de I "" 1/2"" (incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	26	190.000	4.940.000
50	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofasico, fotocedula por artefacto, caja externa para llaves,llave TM por artefacto	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	1.805.000	1.805.000
51	Provisión y colocación. Jabalina (a tierra)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	75.000	75.000
52	Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales, rampas inclusivas y sector de estacionamiento (ver detalle)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2	650.000	1.300.000

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Paser Rumich A.

Abg. Manuel Gonzalez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverria L.
Intendente
Municipalidad de Luque

53	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, lavado de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	1.500.000	1.500.000
54	Replanteo, marcación y nivelación de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	248,68	4.000	994.720
55	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra.	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	21,53	368.300	7.929.499
56	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	97,83	70.000	6.848.100
57	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	43,5	650.000	28.275.000
58	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso- material y MDO	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	54,35	295.200	16.044.120
59	Tapa de canal abierto de H° Aº - material y MDO e=15cm	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	5	2.750.000	13.750.000
60	Revoque de canal	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	28,64	47.000	1.346.080
61	Bolardos de cemento, diametro: 0,20 cm. (terminación con esmalte sintético color gris humo) ver detalle	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	27	394.000	10.638.000
62	Elaboración, colocación y pintura de rejilla metálica	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	40	150.000	6.000.000
63	Construcción de rampa para discapacitados de 10 % a 12%, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2,4	323.900	777.360
64	Construcción de rampa para discapacitados de 8 a 10 %, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1,6	316.400	506.240
65	Cordón de Hº Pre-fabricado (8x35x50cm) - Incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	66	67.000	4.422.000
66	Cordon de H° in situ	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	0,8	4.845.300	3.876.240
67	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 10cm.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	87	60.600	5.272.200
68	Colocación de piso inclusivo tactil, 30x30x3. Direccional y alerta, incluye contrapiso de base y carpeta.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	19	174.000	3.306.000
69	Colchon de arena lavada p/ base previa (espesor variable 0,07 - 0,09 mts)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	87	11.000	957.000
70	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	87	138.000	12.006.000
71	Revoque de paredes exteriores a dos capas de muro lindero existente (revoque con hidrófugo)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	33,9	57.000	1.932.300
72	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	33,9	35.000	1.186.500
73	Pintura de paredes revocadas al agua de Color gris - incluye mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	33,9	33.000	1.118.700
74	Pintura al agua de cordón (Color gris) - Incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	119	27.000	3.213.000
75	Pintura de alto tráfico p/ adoquines - color azul y amarillo, e:0,20cm. (ver detalle)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	23,8	60.000	1.428.000
76	Pintura termoplástica colocación en caliente, para demarcación vial (franjas peatonales, areas de estacionamiento) - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	14,56	209.700	3.053.232
77	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle).	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	2	1.650.000	3.300.000
78	Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200W tipo paleta, incluye bralos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	9	1.600.000	14.400.000

CONSTRUCTORA FENAR
Nely Pasai Rumich A.

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

79	Provisión y colocación de caños metalicos de 3" para alumbrado - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	3	980.000	2.940.000
80	Registro eléctrico de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm) p/ artefacto	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	6	335.000	2.010.000
81	Cableado subterraneo TRP con ducto de caño corrugado de I "" 1/2"" (incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	88	190.000	16.720.000
82	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofasico, fotocedula por artefacto, caja externa para llaves,llave TM por artefacto	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	1.805.000	1.805.000
83	Provisión y colocación. Jabalina (a tierra)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	75.000	75.000
84	Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales, rampas inclusivas y sector de estacionamiento (ver detalle)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	6	650.000	3.900.000
85	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, lavado de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	1.500.000	1.500.000
86	Replanteo, marcación y nivelación de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	497	4.000	1.988.000
87	Demolición de muro de PBC existente - incluye acarreo de material excedente y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	59,6	368.000	21.932.800
88	Demolición y acarreo de losa de H° A°	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	7,7	1.410.500	10.860.850
89	Demolición y acarreo de piso de Hº y cantero existente	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	265,5	48.600	12.903.300
90	Remoción y acarreo de revoque/azulejos	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	23,8	14.900	354.620
91	Excavación de suelo para canal - incluye acarreo de excedente de excavación y mano de obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	134,1	70.000	9.387.000
92	Muro de Piedra Bruta - incluye material y mano obra	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	59,6	650.000	38.740.000
93	Piso de Hormigón de 12 cm. con contrapiso- material y MDO	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	74,5	295.200	21.992.400
94	Tapa de canal abierto de H° Aº - material y MDO e=15cm	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	10,62	2.750.000	29.205.000
95	Revoque de canal	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	14,4	47.000	676.800
96	Bolardos de cemento, diametro: 0,20 cm. (terminación con esmalte sintético color gris humo) ver detalle	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	18	394.000	7.092.000
97	Elaboración, colocación y pintura de rejilla metálica	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	32	150.000	4.800.000
98	Piso de H° Aº - material y MDO e= 10cm	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	17,6	2.800.000	49.280.000
99	Vigueta de H°A°	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	6,26	2.300.000	14.398.000
10	Perfil de IPN metalico de 4	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	56,66	750.000	42.495.000
101	Remoción y reposición de empedrado y cordon existente	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	54,5	60.000	3.270.000
102	Construcción de rampa para discapacitados de 10 % a 12%, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1,2	323.900	388.680
103	Construcción de rampa para discapacitados de 8 a 10 %, incluye buñas antideslizante y pintura señaletica. Ver detalle	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1,5	316.400	474.600
104	Cordon de H° in situ	M3	CONSTRUCTORA FENAR	PY	3,5	4.845.300	16.958.550
105	Contrapiso de hormigón pobre de cascotes sobre terreno natural, Esp= 10cm.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	146,85	60.600	8.899.110

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Abg. Manuel Gómez
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría
Intendente
Municipalidad de Luque

106	Colocación de piso inclusivo tactil, 30x30x3. Direccional y alerta, incluye contrapiso de base y carpeta.	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	14,6	174.700	2.550.620
107	Colchon de arena lavada p/ base previa (espesor variable 0,07 - 0,09 mts)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	146,85	12.500	1.835.625
108	Colocación de piso con adoquines de concreto ecológico - color gris Natural	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	146,85	138.000	20.265.300
109	Revoque de paredes exteriores a dos capas de muro lindero y bancos existentes (revoque con hidrófugo)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	28	57.000	1.596.000
110	Preparación de la superficie de pared para pintura (paredes exteriores y pilares)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	28	35.000	980.000
111	Pintura de paredes revocadas al agua de Color gris - incluye mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	28	33.000	924.000
112	Pintura al agua de cordón (Color gris) - Incluye material y mano de obra	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	93,5	27.000	2.524.500
113	Pintura de alto tráfico p/ adoquines - color azul y amarillo, e:0,20cm. (ver detalle)	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	12	60.000	720.000
114	Pintura termoplástica colocación en caliente, para demarcación vial (franjas peatonales, areas de estacionamiento) - incluye material y mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	20,62	209.700	4.324.014
115	Pintura de reja metálicas con Pintura Sintética- incluye mano de obra	M2	CONSTRUCTORA FENAR	PY	14,6	43.000	627.800
116	Colocación de basureros metálicos dobles con clasificador de Residuos y cartel con logo del gobierno municipal (ver detalle).	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	3	1.650.000	4.950.000
117	Provisión y colocación de luminaria alumbrado publico LED 200W tipo paleta, incluye bralos para soporte de dichos artefactos, material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	6	1.600.000	9.600.000
118	Provisión y colocación de caños metalicos de 3" para alumbrado - incluye material y mano de obra	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	5	980.000	4.900.000
119	Registro eléctrico de mampostería y tapa de cemento (30 x 30 cm) p/ artefacto	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	5	335.000	1.675.000
120	Cableado subterraneo TRP con ducto de caño corrugado de I "" 1/2"" (incluye cableado de extension y de piso al artefacto, mano de obra)	ml	CONSTRUCTORA FENAR	PY	83	190.000	15.770.000
121	Provisión y colocación. Disyuntor o interruptor diferencial monofasico, fotocedula por artefacto, caja externa para llaves,llave TM por artefacto	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	1.805.000	1.805.000
122	Provisión y colocación. Jabalina (a tierra)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	75.000	75.000
123	Colocación de carteleria vertical con señalética para cruces peatonales, rampas inclusivas y sector de estacionamiento (ver detalle)	UNI	CONSTRUCTORA FENAR	PY	3	650.000	1.950.000
124	Limpieza final de obra (Incluye retiro de escombros, lavado de pisos nuevos, retiro de materiales excedentes, etc.)	GL	CONSTRUCTORA FENAR	PY	1	1.500.000	1.500.000
	TOTAL						**716.575.967**

7. Plazo, lugar y condiciones de la obra

El periodo de construcción de la obra es de **90 (noventa)** días calendario, desde la orden de inicio. El sitio donde se ejecutarán los trabajos es: expuesto en la geolocalización remitida adjunto a este proceso. El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado para la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las obras objeto del Contrato. Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos REQUISITOS

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A

8. Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: **La Dirección de Obras Públicas Municipales**

9. Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

10. Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

11. Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

10% (diez por ciento) del monto de contrato por un plazo de 18 (dieciocho) meses posteriores a la suscripción y firma del contrato

12. Constancia de presentación de declaración jurada. No Aplica

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

14. Descripción de las obras

LCO N° 01/2023 con ID N° 433099 - PROYECTO DE UNIFICACION DE VEREDA - CAÑADA SAN RAFAEL - PLURIANUAL - 2023 - 2024

15. Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

16. Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

17. Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

CONSTRUCTORA FENAR
Nery Passi Rumich A.

Abg. Manuel González
Secretario General
Municipalidad de Luque

Abg. Carlos Echeverría L.
Intendente
Municipalidad de Luque

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 4 (Cuatro) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Luque República del Paraguay al día 30 mes Noviembre y año 2023.

Representante CONSTRUCTORA FENAR
CONSTRUCTORA FENAR
Nery Pastor Rumich A.
Ced. 720.955

Abog. Carlos Echeverría Estigarribia
Intendente Municipal de Luque
LA MUNICIPALIDAD

Abog. Manuel González.
Secretario General

Informe de Anotaciones Personales

NERY PASSI RUMICH AYALA.-

Número Documento: 720953.- **Tipo Documento:** CEDULA NACIONAL.-

Goza de la libre disposición de sus bienes y no se hallan registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación.-

---

---------- Fin del informe. ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 33889-2170283.-

---

Nº Entrada: 13395719 **Fecha entrada:** 21/11/2023 10:03:18 **Fecha proceso:** 22/11/2023 08:55:46 **Nº Liquidación:** 38164353D

Operador: SILVIA MARIA GRAU DE GONZALEZ.-

Solicitante: JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA **Registro/Matricula:** 29666

Informe de Quiebras en línea

NERY PASSI RUMICH AYALA.-

Número Documento: 720953.- **Tipo Documento:** CEDULA DE IDENTIDAD.-

No se halla registrado pedido de convocatoria de acreedores, ni celebrado concordato alguno, ni su quiebra.-

---

---------- Fin del informe ----------

Se hace constar para lo que hubiere lugar, que la Base de Datos está formada por órdenes judiciales. Última actualización: 24 horas antes del último día hábil.-

Informe generado electronicamente. Número de certificado electrónico: 28254-84618.-

---

Nº Entrada: 13395728 **Fecha entrada:** 21/11/2023 10:04:04 **Fecha proceso:** 22/11/2023 10:43:06 **Nº Liquidación:** 38164331W

Operador: Juan Carlos Acosta.-

Solicitante: JOSE GREGORIO CRISTALDO GARCIA **Registro/Matricula:** 29666

Lote 5668260209 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270165946445

FORM.427-1

FECHA 21/11/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	720953	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	3	RUMICH AYALA NERY PASSI

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 21/12/2023

NÚMERO DE CONTROL : 90040843

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427172095390040843

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 720953

NRO. CERTIFICADO: 410884

FECHA EMISION: 21-11-2023

VENCIMIENTO: 17-12-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 720953

Nro. Certificado: 410884

Razon Social: RUMICH AYALA NERY PASSI

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P
OTRAS INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN

Fecha de Inscripcion: 29-01-2004

Cantidad de Asegurados: 12

Nro. Patronal(es): 0007-40-0268 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".