# CONTRATO N° 47 /16

**EMITIDO POR**: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL

**A FAVOR:** "MANCUSO & CIA S.R.L."

**EN CONCEPTO DE:** LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 23/16 "CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL GUAIRA - PLURIANUAL" ID 315.203.

**AÑO:** 2016

**CONTRATO Nº 47/16**
**LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS LCO Nº 23/16**
**"CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL GUAIRA - PLURIANUAL"**
**ID 315.203.**

Entre el **SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL**, domiciliada en Avda. Molas López 480 e/ Tte. Cirilo Gill, de la ciudad de Asunción; Capital de la República del Paraguay, representado en este acto por su Director General **LIC. RAMÓN MACIEL ROJAS**, con Cédula de Identidad Nº 799.438, nombrado por Decreto de la Presidencia de la República Nº 1438/14, de fecha 02 de abril de 2014, llamado en adelante "el CONTRATANTE" por una parte y por la otra el Señor **CLAUDIO CABRAL LOVERA**, con Cédula de Identidad Nº **2.284.319**, en carácter de representante legal de la firma MANCUSO & CIA S.R.L., con RUC Nº **80028337-6**; llamado en adelante "el PROVEEDOR", domiciliado en Juan de Mena Nº 622, de la ciudad de Luque, República del Paraguay, convienen en celebrar el presente Contrato para la contratación de **"CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL GUAIRA - PLURIANUAL"**, el que se regirá por las cláusulas y condiciones siguientes:

**1. OBJETO.**
El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, con relación al procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas LCO Nº 23/2016, para **" CONSTRUCCION DE TINGLADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEL GUAIRA - PLURIANUAL"**, que se detallan en la Planilla de Adjudicación y que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en las leyes relativa a la materia.----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.----------

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**
3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520, objeto del gasto específico 522, incluidos en el Presupuesto General de la Nación, hasta la suma de trescientos treinta y dos millones quinientos mil, (Gs. 332.500.000.).----------
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 315.203., **Lo correspondiente para el ejercicio fiscal 2017 está sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria del mismo.**----------

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 23/16, convocado por el SNPP, La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3062/16.-------

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2017 y el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

5.2. La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente). Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.----------

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37, b de la Ley N° 2051).

| MANCUSO Y CIA S.R.L. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item No** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Precio Total** |
| | | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 1 | 72131601-013 | Limpieza del terreno y desbroce | gl | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| 2 | 72131601-013 | Poda y destronque de árboles | un | 2,00 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 3 | 72131601-013 | Marcación y Replanteo | m2 | 230,00 | 4.000 | 920.000 |
| | | **Movimiento de Suelo** | | | | |
| 4 | 72102905-001 | Relleno y Compactación | m3 | 100,00 | 100.000 | 10.000.000 |
| 5 | 72103004-001 | Excavación de zapata | gl | 1,00 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | | **Estructuras de Hormigón** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | Zapata de hormigón armado | gl | 1,00 | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 7 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado | m3 | 18,00 | 1.850.000 | 33.300.000 |
| 8 | 72131601-004 | Encadenado de hormigón Armado | m3 | 2,80 | 1.800.000 | 5.040.000 |
| | | **Estructura y Techo Metálicos** | | | | |
| 9 | 72131601-007 | Estructura metalica, cabriadas fabricadas con chapa doblada en "U" 120X50X2,5mm, correas con perfil "C" 100X50X17mm, techo de chapa AºGº ondulada Nº 24 | m2 | 263,00 | 215.000 | 56.545.000 |
| 10 | 72131601-007 | Provisión e Instalación de extractor eólico de aire de 60cm de diametro | un | 8,00 | 1.100.000 | 8.800.000 |
| | | **Cimiento de Piedra Bruta Colocada** | | | | |
| 11 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10 | m3 | 13,00 | 340.000 | 4.420.000 |
| | | **Mamposteria de Nivelación** | | | | |
| 12 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación 0,3 m de ancho (dosaje 1:2:8) | m2 | 15,00 | 127.500 | 1.912.500 |
| | | **Aislaciones** | | | | |
| 13 | 72131601-006 | Aislación horizontal ancho 0,20 m con aplicación de asfaltoke | ml | 48,00 | 21.000 | 1.008.000 |

Lic. Ramón Manuel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72131601-006 | Aislación horizontal ancho 0,20 m con aplicación de asfaltoke | ml | 43,00 | 21.000 | 903.000 |
| | | **Mamposteria de Elevación** | | | | |
| 15 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación 0,20 m | m2 | 287,16 | 97.500 | 27.998.100 |
| 16 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación 0,20 visto una cara con ladrillo prensado | m2 | 138,00 | 125.000 | 17.250.000 |
| 17 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación 0,15, ladriillo común para el baño sexado altura 2,5 m | m2 | 50,00 | 52.000 | 2.600.000 |
| 18 | 72131601-005 | Mamposteria de ladriillo convocó | m2 | 7,20 | 155.000 | 1.116.000 |
| | | **Pisos** | | | | |
| 19 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes esp, 7 cm | m2 | 276,00 | 28.000 | 7.728.000 |
| 20 | 72131601-009 | Piso de Hormigón e=0,12m con parrilla de 6 mm c/0,2m | m2 | 276,00 | 95.000 | 26.220.000 |
| | | **Revoque** | | | | |
| 21 | 72101607-001 | Revoque de paredes exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16) | m2 | 208,00 | 30.000 | 6.240.000 |
| 22 | 72101607-001 | Revoque de paredes interior esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16) | m2 | 514,00 | 25.000 | 12.850.000 |
| 23 | 72101607-002 | Revoque de pilares y vigas | gl | 1,00 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| | | **Techo en Sanitario Sexado** | | | | |
| 24 | 72101607-001 | Techo tipo entrepiso de machimbre con tirantes de 2"x15" | m2 | 24,00 | 212.000 | 5.088.000 |
| | | **Desagüe Pluvial** | | | | |
| 25 | 72101603-002 | Canaleta de AºGº Chapa 24 desarrollo 900 mm, con bajadas de caño diam=100mm | ml | 46,00 | 200.000 | 9.200.000 |
| 26 | 72101603-002 | Registro de desague 0,40x0,40m con tapa | un | 8,00 | 190.000 | 1.520.000 |
| 27 | 72102304-005 | Caño desagüe pluvial 150 mm | ml | 48,00 | 90.000 | 4.320.000 |
| | | **Aberturas** | | | | |
| 28 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta metálica 1,00x2,10 m | un | 2,00 | 950.000 | 1.900.000 |
| 29 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta tipo vox 0,60x1,50 m | un | 4,00 | 425.000 | 1.700.000 |
| 30 | 72102602-005 | Provisión y colocación de portón metálico de acceso vehicular 4,00x4,30 m | un | 1,00 | 7.650.000 | 7.650.000 |
| 31 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta placa 0,70x2,40 m | un | 2,00 | 765.000 | 1.530.000 |
| 32 | 72102602-005 | Provisión y Colocación de balancín 1,20x1,50 m con vidrios dobles 3 mm de espesor | un | 4,00 | 1.020.000 | 4.080.000 |
| 33 | 72102602-005 | Provisión y Colocación de vidrio fijo de 10 mm de espesor, templado incoloro, como cerramiento en espacios de cabriada frontal y trasera. | m2 | 4,20 | 595.000 | 2.499.000 |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 34 | 72131601-012 | Pinturas esmalte sinterico cabriada | gl | 1,00 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 35 | 72131601-012 | Tratamiento superficial de ladrillo con antimoho | m2 | 340,00 | 17.000 | 5.780.000 |

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 72131601-012 | Pintura de vigas y columnas | gl | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 37 | 72131601-012 | Pinturas de aberturas metálicas | gl | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 38 | 72131601-012 | Pinturas de piso color verde tipo PCD (2 manos) | m2 | 230,00 | 23.000 | 5.290.000 |
| | | **Limpieza Final** | | | | |
| 39 | 72131601-013 | Limpieza final | un | 1,00 | 2.125.000 | 2.125.000 |
| | | **INSTALACIONES ESPECIALES** | | | | |
| | | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| | | **ALIMENTACIONES** | | | | |
| 40 | 72102201-012 | TG (TABLERO PRINCIPAL)- TALLER CABLE NYY 70 mm. | mts. | 100,00 | 72.000 | 7.200.000 |
| 41 | 72102201-012 | TS(TABLERO SECCIONAL) - EN MODULO CABLE NYY 25 mm. | mts. | 50,00 | 38.000 | 1.900.000 |
| | | **TABLEROS** | | | | |
| 42 | 72102201-012 | REGULADOR DE VOLTAJE. | GL | 4,00 | 637.000 | 2.548.000 |
| 43 | 72102201-012 | TP (TABLERO PRINCIPAL) | GL | 1,00 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 44 | 72102201-012 | TS(TABLERO SECCIONAL) - EN MODULO Y AULAS | gl. | 5,00 | 4.000.000 | 20.000.000 |
| 45 | 72102201-012 | DISYUNTOR DIFERENCIAL. | un. | 22,00 | 300.000 | 6.600.000 |
| | | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 46 | 72102201-003 | Boca Luz Estroboscopica. | un. | 4,00 | 125.000 | 500.000 |
| 47 | 72102201-003 | Boca Luz Autonoma de Emergencia | un. | 4,00 | 120.000 | 480.000 |
| 48 | 72102201-003 | Boca Cartel Indicador Salida de Emergencia | un. | 4,00 | 120.000 | 480.000 |
| 49 | 72102201-003 | Boca Luminaria con 4 Tubos Fluorescente de 40W | un. | 48,00 | 115.000 | 5.520.000 |
| 50 | 72102201-003 | Boca de luz tipo reflector de piso con 1 lampara de 1000W. | un | 6,00 | 115.000 | 690.000 |
| 51 | 72102201-003 | Boca de luz con aplique de 1 lampara dulux de 26W.Exterior | un. | 10,00 | 115.000 | 1.150.000 |
| 52 | 72102201-003 | Toma corrientes monofasico universal | un. | 22,00 | 142.000 | 3.124.000 |
| 53 | 72102201-003 | Boca para secamanos | un. | 2,00 | 165.000 | 330.000 |
| 54 | 72102201-003 | Toma corriente con puesta a tierra polarizado PC | un. | 4,00 | 220.000 | 880.000 |
| 55 | 72102201-003 | Toma corriente industrial con puesta a tierra | un. | 15,00 | 165.000 | 2.475.000 |
| | | **LUMINARIAS** | | | | |
| 56 | 72102201-9998 | Luz Autonoma de Emergencia | un. | 4,00 | 85.000 | 340.000 |
| 57 | 72102201-003 | Cartel no fumar | un. | 4,00 | 75.000 | 300.000 |
| 58 | 72102201-003 | Cartel Indicador Salida de Emergencia | un. | 4,00 | 112.000 | 448.000 |
| 59 | 72102201-9998 | Luz Estroboscopica. | un. | 4,00 | 145.000 | 580.000 |
| 60 | 72102201-9998 | Luz tipo reflector de piso con 1 lampara de 1000W. | un | 6,00 | 245.000 | 1.470.000 |

Ramón Maciel Rojas
Director General

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 72102201-003 | Pulsador manual de Alarma | un | 4,00 | 110.000 | 440.000 |
| 62 | 72102201-9998 | Luminaria con 4 Tubos Fluorescente de 36W | un. | 48,00 | 210.000 | 10.080.000 |
| 63 | 72102201-9998 | Luminaria Aplique con 1 Lamparas Dulux de 26W | un. | 10,00 | 187.000 | 1.870.000 |
| 64 | 72102201-9998 | Montaje de Luminarias | un. | 76,00 | 28.000 | 2.128.000 |
| | | **BANDEJAS PARA CIRCUITOS ELECTRICOS** | | | | |
| 65 | 72102201-003 | Bandeja Portacables de 450 MM Ala 64 2 MT | un. | 50,00 | 250.000 | 12.500.000 |
| 66 | 72102201-003 | Bandeja Curva de 450 MM Ala 64 | un. | 3,00 | 147.000 | 441.000 |
| 67 | 72102201-003 | Bandeja Derivacion T de 450 MM Ala 64 | un. | 2,00 | 170.000 | 340.000 |
| 68 | 72102201-003 | Mensula Bandeja de 450 MM | un. | 10,00 | 77.000 | 770.000 |
| | | **DETECCION DE INCENDIO** | | | | |
| 69 | 72102201-003 | Boca Alarma Audio Visual | un. | 4,00 | 165.000 | 660.000 |
| 70 | 72102201-003 | Boca Pulsador Manual de Comando | un. | 4,00 | 165.000 | 660.000 |
| 71 | 72102201-003 | Caja de Paso 600x600x150 MM | un. | 2,00 | 412.000 | 824.000 |
| 72 | 72102201-003 | PCC Central de Alarma | un. | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | **BANDEJAS PARA SEÑALES DEBILES** | | | | |
| 73 | 72102201-003 | Bandeja Portacables de 300 MM Ala 64 2 MT | un. | 10,00 | 210.000 | 2.100.000 |
| 74 | 72102201-003 | Bandeja Curva de 300 MM Ala 64 | un. | 3,00 | 165.000 | 495.000 |
| 75 | 72102201-003 | Bandeja Derivacion T de 300 MM Ala 64 | un. | 2,00 | 145.000 | 290.000 |
| 76 | 72102201-003 | Mensula Bandeja de 300 MM | un. | 8,00 | 68.000 | 544.000 |
| | | **SEÑALES DEBILES COMUNICACIONES** | | | | |
| 77 | 72102201-003 | Boca Telefono | un. | 2,00 | 165.000 | 330.000 |
| 78 | 72102201-003 | Boca Datos | un. | 1,00 | 165.000 | 165.000 |
| 79 | 72102201-003 | Boca Parlante | un. | 1,00 | 165.000 | 165.000 |
| 80 | 72102201-003 | Boca de Video Cable | un. | 1,00 | 165.000 | 165.000 |
| 81 | 72102201-003 | Boca de Camara CCTV | un. | 1,00 | 165.000 | 165.000 |
| 82 | 72102201-003 | Caja de Paso 600x600x150 MM | un. | 5,00 | 415.000 | 2.075.000 |
| 83 | 72102201-003 | Caja de Paso 800x600x150 MM | un. | 5,00 | 570.000 | 2.850.000 |
| | | **SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA** | | | | |
| 84 | 72102201-998 | Sistema de Tierra de Servicios Generales | gl. | 1,00 | 3.210.000 | 3.210.000 |
| 85 | 72102201-998 | Sistema de Tierra de Señales Debiles | gl. | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| | | **ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS** | | | | |
| 86 | 72131601-011 | Dispensario de Jabón Líquido. | un | 3,00 | 150.000 | 450.000 |

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 72131601-011 | Dispensario para toallas interfoliadas | un | 3,00 | 150.000 | 450.000 |
| 88 | 72131601-011 | Dispensario para papel higienico en rollo | un | 3,00 | 155.000 | 465.000 |
| 89 | 72131601-011 | Espejo para SSHH sector lavabo | un | 3,00 | 300.000 | 900.000 |
| 90 | 72131601-011 | Bacha deca L37 color blanco | un | 5,00 | 245.000 | 1.225.000 |
| 91 | 72102508-999 | Mesada de granito pulido y zocalo 10 cms.Verde Ubatuba. | un | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 92 | 72131601-011 | Bacha de acero inox. | un | 2,00 | 210.000 | 420.000 |
| 93 | 72131601-011 | Inodoro Deca Ravena cisterna baja con tapa color blanco | un | 6,00 | 812.000 | 4.872.000 |
| 94 | 72131601-011 | Mingitorio Deca M712 color blanco | un | 2,00 | 375.000 | 750.000 |
| 95 | 72131601-011 | Grifería FV canilla Presmatic | un | 7,00 | 267.500 | 1.872.500 |
| 96 | 72131601-011 | Llave de Paso 1/2" FV | un | 7,00 | 150.000 | 1.050.000 |
| 97 | 72131601-011 | Grifería FV mingitorio 362 | un | 2,00 | 200.000 | 400.000 |
| 98 | 72102508-999 | Mesada de granito pulido y zocalo 10 cms.Blanco Dallas. | un | 3,00 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 99 | 72131601-011 | Kit de barras y sujeciones Acero Inox.SSHH/DISCAPACITADOS. | un | 1,00 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 100 | 72131601-011 | Duchas electricas provision e instalacion | un | 2,00 | 125.000 | 250.000 |
| | | **INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS** | | | | |
| | | **AGUA CORRIENTE** | | | | |
| 101 | 72131601-011 | Cañeria de impulsión de 1 1/4" de pozo a tanque | ml | 100,00 | 55.000 | 5.500.000 |
| | | **Distribución interior en baños** | | | | |
| 102 | 72131601-011 | 5 bachas, 6 Inodoros | un | 10,00 | 1.200.000 | 12.000.000 |
| 103 | 72131601-011 | 2 duchas | un | 2,00 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| 104 | 72131601-011 | 2 mingitorios. | un | 2,00 | 530.000 | 1.060.000 |
| 105 | 72131601-011 | Alimentación a bachas ø3/4 (2° p°) | un | 7,00 | 350.000 | 2.450.000 |
| 106 | 72131601-011 | Alimentación a canilla en 1º piso ø 3/4 (1° p° | un | 2,00 | 350.000 | 700.000 |
| 107 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada. | un | 3,00 | 38.000 | 114.000 |
| 108 | 72102304-005 | Camaras de inspeccion desague pluvial con rejilla desmontable. | un | 8,00 | 165.000 | 1.320.000 |
| 109 | 72131601-011 | Bandejas de 50 x 50 cms. Chapa galvanizada.Desague pluvial. | un | 8,00 | 95.000 | 760.000 |
| 110 | 72131601-011 | Cañerias de ventilacion de SSHH. | ml | 6,00 | 40.000 | 240.000 |
| 111 | 72102304-007 | Camara de inspeccion desague Cloacal.con doble tapa sellada | un | 6,00 | 240.000 | 1.440.000 |
| 112 | 72102304-005 | Camara de inspeccion desague Pluvial con rejilla desmontable | un | 2,00 | 250.000 | 500.000 |
| 113 | 72102304-005 | Cañeria de Desague Pluvial y Bajadas y codos embutidas en muros | ml | 50,00 | 120.000 | 6.000.000 |
| 114 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada. | un | 3,00 | 38.000 | 114.000 |
| 115 | 72102304-007 | Cañeria de desague cloacal 100mm. Desde camara septica a red. | ml | 50,00 | 115.000 | 5.750.000 |

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 72102303-002 | Camara Septica. | un | 1,00 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| | | **HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO** | | | | |
| 117 | 72102201-003 | Tendido de tuberías desde las bombas hasta BIE H° G° 2 1/2 | ml | 60,00 | 227.500 | 13.650.000 |
| 118 | 72102201-003 | Columnas de alimentación a las BIEs | ml | 52,00 | 245.000 | 12.740.000 |
| 119 | 72102201-003 | Instalación y montaje de bocas de incendio equipados (BIE) | un | 1,00 | 3.155.000 | 3.155.000 |
| TOTAL | | | | | | **534.012.100** |

**El monto total del presente contrato asciende a la suma de quinientos treinta y cuatro millones doce mil cien guaraníes (Gs. 534.012.100).----------**

El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en cuenta Bancaria es *Nº 0000000003011270.*----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El Oferente se obliga expresamente, salvo motivo de fuerza mayor, a entregar la obra de acuerdo a los documentos contractuales entera satisfacción de la CONVOCANTE, dentro de los 150 (ciento cincuenta) días calendarios, incluida el período de movilización definido en la subcláusula 33.1 de las CGC.----------

El plazo de ejecución se computa desde la recepción efectiva del pago del Anticipo Financiero por parte del Contratista para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 .----------

**8. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

Se otorgará en carácter de anticipo, la suma correspondiente al 30 % del monto del contrato.--

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

El contratista deberá presentar una garantía por el monto total del anticipo y una garantía de fiel cumplimiento del Contrato del 10% sobre el monto total adjudicado.----------

**10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.----------

**11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

| MANCUSO Y CIA S.R.L. | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item No** | **Código de Catálogo** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Precio Total** |
| | | **Trabajos Preliminares** | | | | |
| 1 | 72131601-013 | Limpieza del terreno y desbroce | gl | 1,00 | 850.000 | 850.000 |



Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72131601-013 | Poda y destronque de árboles | un | 2,00 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 3 | 72131601-013 | Marcación y Replanteo | m2 | 230,00 | 4.000 | 920.000 |
| | | **Movimiento de Suelo** | | | | |
| 4 | 72102905-001 | Relleno y Compactación | m3 | 100,00 | 100.000 | 10.000.000 |
| 5 | 72103004-001 | Excavación de zapata | gl | 1,00 | 1.750.000 | 1.750.000 |
| | | **Estructuras de Hormigón** | | | | |
| 6 | 72131601-004 | Zapata de hormigón armado | gl | 1,00 | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 7 | 72131601-004 | Estructura de Hormigón Armado | m3 | 18,00 | 1.850.000 | 33.300.000 |
| 8 | 72131601-004 | Encadenado de hormigón Armado | m3 | 2,80 | 1.800.000 | 5.040.000 |
| | | **Estructura y Techo Metálicos** | | | | |
| 9 | 72131601-007 | Estructura metalica, cabriadas fabricadas con chapa doblada en "U"<br>120X50X2,5mm, correas con perfil "C"<br>100X50X17mm, techo de chapa<br>AºGº ondulada Nº 24 | m2 | 263,00 | 215.000 | 56.545.000 |
| 10 | 72131601-007 | Provisión e Instalación de extractor eólico de aire de 60cm de diametro | un | 8,00 | 1.100.000 | 8.800.000 |
| | | **Cimiento de Piedra Bruta Colocada** | | | | |
| 11 | 72131601-003 | Cimiento de piedra bruta colocada (PBC) Dosaje 1:10 | m3 | 13,00 | 340.000 | 4.420.000 |
| | | **Mamposteria de Nivelación** | | | | |
| 12 | 72131601-005 | Mamposteria de nivelación 0,3 m de ancho (dosaje 1:2:8) | m2 | 15,00 | 127.500 | 1.912.500 |
| | | **Aislaciones** | | | | |
| 13 | 72131601-006 | Aislación horizontal ancho 0,20 m con aplicación de asfaltoke | ml | 48,00 | 21.000 | 1.008.000 |
| 14 | 72131601-006 | Aislación horizontal ancho 0,20 m con aplicación de asfaltoke | ml | 43,00 | 21.000 | 903.000 |
| | | **Mamposteria de Elevación** | | | | |
| 15 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación 0,20 m | m2 | 287,16 | 97.500 | 27.998.100 |
| 16 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación 0,20 visto una cara con ladrillo prensado | m2 | 138,00 | 125.000 | 17.250.000 |
| 17 | 72131601-005 | Mamposteria de elevación 0,15, ladriillo común para el baño sexado<br>altura 2,5 m | m2 | 50,00 | 52.000 | 2.600.000 |
| 18 | 72131601-005 | Mamposteria de ladriillo convocó | m2 | 7,20 | 155.000 | 1.116.000 |
| | | **Pisos** | | | | |
| 19 | 72131601-009 | Contrapiso de cascotes esp, 7 cm | m2 | 276,00 | 28.000 | 7.728.000 |
| 20 | 72131601-009 | Piso de Hormigón e=0,12m con parrilla de 6 mm c/0,2m | m2 | 276,00 | 95.000 | 26.220.000 |
| | | **Revoque** | | | | |
| 21 | 72101607-001 | Revoque de paredes exterior con hidrófugo esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16) | m2 | 208,00 | 30.000 | 6.240.000 |
| 22 | 72101607-001 | Revoque de paredes interior esp. 1,5 cm dosaje (1:4:16) | m2 | 514,00 | 25.000 | 12.850.000 |

Lic. Ramón Maciel Roja
Director General

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 72101607-002 | Revoque de pilares y vigas | gl | 1,00 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| | | **Techo en Sanitario Sexado** | | | | |
| 24 | 72101607-001 | Techo tipo entrepiso de machimbre con tirantes de 2"x15" | m2 | 24,00 | 212.000 | 5.088.000 |
| | | **Desagüe Pluvial** | | | | |
| 25 | 72101603-002 | Canaleta de AºGº Chapa 24 desarrollo 900 mm, con bajadas de caño diam=100mm | ml | 46,00 | 200.000 | 9.200.000 |
| 26 | 72101603-002 | Registro de desague 0,40x0,40m con tapa | un | 8,00 | 190.000 | 1.520.000 |
| 27 | 72102304-005 | Caño desagüe pluvial 150 mm | ml | 48,00 | 90.000 | 4.320.000 |
| | | **Aberturas** | | | | |
| 28 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta metálica 1,00x2,10 m | un | 2,00 | 950.000 | 1.900.000 |
| 29 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta tipo vox 0,60x1,50 m | un | 4,00 | 425.000 | 1.700.000 |
| 30 | 72102602-005 | Provisión y colocación de portón metálico de acceso vehicular 4,00x4,30 m | un | 1,00 | 7.650.000 | 7.650.000 |
| 31 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta placa 0,70x2,40 m | un | 2,00 | 765.000 | 1.530.000 |
| 32 | 72102602-005 | Provisión y Colocación de balancín 1,20x1,50 m con vidrios dobles 3 mm de espesor | un | 4,00 | 1.020.000 | 4.080.000 |
| 33 | 72102602-005 | Provisión y Colocación de vidrio fijo de 10 mm de espesor, templado incoloro, como cerramiento en espacios de cabriada frontal y trasera. | m2 | 4,20 | 595.000 | 2.499.000 |
| | | **Pinturas** | | | | |
| 34 | 72131601-012 | Pinturas esmalte sinterico cabriada | gl | 1,00 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 35 | 72131601-012 | Tratamiento superficial de ladrillo con antimoho | m2 | 340,00 | 17.000 | 5.780.000 |
| 36 | 72131601-012 | Pintura de vigas y columnas | gl | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 37 | 72131601-012 | Pinturas de aberturas metálicas | gl | 1,00 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 38 | 72131601-012 | Pinturas de piso color verde tipo PCD (2 manos) | m2 | 230,00 | 23.000 | 5.290.000 |
| | | **Limpieza Final** | | | | |
| 39 | 72131601-013 | Limpieza final | un | 1,00 | 2.125.000 | 2.125.000 |
| | | **INSTALACIONES ESPECIALES** | | | | |
| | | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| | | **ALIMENTACIONES** | | | | |
| 40 | 72102201-012 | TG (TABLERO PRINCIPAL)- TALLER CABLE NYY 70 mm. | mts. | 100,00 | 72.000 | 7.200.000 |
| 41 | 72102201-012 | TS(TABLERO SECCIONAL) - EN MODULO CABLE NYY 25 mm. | mts. | 50,00 | 38.000 | 1.900.000 |
| | | **TABLEROS** | | | | |
| 42 | 72102201-012 | REGULADOR DE VOLTAJE. | GL | 4,00 | 637.000 | 2.548.000 |
| 43 | 72102201-012 | TP (TABLERO PRINCIPAL) | GL | 1,00 | 6.500.000 | 6.500.000 |

Director General

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 72102201-012 | TS(TABLERO SECCIONAL) - EN MODULO Y AULAS | gl. | 5,00 | 4.000.000 | 20.000.000 |
| 45 | 72102201-012 | DISYUNTOR DIFERENCIAL. | un. | 22,00 | 300.000 | 6.600.000 |
| | | **INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 46 | 72102201-003 | Boca Luz Estroboscopica. | un. | 4,00 | 125.000 | 500.000 |
| 47 | 72102201-003 | Boca Luz Autonoma de Emergencia | un. | 4,00 | 120.000 | 480.000 |
| 48 | 72102201-003 | Boca Cartel Indicador Salida de Emergencia | un. | 4,00 | 120.000 | 480.000 |
| 49 | 72102201-003 | Boca Luminaria con 4 Tubos Fluorescente de 40W | un. | 48,00 | 115.000 | 5.520.000 |
| 50 | 72102201-003 | Boca de luz tipo reflector de piso con 1 lampara de 1000W. | un | 6,00 | 115.000 | 690.000 |
| 51 | 72102201-003 | Boca de luz con aplique de 1 lampara dulux de 26W.Exterior | un. | 10,00 | 115.000 | 1.150.000 |
| 52 | 72102201-003 | Toma corrientes monofasico universal | un. | 22,00 | 142.000 | 3.124.000 |
| 53 | 72102201-003 | Boca para secamanos | un. | 2,00 | 165.000 | 330.000 |
| 54 | 72102201-003 | Toma corriente con puesta a tierra polarizado PC | un. | 4,00 | 220.000 | 880.000 |
| 55 | 72102201-003 | Toma corriente industrial con puesta a tierra | un. | 15,00 | 165.000 | 2.475.000 |
| | | **LUMINARIAS** | | | | |
| 56 | 72102201-9998 | Luz Autonoma de Emergencia | un. | 4,00 | 85.000 | 340.000 |
| 57 | 72102201-003 | Cartel no fumar | un. | 4,00 | 75.000 | 300.000 |
| 58 | 72102201-003 | Cartel Indicador Salida de Emergencia | un. | 4,00 | 112.000 | 448.000 |
| 59 | 72102201-9998 | Luz Estroboscopica. | un. | 4,00 | 145.000 | 580.000 |
| 60 | 72102201-9998 | Luz tipo reflector de piso con 1 lampara de 1000W. | un | 6,00 | 245.000 | 1.470.000 |
| 61 | 72102201-003 | Pulsador manual de Alarma | un | 4,00 | 110.000 | 440.000 |
| 62 | 72102201-9998 | Luminaria con 4 Tubos Fluorescente de 36W | un. | 48,00 | 210.000 | 10.080.000 |
| 63 | 72102201-9998 | Luminaria Aplique con 1 Lamparas Dulux de 26W | un. | 10,00 | 187.000 | 1.870.000 |
| 64 | 72102201-9998 | Montaje de Luminarias | un. | 76,00 | 28.000 | 2.128.000 |
| | | **BANDEJAS PARA CIRCUITOS ELECTRICOS** | | | | |
| 65 | 72102201-003 | Bandeja Portacables de 450 MM Ala 64 2 MT | un. | 50,00 | 250.000 | 12.500.000 |
| 66 | 72102201-003 | Bandeja Curva de 450 MM Ala 64 | un. | 3,00 | 147.000 | 441.000 |
| 67 | 72102201-003 | Bandeja Derivacion T de 450 MM Ala 64 | un. | 2,00 | 170.000 | 340.000 |
| 68 | 72102201-003 | Mensula Bandeja de 450 MM | un. | 10,00 | 77.000 | 770.000 |
| | | **DETECCION DE INCENDIO** | | | | |
| 69 | 72102201-003 | Boca Alarma Audio Visual | un. | 4,00 | 165.000 | 660.000 |
| 70 | 72102201-003 | Boca Pulsador Manual de Comando | un. | 4,00 | 165.000 | 660.000 |
| 71 | 72102201-003 | Caja de Paso 600x600x150 MM | un. | 2,00 | 412.000 | 824.000 |

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 72102201-003 | PCC Central de Alarma | un. | 1,00 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | **BANDEJAS PARA SEÑALES DEBILES** | | | | |
| 73 | 72102201-003 | Bandeja Portacables de 300 MM Ala 64 2 MT | un. | 10,00 | 210.000 | 2.100.000 |
| 74 | 72102201-003 | Bandeja Curva de 300 MM Ala 64 | un. | 3,00 | 165.000 | 495.000 |
| 75 | 72102201-003 | Bandeja Derivacion T de 300 MM Ala 64 | un. | 2,00 | 145.000 | 290.000 |
| 76 | 72102201-003 | Mensula Bandeja de 300 MM | un. | 8,00 | 68.000 | 544.000 |
| | | **SEÑALES DEBILES COMUNICACIONES** | | | | |
| 77 | 72102201-003 | Boca Telefono | un. | 2,00 | 165.000 | 330.000 |
| 78 | 72102201-003 | Boca Datos | un. | 1,00 | 165.000 | 165.000 |
| 79 | 72102201-003 | Boca Parlante | un. | 1,00 | 165.000 | 165.000 |
| 80 | 72102201-003 | Boca de Video Cable | un. | 1,00 | 165.000 | 165.000 |
| 81 | 72102201-003 | Boca de Camara CCTV | un. | 1,00 | 165.000 | 165.000 |
| 82 | 72102201-003 | Caja de Paso 600x600x150 MM | un. | 5,00 | 415.000 | 2.075.000 |
| 83 | 72102201-003 | Caja de Paso 800x600x150 MM | un. | 5,00 | 570.000 | 2.850.000 |
| | | **SISTEMA DE TIERRA Y PROTECCION ATMOSFERICA** | | | | |
| 84 | 72102201-998 | Sistema de Tierra de Servicios Generales | gl. | 1,00 | 3.210.000 | 3.210.000 |
| 85 | 72102201-998 | Sistema de Tierra de Señales Debiles | gl. | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| | | **ARTEFACTOS, ACCESORIOS, DISPENSADORES Y ESPEJOS** | | | | |
| 86 | 72131601-011 | Dispensario de Jabón Líquido. | un | 3,00 | 150.000 | 450.000 |
| 87 | 72131601-011 | Dispensario para toallas interfoliadas | un | 3,00 | 150.000 | 450.000 |
| 88 | 72131601-011 | Dispensario para papel higienico en rollo | un | 3,00 | 155.000 | 465.000 |
| 89 | 72131601-011 | Espejo para SSHH sector lavabo | un | 3,00 | 300.000 | 900.000 |
| 90 | 72131601-011 | Bacha deca L37 color blanco | un | 5,00 | 245.000 | 1.225.000 |
| 91 | 72102508-999 | Mesada de granito pulido y zocalo 10 cms.Verde Ubatuba. | un | 1,00 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 92 | 72131601-011 | Bacha de acero inox. | un | 2,00 | 210.000 | 420.000 |
| 93 | 72131601-011 | Inodoro Deca Ravena cisterna baja con tapa color blanco | un | 6,00 | 812.000 | 4.872.000 |
| 94 | 72131601-011 | Mingitorio Deca M712 color blanco | un | 2,00 | 375.000 | 750.000 |
| 95 | 72131601-011 | Grifería FV canilla Presmatic | un | 7,00 | 267.500 | 1.872.500 |
| 96 | 72131601-011 | Llave de Paso 1/2" FV | un | 7,00 | 150.000 | 1.050.000 |
| 97 | 72131601-011 | Grifería FV mingitorio 362 | un | 2,00 | 200.000 | 400.000 |
| 98 | 72102508-999 | Mesada de granito pulido y zocalo 10 cms.Blanco Dallas. | un | 3,00 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 99 | 72131601-011 | Kit de barras y sujeciones Acero Inox.SSHH/DISCAPACITADOS. | un | 1,00 | 1.150.000 | 1.150.000 |

Lic. Ramón Maciel Rojas
Director General
SNPP

Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 72131601-011 | Duchas electricas provision e instalacion | un | 2,00 | 125.000 | 250.000 |
| | | **INSTALACION SANITARIA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS** | | | | |
| | | **AGUA CORRIENTE** | | | | |
| 101 | 72131601-011 | Cañeria de impulsión de 1 1/4" de pozo a tanque | ml | 100,00 | 55.000 | 5.500.000 |
| | | **Distribución interior en baños** | | | | |
| 102 | 72131601-011 | 5 bachas, 6 Inodoros | un | 10,00 | 1.200.000 | 12.000.000 |
| 103 | 72131601-011 | 2 duchas | un | 2,00 | 1.600.000 | 3.200.000 |
| 104 | 72131601-011 | 2 mingitorios. | un | 2,00 | 530.000 | 1.060.000 |
| 105 | 72131601-011 | Alimentación a bachas ø3/4 (2° p°) | un | 7,00 | 350.000 | 2.450.000 |
| 106 | 72131601-011 | Alimentación a canilla en 1º piso ø 3/4 (1° p° | un | 2,00 | 350.000 | 700.000 |
| 107 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada. | un | 3,00 | 38.000 | 114.000 |
| 108 | 72102304-005 | Camaras de inspeccion desague pluvial con rejilla desmontable. | un | 8,00 | 165.000 | 1.320.000 |
| 109 | 72131601-011 | Bandejas de 50 x 50 cms. Chapa galvanizada.Desague pluvial. | un | 8,00 | 95.000 | 760.000 |
| 110 | 72131601-011 | Cañerias de ventilacion de SSHH. | ml | 6,00 | 40.000 | 240.000 |
| 111 | 72102304-007 | Camara de inspeccion desague Cloacal.con doble tapa sellada | un | 6,00 | 240.000 | 1.440.000 |
| 112 | 72102304-005 | Camara de inspeccion desague Pluvial con rejilla desmontable | un | 2,00 | 250.000 | 500.000 |
| 113 | 72102304-005 | Cañeria de Desague Pluvial y Bajadas y codos embutidas en muros | ml | 50,00 | 120.000 | 6.000.000 |
| 114 | 72131601-011 | Rejilla de piso sifonada. | un | 3,00 | 38.000 | 114.000 |
| 115 | 72102304-007 | Cañeria de desague cloacal 100mm. Desde camara septica a red. | ml | 50,00 | 115.000 | 5.750.000 |
| 116 | 72102303-002 | Camara Septica. | un | 1,00 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| | | **HIDRÁULICA CONTRA INCENDIO** | | | | |
| 117 | 72102201-003 | Tendido de tuberías desde las bombas hasta BIE H° G° 2 1/2 | ml | 60,00 | 227.500 | 13.650.000 |
| 118 | 72102201-003 | Columnas de alimentación a las BIEs | ml | 52,00 | 245.000 | 12.740.000 |
| 119 | 72102201-003 | Instalación y montaje de bocas de incendio equipados (BIE) | un | 1,00 | 3.155.000 | 3.155.000 |

Lic. Marcel Rojas
Director General

## 12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

## 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o



Lic. Claudio Cabral L.
Gerente Comercial
MANCUSO & CIA. S.R.L.

la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.---------

**14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.----------

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias los estrados judiciales, siempre que la materia sea arbitrable. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.----------

**EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN LAS PARTES SUSCRIBEN EL PRESENTE CONTRATO EN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO EN LA CIUDAD DE ASUNCIÓN - REPÚBLICA DEL PARAGUAY, A LOS 12 DÍAS DEL MES DE Octubre DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS.----------**

**Claudio Cabral Lovera**
Cédula de Identidad Nº **2.284.319**
**MANCUSO & CIA S.R.L**
**RUC Nº 80028337-6**
*Lic. Claudio Cabral L.*
*Gerente Comercial*
*MANCUSO & CIA. S.R.L.*

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN

**Ramón Maciel Rojas**
**Cédula de Identidad Nº 799.438**
**Director General del SNPP**