**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONTRATO N° 09/2020 ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE LIMPIO Y LA FIRMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº 01/2020 "CONSTRUCCION DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" – ID PORTAL Nº 374.358

Entre la MUNICIPALIDAD DE LIMPIO, domiciliada en avda. San José e/ captan. E. Medina, ciudad de Limpio, República del Paraguay, representada para este acto por el señor Carlos Néstor Palacios Ocampos, con Cédula de Identidad N° 495.050, Intendente Municipal y por el señor Jorge Daniel Bogarín, con Cédula de Identidad Nº 1.209.120, Secretario General, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EDIVI S.A** con **RUC Nº 80002899-6**, domiciliada en la calle Gral. Díaz 871 c/ Montevideo, Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. EMILIO NORBERTO FELIPE DÍAZ DE VIVAR, C.I. N° 217.833,** en calidad de propietario, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la LPN Nº 01/2020 "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHHEN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" – ID 374.358, por cuenta, cargo y riesgo del Contratista, conforme a las especificaciones técnicas y las cláusulas del presente contrato.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato

(CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
edivisa

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
INTENDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
SECRETARIA GENERAL

*Municipalidad de Limpio*
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 374.358.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la *Licitación Pública Nacional Nº 01/2020*, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones UOC de la Municipalidad de Limpio, la adjudicación fue realizada por *Resolución de Adjudicación IM N° 436/2020 de fecha 12 de mayo de 2020, Resolución de Aprobación de Adjudicación IM Nº 506/2020 de fecha 09 de junio de 2020.*

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37c de la Ley N° 2051)

| LOTE NRO:2 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA ESCUELA Y COLEGIOS EN PLANTA BAJA UTILIZANDO ESTRUCTURA DE Hº Aº, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No** | | | | | | |
| **Ítem** | **Código Catálogo** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario (IVA incluido)** | **Precio total** |
| 1 | 72131601-002 | **Preparación de obra: COL. NAC. SAN GERONIMO** | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 1.1 | | a- Letrero de obra | Unidad | 1 | 650.001 | 650.001 |
| 1.2 | | b- Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 120,4 | 5.001 | 602.120 |
| 1.3 | | c- Replanteo | Metros cuadrados | 120,4 | 5.001 | 602.120 |
| 1.4 | | d- Vallado perimetral altura 2 mts.- | Metro lineal | 35 | 105.843 | 3.704.505 |
| 1.5 | | e- Demolición de muralla existente | Unidad | 1 | 2.844.270 | 2.844.270 |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones odiviso

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL ·

**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 72131601-004 | Excavación y carga de cimiento en galería de PBC. | Metros cúbicos | 4,8 | 397.562 | 1.908.298 |
| 3 | 72131601-004 | Estructura de H° A° | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 3.1 | | a- Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 7,05 | 1.705.512 | 12.023.860 |
| 3.2 | | b- Pilares de H° A° | Metro lineal | 44 | 202.037 | 8.889.628 |
| 3.3 | | c- Vigas de H° A° de fundación 25 x 30 | Metro lineal | 28,4 | 159.999 | 4.543.972 |
| 3.4 | | d- Viga de HºAº de fundación 15 x 30 | Metro lineal | 17,85 | 203.645 | 3.635.063 |
| 3.5 | | b3- Losa de H° A° y viga superior a la vista | Metro lineal | 18 | 1.987.197 | 35.769.546 |
| 3.6 | | b4- Loseta sobre puerta de acceso | Unidad Medida Global | 2 | 322.394 | 644.788 |
| 4 | 72131601-003 | Muros de nivelación De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 19,72 | 146.175 | 2.882.571 |
| 5 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 24,48 | 75.290 | 1.843.099 |
| 6 | 72131601-006 | Aislación asfáltica | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 6.1 | | De paredes | Metro lineal | 40,7 | 27.378 | 1.114.285 |
| 6.2 | | De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye contrapiso y alisada previa | Metros cuadrados | 118,17 | 112.002 | 13.235.276 |
| 7 | 72131601-005 | Muros de elevación | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 7.1 | | a- De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 2,15 | 151.323 | 325.344 |
| 7.2 | | b- De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 9,3 | 84.329 | 784.260 |
| 7.3 | | c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados | Metros cuadrados | 51,4 | 250.744 | 12.888.242 |
| 7.4 | | e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados | Metros cuadrados | 64 | 137.418 | 8.794.752 |
| 7.5 | | f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas) | Metro lineal | 24 | 22.616 | 542.784 |
| 8 | | Revoques | Unidad Medida Global | 1 | | |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones odivisa

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL ·

**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 72131601-008 | a- de revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 107,56 | 44.873 | 4.826.540 |
| 8.2 | | b- De pilares y vigas de H° A° | Metro lineal | 36 | 44.873 | 1.615.428 |
| 9 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 109,62 | 37.670 | 4.129.385 |
| 10 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 109,62 | 21.616 | 2.369.546 |
| 11 | 72131601-009 | Piso cerámico PI 4 antideslizante | Metros cuadrados | 109,62 | 78.291 | 8.582.259 |
| 12 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 61,5 | 20.441 | 1.257.122 |
| 13 | 72131601-009 | Guarda obras 0,40 de ancho incluye contrapiso | Metros cuadrados | 11,66 | 64.836 | 755.988 |
| 14 | 72131601-010 | Aberturas metálicas | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 14.1 | | a- Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50 | Unidad | 4 | 630.566 | 2.522.264 |
| 14.2 | | c- Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 2 | 947.584 | 1.895.168 |
| 15 | 72131601-003 | Mocheta de ventanas de revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 12 | 22.122 | 265.464 |
| 16 | 72131601-012 | Pinturas | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 16.1 | | a- De paredes al látex | Metros cuadrados | 107,56 | 15.509 | 1.668.148 |
| 16.2 | | b- De pilares al látex | Metros cuadrados | 18,3 | 15.509 | 283.815 |
| 16.3 | | e- De losas y vigas al látex | Metros cuadrados | 150,7 | 15.509 | 2.337.206 |
| 16.4 | | f- De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 19,08 | 30.335 | 578.792 |
| 16.5 | | g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 152,48 | 17.928 | 2.733.661 |
| 17 | 72131601-010 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 5,76 | 181.467 | 1.045.250 |
| 18 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 18.1 | | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad | 1 | 359.845 | 359.845 |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
odivisa

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL ·

**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 2 | 283.140 | 566.280 |
| 18.3 | | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 2 | 373.230 | 746.460 |
| 18.4 | | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 20 | 90.090 | 1.801.800 |
| 18.5 | | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 12 | 77.220 | 926.640 |
| 18.6 | | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 2 | 84.942 | 169.884 |
| 18.7 | | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 2 | 90.090 | 180.180 |
| 19 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 19.1 | | Pantalla acrílica con foco bajo consumo-80 Watts | Unidad | 12 | 397.683 | 4.772.196 |
| 19.2 | | Pantalla metálica con foco bajo consumo-80Watts | Unidad | 4 | 129.987 | 519.948 |
| 19.3 | | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 4 | 561.132 | 2.244.528 |
| 20 | 72131601-9984 | Rampa 10% pendiente ancho de galería | Unidad | 1 | 1.181.466 | 1.181.466 |
| 21 | 72131601-012 | Mobiliarios: Pizarrones acrílicos | Unidad | 2 | 937.193 | 1.874.386 |
| 22 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad | 1 | 929.214 | 929.214 |
| 23 | 72131601-002 | **Preparación de obra: COL. NAC. SAN JOSE** | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 23.1 | | Letrero de obra 1,20 x 2,00 | Unidad | 1 | 650.001 | 650.001 |
| 23.2 | | Demolición de aula existente | Unidad | 1 | 6.465.888 | 6.465.888 |
| 23.3 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 50,4 | 5.001 | 252.050 |
| 23.4 | | Replanteo | Metros cuadrados | 50,4 | 5.001 | 252.050 |
| 23.5 | | Vallado de obras | Metro lineal | 17 | 105.843 | 1.799.331 |

Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
odiviso

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
INTENDENCIA MUNICIPAL

**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 72131601-004 | Excavación y carga de cimiento en galería de PBC. | Metros cúbicos | 1,47 | 397.562 | 584.416 |
| 25 | 72131601-004 | Estructura de H° A° | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 25.1 | | Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 4,53 | 1.705.512 | 7.725.969 |
| 25.2 | | Pilares de H° A° | Metro lineal | 27 | 202.037 | 5.454.999 |
| 25.3 | | Vigas de fundación 0,15 x 0,30 H° A° | Metro lineal | 15 | 159.999 | 2.399.985 |
| 25.4 | | Vigas de fundación 0,25 x 0,30 H° A° | Metro lineal | 12,3 | 203.645 | 2.504.834 |
| 25.5 | | Losa y vigas visto techo de H° A° | Metros cúbicos | 10,22 | 1.987.197 | 20.309.153 |
| 26 | 72131601-003 | Muros de nivelación: De 0,30 cm. | Metros cuadrados | 9,15 | 146.175 | 1.337.501 |
| 27 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 17,43 | 75.290 | 1.312.305 |
| 28 | 72131601-006 | Aislación asfáltica | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 28.1 | | Aislación asfáltica De paredes | Metro lineal | 24,47 | 24.289 | 594.352 |
| 28.2 | | De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye contrapiso y alisada previa | Metros cuadrados | 58,11 | 112.002 | 6.508.436 |
| 29 | 72131601-005 | Muros de elevación | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 29.1 | | De 0,30 para revocar | Metros cuadrados | 1 | 151.323 | 151.323 |
| 29.2 | | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 2,88 | 84.329 | 242.868 |
| 29.3 | | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados | Metros cuadrados | 14,75 | 250.744 | 3.698.474 |
| 29.4 | | De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados | Metros cuadrados | 50,21 | 137.418 | 6.899.758 |
| 29.5 | | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas) | Metro lineal | 4 | 22.616 | 90.464 |
| 30 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 30.1 | | Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 50,24 | 44.873 | 2.254.420 |

Representante Legal
Empresa de Construcciones
adivisa

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL ·

**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.2 | | De pilares y vigas de H° A° | Metro lineal | 18 | 44.873 | 807.714 |
| 30.3 | | Revoque de nivelación con hidrófugo a una capa | Metros cuadrados | 9,15 | 44.873 | 410.588 |
| 30.4 | | De mochetas | Metro lineal | 12,28 | 22.122 | 271.658 |
| 31 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 52,77 | 37.670 | 1.987.846 |
| 32 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 52,77 | 21.616 | 1.140.676 |
| 33 | 72131601-009 | Piso cerámico PI 4 antideslizante | Metros cuadrados | 52,77 | 78.291 | 4.131.416 |
| 34 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 23,4 | 20.441 | 478.319 |
| 35 | 72131601-009 | Guarda obras 0,40 de ancho incluye contrapiso | Metros cuadrados | 3,12 | 64.836 | 202.288 |
| 36 | | Aberturas metálicas | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 36.1 | 72131601-010 | Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50 | Unidad | 2 | 630.566 | 1.261.132 |
| 36.2 | | Puerta metàlica de 0,90 x 2,10 | Unidad | 1 | 917.018 | 917.018 |
| 37 | | Pintura | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 37.1 | | De paredes al látex | Metros cuadrados | 122,23 | 15.509 | 1.895.665 |
| 37.2 | 72131601-012 | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 8,28 | 26.641 | 220.587 |
| 37.3 | | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 79,71 | 17.928 | 1.429.041 |
| 38 | 72131601-010 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 2,88 | 181.467 | 522.625 |
| 39 | | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 39.1 | | Instalación del tablero TP de 6 AG. | Unidad | 2 | 360.360 | 720.720 |
| 39.2 | 72131601-001 | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 1 | 373.230 | 373.230 |
| 39.3 | | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 4 | 83.655 | 334.620 |
| 39.4 | | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 3 | 77.220 | 231.660 |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones odivisa

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL ·

**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.5 | | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 2 | 84.942 | 169.884 |
| 39.6 | | Alimentación de la red existente | Unidad Medida Global | 1 | 566.280 | 566.280 |
| 40 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 40.1 | | Pantalla acrílica con foco LED 30 Watts | Unidad | 4 | 397.683 | 1.590.732 |
| 40.2 | | Plafón con focos LED 16 Watts | Unidad | 2 | 129.987 | 259.974 |
| 40.3 | | Ventilador de techo de 56 " | Unidad | 2 | 561.132 | 1.122.264 |
| 41 | 72131601-9984 | Rampa | Unidad Medida Global | 1 | 540.540 | 540.540 |
| 42 | 72131601-012 | Mobiliarios: Pizarrones acrílicos 1,20 x 2,80 | Unidad | 1 | 937.193 | 937.193 |
| 43 | 72131601-013 | Limpieza final y retiro de escombros | Unidad Medida Global | 1 | 2.137.192 | 2.137.192 |
| 44 | 72131601-002 | **Preparación de obra: ESC. BAS. 5569 SAN MARCOS** | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 44.1 | | Letrero de obra | Unidad | 1 | 871.138 | 871.138 |
| 44.2 | | Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 120,4 | 4.891 | 588.876 |
| 44.3 | | Replanteo | Metros cuadrados | 120,4 | 5.405 | 650.762 |
| 44.4 | | Vallado perimetral altura 2 mts.- | Metro lineal | 35 | 105.843 | 3.704.505 |
| 45 | 72131601-004 | Excavación y carga de cimiento con PBC | Metros cúbicos | 4,8 | 397.562 | 1.908.298 |
| 46 | 72131601-004 | Estructura de H° A° | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 46.1 | | Excavación y carga de zapatas de H° A° | Metros cúbicos | 7,05 | 1.705.512 | 12.023.860 |
| 46.2 | | Pilares de H° A° | Metro lineal | 44 | 214.885 | 9.454.940 |
| 46.3 | | Vigas de H° A° de fundación 25 x 30 | Metro lineal | 28,4 | 204.655 | 5.812.202 |
| 46.4 | | Viga de HºAº de fundación 15 x 30 | Metro lineal | 17,85 | 202.483 | 3.614.322 |
| 46.5 | | Losa de H° A° y viga superior a la vista | Metro lineal | 18 | 1.964.999 | 35.369.982 |
| 46.6 | | Loseta sobre aberturas | Unidad Medida Global | 2 | 386.744 | 773.488 |
| 47 | 72131601-003 | Muros de nivelación de 0,30 cm. | Metros cuadrados | 19,72 | 146.175 | 2.882.571 |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
adivisa

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
INTENDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
SECRETARIA GENERAL

**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 72131601-009 | Relleno y apisonado de interiores | Metros cúbicos | 24,48 | 94.595 | 2.315.686 |
| 49 | 72131601-006 | Aislación asfáltica | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 49.1 | | De paredes | Metro lineal | 40,7 | 22.921 | 932.885 |
| 49.2 | | De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye contrapiso y alisada previa | Metros cuadrados | 118,17 | 129.318 | 15.281.508 |
| 50 | 72131601-005 | Muros de elevación | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 50.1 | | De 0,30 para revocar-doble de 0,15 | Metros cuadrados | 2,15 | 151.323 | 325.344 |
| 50.2 | | De 0,15 para revocar | Metros cuadrados | 9,3 | 84.329 | 784.260 |
| 50.3 | | De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados-doble de 0,15 | Metros cuadrados | 51,4 | 256.213 | 13.169.348 |
| 50.4 | | De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados | Metros cuadrados | 58 | 140.743 | 8.163.094 |
| 50.5 | 72131601-005 | Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2 hiladas ) | Metro lineal | 24 | 22.616 | 542.784 |
| 51 | 72131601-008 | Revoques | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 51.1 | | De Revoque de paredes interior-ext. a una capa c/ hidrófugo | Metros cuadrados | 95,96 | 44.873 | 4.306.013 |
| 51.2 | | De pilares de H° A° | Metro lineal | 36 | 44.873 | 1.615.428 |
| 52 | 72131601-009 | Contrapiso de H° de cascotes | Metros cuadrados | 109,62 | 37.670 | 4.129.385 |
| 53 | 72131601-009 | Carpeta de nivelación | Metros cuadrados | 109,62 | 21.616 | 2.369.546 |
| 54 | 72131601-009 | Piso cerámico antideslizante PI4 | Metros cuadrados | 109,62 | 78.291 | 8.582.259 |
| 55 | 72131601-009 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 61,5 | 20.441 | 1.257.122 |
| 56 | 72131601-009 | Guarda obras 0,40 de ancho incluye contrapiso | Metros cuadrados | 17,48 | 64.836 | 1.133.333 |
| 57 | 72131601-010 | Aberturas metálicas | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 57.1 | | Ventanas tipo Proyectante1,50 x 1,50 | Unidad | 4 | 642.728 | 2.570.912 |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
odivisa

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
INTENDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
SECRETARIA GENERAL

**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | | Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00 | Unidad | 4 | 584.007 | 2.336.028 |
| 57.3 | | Puerta metálica de 1,20 x 2,10 | Unidad | 2 | 947.584 | 1.895.168 |
| 58 | 72131601-003 | Mocheta de ventanas de revoque 1 : 3 ( cemento - arena ) | Metro lineal | 47,2 | 22.122 | 1.044.158 |
| 59 | 72131601-012 | Pinturas | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 59.1 | | De paredes al látex | Metros cuadrados | 95,56 | 15.509 | 1.482.040 |
| 59.2 | | De pilares al látex | Metros cuadrados | 18,3 | 18.083 | 330.919 |
| 59.3 | | De losas y vigas al látex | Metros cuadrados | 150,7 | 20.657 | 3.113.010 |
| 59.4 | | De aberturas metálicas con pintura sintética | Metros cuadrados | 25,8 | 30.335 | 782.643 |
| 59.5 | | De ladrillos vistos con antimoho incoloro | Metros cuadrados | 146,48 | 17.928 | 2.626.093 |
| 60 | 72131601-010 | Vidrios dobles | Metros cuadrados | 9,6 | 181.467 | 1.742.083 |
| 61 | 72131601-001 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 61.1 | | Instalación del tablero TS10 de 15 AG. | Unidad | 1 | 341.827 | 341.827 |
| 61.2 | | Instalación de tableros de comando TC | Unidad | 2 | 283.140 | 566.280 |
| 61.3 | | Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV | Unidad | 2 | 373.230 | 746.460 |
| 61.4 | | Alimentación de los circuitos de luces | Unidad | 20 | 90.090 | 1.801.800 |
| 61.5 | | Alimentación de los circuitos de tomas | Unidad | 12 | 77.220 | 926.640 |
| 61.6 | | Alimentación de los circuitos de ventiladores | Unidad | 2 | 84.942 | 169.884 |
| 61.7 | | Alimentación de los circuitos del TC | Unidad | 2 | 90.090 | 180.180 |
| 62 | 72131601-001 | Artefactos eléctricos | Unidad Medida Global | 1 | | |
| 62.1 | | Pantalla acrílica con foco bajo consumo-80 Watts | Unidad | 12 | 397.683 | 4.772.196 |

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones odivisa

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
INTENDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
SECRETARIA GENERAL

**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.2 | | Pantalla metálica con foco bajo consumo-80Watts | Unidad | 4 | 136.165 | 544.660 |
| 62.3 | | Ventilador de techo de 56" | Unidad | 4 | 561.132 | 2.244.528 |
| 63 | 72131601-9984 | Rampa 10% pendiente ancho de galería | Unidad | 1 | 1.171.170 | 1.171.170 |
| 64 | 72131601-012 | Mobiliarios: Pizarrones acrílicos | Unidad | 2 | 937.193 | 1.874.386 |
| 65 | 72131601-013 | Limpieza final | Unidad | 1 | 929.213 | 929.213 |
| | | | | | **Precio Total** | **444.272.303** |

*El monto total del presente contrato para el lote Nº 2 asciende a la suma de* ***Gs. 444.272.303 (Guaraníes cuatrocientos cuarenta y cuatro millones, doscientos setenta y dos mil, trescientos tres).***

La moneda, formas y condiciones de pago:

Moneda del contrato: *Guaraníes.*

Condiciones de pago: *Contra certificado.*

Plazo de pago: *dentro de los 30 días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura, acompañado de las documentaciones requeridas.*

Documentos requeridos:

*-Nota de solicitud de pago*

*-Factura crédito*

*-Ultima DDJJ del IVA.*

*-Certificado de Cumplimiento Tributario (CCT).*

*-Certificado de Obras aprobado*

*-Copia de contrato*

*-Informe del fiscal de obras*

*-Libro de obras*

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
odivisa

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
INTENDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO
SECRETARIA GENERAL

**Municipalidad de Limpio**
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de construcción es de *90 (noventa) días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio.*

El plazo de Recepción Provisoria es de *90 (noventa) días calendario desde la fecha de la firma del acta de inicio.*

El plazo de Recepción Definitiva es de *20 (veinte) días calendario desde la fecha de firma dela Recepción Provisoria.*

Lugar de la Obra: *Según Documento del llamado*

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: *DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES*

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS YAMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051). – NO APLICA

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y ELCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

Forma y los términos para garantizar los anticipos y El porcentaje de *la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (diez por ciento) sobre el valor total del Contrato.* La misma será instrumentada a través de una Póliza de Seguro o garantía Bancaria.

La vigencia de la ***Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 160 (ciento sesenta) días, contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.***

*En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:*deberán ajustarse a las condiciones y al formulario estándar correspondiente a los documentos de licitación.

Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montosmínimos que se indican a continuación y con vigencia desde la firmadel respectivo contrato hasta la recepción definitiva:

El Contratista obtendrá y mantendrá vigentes los siguientes seguros en lascondiciones establecidas a continuación.

*a) Póliza Contra Todo Riesgo: Antes de iniciar la Ejecución de los trabajos el Contratista tomará un seguro sobre la totalidad de los trabajos contratados mediante una Póliza de Todo Riesgo (ALL RISK), este seguro estará en vigencia hasta la Recepción Definitiva de los Trabajos.*

Esta Garantía deberá contar además de la cobertura Básica con cobertura para lossiguientes riesgos:

Ing. Carlos Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
odiviso

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL ·

*1-Daños causados por Fenómenos Naturales, y*

*2-Remoción de Escombros*

*b) Póliza de Seguros Contra daños a Terceros:* antes de iniciar la Ejecución delos Trabajos el Contratista tomará un Seguro de Responsabilidad Civil en zona de Obras, que sean causados por el Contratista y/o sus bienes afectados a la obra, queestará en vigencia hasta la Recepción Provisoria de los trabajos, con las siguientes coberturas:

*1) Lesión Corporal, Incapacidad permanente o muerte de una persona: Gs.10.000.000.*

*2) Lesión Corporal, Incapacidad permanente o muerte de dos o más personas:Gs. 30.000.000.*

*3) Daños a Cosas de Terceros: Gs. 30.000.000*

c) *Póliza de Seguros contra Accidentes de Trabajo:* antes de iniciar la Ejecuciónde los trabajos el Contratista tomará un Seguro de Accidentes Personales que darácobertura al personal afectado a la obra, la misma estará en vigencia hasta laRecepción Provisoria de los Trabajos, que cubrirá los siguientes riesgos:

*1. Lesión Corporal, invalidez permanente o muerte por persona Gs. 10.000.000.*

*2. Gastos Médicos por persona Gs. 5.000.000*

*3. Gastos de Sepelio por persona Gs. 7.500.000.*

"El adjudicado deberá en un plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley 6355/19. En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deber remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada una vez finalizada la ejecución del presente contrato".

12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. El porcentaje aplicado será del **0,05 %** del monto del contrato por cada día de atraso en la ejecución de la obra

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

LPN Nº 01/2020 "CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" – ID 374.358.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DARPOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k,

Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
odivisa

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL ·

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL ·

Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Limpio, República del Paraguay, a los 08 (ocho) días del mes de julio del 2020.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL

JORGE DANIEL BOGARÍN
Secretario General

CARLOS NÉSTOR PALACIOS O.
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL

EMILIO NORBERTO FELIPE DÍAZ DE VIVAR
EDIVI S.A.

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal

Empresa de Construcciones
adivisa