CONTRATO N°45/2.020

Entre la **GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ**, domiciliada en Avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benitez, República del Paraguay, representada para este acto por el **Prof. Dr. Roberto Luis González Vaesken**, con Cédula de Identidad **N°714. 079**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, **PRISMAPAR S.A.**, domiciliada en km 6,5, barrio San Isidro, República del Paraguay, representada para este acto por el **Lic. Derlis Lugen Mendoza,** con Cédula de Identidad **N°2.130.601**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El objeto del contrato es: **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISTAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS (FONACIDE) - PLURIANUAL 2021**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 387.135.

Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.021 se encuentran supeditadas al Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.021.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LCO Nº 18/2020, convocado por la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2094/2020 de fecha 27/11/2020.

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad**	**1**		**963.384**
1.1		Cartel de Obra	Metros cuadrados	6	160.564	963.384
2	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		**5.540.000**
2.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	6.925	5.540.000
3	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad**	**1**		**11.639.973**
3.1		Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20)	Metros cúbicos	31	375.483	11.639.973
4	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad**	**1**		**25.214.962**
4.1		Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9	1.751.039	15.759.351
4.2		Columna HºAº de (25x50)cm	Metros cúbicos	5,4	1.751.039	9.455.611
5	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**126.316.800**
5.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	816	154.800	126.316.800
6	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad**	**1**		**33.622.560**
6.1		Cabreada metálica	Metro lineal	192,6	141.900	27.329.940
6.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	487,8	12.900	6.292.620
7	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad**	**1**		**6.329.600**
7.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	92	68.800	6.329.600
8	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**19.773.808**
8.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	192,6	24.080	4.637.808
8.2		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	800	18.920	15.136.000
9	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad**	**1**		**15.527.915**
9.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.595.915	1.595.915
9.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.612.000	3.612.000
9.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10	1.032.000	10.320.000
10	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**75.680.000**
10.1		Construccion de pista de HºAº espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	800	94.600	75.680.000
11	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**3.692.800**
11.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	800	4.616	3.692.800
12	**82101502-004**	**Cartel metalico con soporte**	**Unidad**	**1**		**963.384**
12.1		Cartel de obras con estructura metálica	Metros cuadrados	6	160.564	963.384
13	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**Unidad**	**1**		**5.540.000**
13.1		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	800	6.925	5.540.000
14	**72103002-002**	**Servicio de remosion de terreno**	**Unidad**	**1**		**11.639.973**
14.1		Excavación para fundaciones (1,20 x 1,20 x 1,20)	Metros cúbicos	31	375.483	11.639.973
15	**72102209-9995**	**Asentamiento / Cimiento de Hormigon**	**Unidad**	**1**		**25.214.962**
15.1		Zapata HºAº (1.20x1.20x35)cm	Metros cúbicos	9	1.751.039	15.759.351
15.2		Columna HºAº de (25x50)cm	Metros cúbicos	5,4	1.751.039	9.455.611
16	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**126.316.800**
16.1		Techo chapa zinc sobre estructura metálica Nº 26	Metros cuadrados	816	154.800	126.316.800
17	**72101903-001**	**Carpinteria metalica**	**Unidad**	**1**		**33.622.560**

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

17.1		Cabreada metálica	Metro lineal	192,6	141.900	27.329.940
17.2		Tensores de cabreadas	Metro lineal	487,8	12.900	6.292.620
18	**72101603-002**	**Servicio de colocacion de canaletas**	**Unidad**	**1**		**6.329.600**
18.1		Canaleta y bajada	Metro lineal	92	68.800	6.329.600
19	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**19.773.808**
19.1		Pintura de cabreada	Metro lineal	192,6	24.080	4.637.808
19.2		Pintura deportiva de Pista	Metros cuadrados	800	18.920	15.136.000
20	**72102201-003**	**Instalacion de artefactos de energia electrica**	**Unidad**	**1**		**15.527.915**
20.1		Acometida según reglamento ANDE	Unidad	1	1.595.915	1.595.915
20.2		Tablero Seccional para luces HPI-T de 400 W.	Unidad	1	3.612.000	3.612.000
20.3		Instalación y red con artefactos HPI-T de 400 W-	Unidad	10	1.032.000	10.320.000
21	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**75.680.000**
21.1		Construccion de pista de HºAº espesor 10cm alisado con helicóptero	Metros cuadrados	800	94.600	75.680.000
22	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**3.692.800**
22.1		Trabajos de limpieza final y retiro de desechos	Metros cuadrados	800	4.616	3.692.800
Precio Total						**648.603.603**

El monto del presente contrato asciende a guaraníes Setecientos cuarenta y ocho millones, seiscientos tres mil, seiscientos tres. (Gs. 648.603.603).-

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: *la Secretaría de Obras de la Gobernación*

10. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras serán como se describen a continuación: **CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO Y PISTAS EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE HERNANDARIAS (FONACIDE) - PLURIANUAL 2021**

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL

CAPAR S.A. 75157-4

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

CONTRATO

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

14. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto Ciudad del Este, a los 10 días del mes de diciembre del año 2.020

PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Firmado por: ***LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA***

Prof. Dr. ROBERTO LUIS GONZALEZ VAESKEN
C.I.Nº. 714.079
GOBERNADOR DEL ALTO PARANA

Firmado por: PRISMAPAR S.A.

Lic. Derlis Lugen Mendoza
C.I.Nº. 2.130.601.
REPRESENTANTE LEGAL
PRISMAPAR S.A.
RUC: 80075157-4