CONTRATO N° 14

CONTRATACION DIRECTA Nº 14/2020 – "CONSTRUCCION DE 1376 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO TARRAGO E/ CURUPAYTY, SAN ISIDRO LABRADOR Y 12 DE JUNIO DEL BARRIO SANTA MARIA"-ID N° 376627.

Entre la Municipalidad de Villa Curuguaty, domiciliada en la Avda. Carlos A. López c/ Independencia Nacional, República del Paraguay, representada para este acto por el Abg Nelson Javier Martínez Portillo, con Cédula de Identidad N° 3.435.301, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma PIRIS CONSTRUCCIONES , domiciliada en Barrio Ciudad Nueva de la Ciudad de Villa Curuguaty., República del Paraguay, representada en este acto por el señor Pedro Walter Piris Espínola, con Cédula de Identidad N° 4.608.569, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la "CONSTRUCCION DE 1376 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO TARRAGO E/ CURUPAYTY, SAN ISIDRO LABRADOR Y 12 DE JUNIO DEL BARRIO SANTA MARIA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCION DE 1376 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO TARRAGO E/ CURUPAYTY, SAN ISIDRO LABRADOR Y 12 DE JUNIO DEL BARRIO SANTA MARIA.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

Piris Construcciones
RUC: 4608569 - 6

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **376627**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T. P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2020	*2*	*2*	*2*	*0*	*520*	*30*	*78*	*14*	*141.364.000.-*

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación N° 14/2020, convocado por la Municipalidad de Villa Curuguaty. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 573/2020

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta la recepción definitiva de las obras.

6.PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03).

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY			
Obra: PAVIMENTO PETREO CALLE FRANCISCO TARRAGO E/ CURUPAYTY, SAN ISIDRO Y 12 DE JUNIO			
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO			
Ubicación: BARRIO SANTA MARIA			
1	1376,00 m2 Pavimento Pétreo		
2	17,20 m3 de Cuneta		
3	COORDENADAS		
Nº	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY INTENDENCIA

Piris Construcciones
RUC: 4608569 - 6

1	Marcación y replanteo	m2	1.376,00	700	963.200
2	Cartel de Obra 1,50x1,00 m c/ impresión digital en lona vinílica	Un	1,00	800.000	800.000
3	Excavación para caja hasta esp. 50 cm	m2	1.376,00	6.500	8.944.000
4	Colchón de arena . e= 0,17 cm.	m2	1.204,00	6.000	7.224.000
5	Pavimento tipo empedrado	m2	1.204,00	48.000	57.792.000
6	Triturada de 6º	m2	1.204,00	6.500	7.826.000
7	Compactación mecánica	m2	1.204,00	4.500	5.418.000
8	Cuneta de HºAº a=0,50 mts. Esp 12 cm	m3	17,20	800.000	13.760.000
9	Cordón de Hº Pref. 0,10 x 0,30 x 0,40	ml	344,00	26.000	8.944.000
10	Relleno para soporte de cordones	m3	20,00	21.000	420.000
11	Limpieza final	Gl	1,00	1.000.000	1.000.000
					113.091.200

El monto del presente contrato es de Gs. 113.091.200.- (Guaraníes Ciento Trece Millones Noventa y Un Mil Doscientos)

7.PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El periodo de construcción es de **60 (sesenta) días** calendario computados desde la fecha de la firma del acta de inicio.

La Recepción provisoria tendrá un plazo máximo de **60 (sesenta) días** calendario computados desde la fecha de la firma del acta de inicio.

La Recepción Definitiva tendrá un plazo máximo de **10 (diez) días** calendario computados desde la fecha de Recepción Provisoria.

Este podrá ser prorrogado a criterio de la MUNICIPALIDAD y/o por los días de lluvias caídas, cuando estas afecten la ejecución de los servicios, circunstancias que deberán constar en el libro de Obras. –

Las obras serán ejecutadas en la calle Francisco Tarrago desde la intersección con la calle Curupayty hasta la calle 12 de Junio en el Barrio Santa María de la ciudad de Villa Curuguaty.

Obs: se adjuntan Planos de Geolocalización los cuales son subidos al SICP

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY ★ INTENDENCIA ★

Piris Construcciones
RUC: 4608569 - 6

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.
La administración del contrato estará a cargo de: la **Municipalidad de Villa Curuguaty**.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03). NO APLICA.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)
El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: **10** % del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.
La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: **100 días** contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
En caso de atraso no justificado La Convocante aplicará una multa equivalente a la suma de 0,5 (cero comas cinco) del monto del contrato por cada día de atraso, hasta un monto máximo que alcance el 10% del monto total de contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)
CONSTRUCCION DE 1376 M2 DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE FRANCISCO TARRAGO E/ CURUPAYTY, SAN ISIDRO LABRADOR Y 12 DE JUNIO DEL BARRIO SANTA MARIA.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURUGUATY INTENDENCIA

RUC: 4608569 - 6

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Villa Curuguaty, República del Paraguay, a los 17 (Diecisiete) días del mes de abril del año Dos Mil Veinte.

Firmado por el Abg. Nelson Javier Martínez (en nombre de la Contratante).
Firmado por Pedro Walter Piris Espínola. (en nombre de la Contratista).

Piris Construcciones
RUC: 4608569 - 6

PIRIS CONSTRUCCIONES
Ruc N° 4.608.569-6
Pedro Walter Piris Espínola

Abg. Nelson Javier Martínez Portillo
Intendente Municipal