GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Contrato de Adjudicación N° 38 /2017

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la **GOBERNACIÓN DE MISIONES**, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el **ABG. DERLIS HERNAN MAIDANA ZARZA**, de nacionalidad Paraguaya, con C.I. N° 2.480.063, en su carácter de Gobernador, según en la Resolución N° 14/2013, emanada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, el **ABG. RICHARD ROLANDO RAMIREZ RODRIGUEZ**, con C.I. N° 2.895.739, en su carácter de Secretario General, denominado en adelante "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, el **ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO**, con C.I. N° 1.203.999, con RUC: Nº 1203999-3, domiciliado en la calle Dr. Emilio Cubas N° 107 de la ciudad de San Lorenzo – Paraguay, denominada en adelante el "CONTRATISTA", denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El objeto del presente contrato son **CONSTRUCCIONES A SER EFECTUADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE SAN FRANCISCO DE LA COMPAÑÍA DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA.**

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 334310, conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2.017	*2*	*1*	*2*	*00*	*520*	*10*	*1*	*8*	100.000.000
2.017	*2*	*1*	*2*	*00*	*520*	*30*	*11*	*8*	250.000.000
								Total	350.000.000

La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por Concurso de Ofertas N° 09/2017, convocado por la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1683/2017.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Firma del Contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. La validez de la presente contratación estará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2.018.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

CONSTRUCCIONES A SER EFECTUADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE SAN FRANCISCO DE LA COMPAÑÍA DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION EN PLANTA ALTA	Unidad	1,00	N/A	N/A	215.913.720	215.913.720
1.1		Preparación de Obra						
1.1.1		c- Replanteo	Metros cuadrados	225,00	N/A	N/A	2.300	517.500
1.2		Estructura de HºAº:						
1.2.1		Pilares de HºAº , incluye la del pasillo sobre la escalera(20 x 30) y galeria(20 x20).	Metros cúbicos	2,20	N/A	N/A	1.850.000	4.070.000
1.2.2		Vigas cumbreras y dado de HºAº , incluye la del pasillo y galeria	Metros cúbicos	5,19	N/A	N/A	1.850.000	9.601.500
1.2.3		Escalera de HºAº , incluye los pilares y vigas de apoyo al descanso de la escalera	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	6.400.000	6.400.000
1.2.4		Encadenados de HºAº incluye la del pasillo	Metros cúbicos	4,56	N/A	N/A	1.850.000	8.436.000
1.3		Muros de Elevación:						
1.3.1		De 0,30m a revocar ambas caras	Metros cuadrados	14,00	N/A	N/A	115.000	1.610.000
1.3.2		De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	Metros cuadrados	71,00	N/A	N/A	70.000	4.970.000
1.3.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	68,00	N/A	N/A	120.000	8.160.000
1.3.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	Costo por Mil	72,05	N/A	N/A	85.000	6.124.250
1.3.5		Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	43,20	N/A	N/A	48.000	2.073.600
1.4		Techo						
1.4.1		231.000 De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	Metros cuadrados	263,00	N/A	N/A	275.000	72.325.000
1.5		Revoques:			N/A	N/A		
1.5.1		De paredes interior y exterior a una capa, incluido el pasillo y area de escalera	Metros cuadrados	171,05	N/A	N/A	25.000	4.276.250
1.5.2		De pilares de HºAº	Metros cuadrados	30,93	N/A	N/A	25.000	773.250
1.5.3		Viga cumbrera y galería de HºAº	Metros cuadrados	59,55	N/A	N/A	25.000	1.488.750
1.6		Pisos						
1.6.1		Piso de Baldosa Calcarea, INCLUYE LA ESCALERA	Metros cuadrados	205,78	N/A	N/A	62.000	12.758.360
1.6.2		Zócalo Calcareo	Metro lineal	61,00	N/A	N/A	19.000	1.159.000
1.6.3		Contrapiso de Hº de cascotes de regularización de losa	Metros cuadrados	205,78	N/A	N/A	33.000	6.790.740
1.7		Aberturas de madera:						
1.7.1		Puerta madera de 1,20x2,10m tablero, con marcos, cerraduras y contramarcos.	Unidad	3,00	N/A	N/A	1.300.000	3.900.000
1.8		Aberturas metálicas:						
1.8.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,50	N/A	N/A	205.000	2.767.500

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.8.2		Baranda metálica en escalera P.A. y galería , incluye ampliación de galería, según diseño del MEC	Metros cuadrados	40,70	N/A	N/A	360.000	14.652.000
1.9		Alfeizar de Ventanas:						
1.9.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,10	N/A	N/A	14.900	657.090
1.10		Pintura						
1.10.1		a- De paredes a la cal	Metros cuadrados	261,53	N/A	N/A	12.000	3.138.360
1.10.2		b- De pilares en paredes y galería a la cal	Metros cuadrados	45,00	N/A	N/A	12.000	540.000
1.10.3		e- De viga cumbrera y galería a la cal	Metros cuadrados	59,55	N/A	N/A	12.000	714.600
1.10.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,50	N/A	N/A	19.000	256.500
1.10.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	208,05	N/A	N/A	15.000	3.120.750
1.10.6		h- De tiranterias de hormigon a latex y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	263,00	N/A	N/A	21.000	5.523.000
1.10.7		i- De baranda metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	40,70	N/A	N/A	24.800	1.009.360
1.10.8		i- De abertura de madera con barniz	Unidad	3,00	N/A	N/A	82.000	246.000
1.11		Vidrios						
1.11.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	13,50	N/A	N/A	126.000	1.701.000
1.12		Desagüe Pluvial:						
1.12.1		Canaleta y tres caños de bajadas a ambos lados del techo. Nº26 - desarrollo 33cms.	Metro lineal	99,78	N/A	N/A	62.000	6.186.360
1.12.2		Instalación eléctrica, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz. Cableados y electructos para muros y losas, según plano MEC,	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	6.232.000	6.232.000
1.12.3		Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. SEGÚN PLANO DEL MEC	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	8.560.000	8.560.000
1.13		Mobiliarios			N/A	N/A		
1.13.1		Pizarrones	Unidad	3,00	N/A	N/A	1.125.000	3.375.000
1.13.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	Metros cuadrados	225,00	N/A	N/A	8.000	1.800.000
2	72131601-001	ITEM 2 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTA BAJA PARA LA EL COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO	Unidad	1,00	N/A	N/A	262.747.460	262.747.460
2.1		Preparación de Obra						
2.1.1		b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles afectada a la cosntrucción y su entorno inmediato, traslados de cañerias, entre otros	Metros cuadrados	120,00	N/A	N/A	13.000	1.560.000
2.1.2		Demolición de edificio antiguo, con recuperación de maderamen, y retiro de escombros para relleno del nuevo bloque.	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	8.000.000	8.000.000
2.1.3		c- Replanteo	Metros cuadrados	225,00	N/A	N/A	3.300	742.500
2.1.4		Cartel de Obra y plancha de Granito	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	2.600.000	2.600.000
2.1.5		Excavación y carga de cimiento con PBC (cemento, cal y arena)	Metros cúbicos	17,50	N/A	N/A	384.000	6.720.000

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.2		Estructura de HºAº:			N/A	N/A		
2.2.1		a- Excavación y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	12,00	N/A	N/A	1.850.000	22.200.000
2.2.2		Pilares de Hormigón armado	Metros cúbicos	2,22	N/A	N/A	1.850.000	4.107.000
2.2.3		b1- Vigas de HºAº	Metros cúbicos	8,55	N/A	N/A	1.850.000	15.817.500
2.2.4		b2- Losas de HºAº	Metros cúbicos	27,00	N/A	N/A	2.020.000	54.540.000
2.3		Muros de Nivelación h. 0,50						
2.3.1		b- De 0,30m	Metros cuadrados	20,80	N/A	N/A	115.000	2.392.000
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	45,00	N/A	N/A	33.000	1.485.000
2.4		Aislación asfáltica:			N/A	N/A		
2.4.1		a- De paredes	Metros cúbicos	20,60	N/A	N/A	54.000	1.112.400
2.5		Muros de Elevación:						
2.5.1		De 0,30m a revocar ambas caras	Metros cuadrados	14,00	N/A	N/A	115.000	1.610.000
2.5.2		De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	Metros cuadrados	71,00	N/A	N/A	70.000	4.970.000
2.5.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	68,00	N/A	N/A	120.000	8.160.000
2.5.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	Metros cuadrados	72,05	N/A	N/A	85.000	6.124.250
2.6		Revoques:						
2.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa, incluido el interior del pasillo y por debajo de la escalera	Metros cuadrados	218,14	N/A	N/A	25.000	5.453.500
2.6.2		d- De pilares de HºAº	Metros cuadrados	16,93	N/A	N/A	25.000	423.250
2.6.3		e- De losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	309,00	N/A	N/A	32.000	9.888.000
2.7		Pisos						
2.7.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	208,78	N/A	N/A	36.000	7.516.080
2.7.2		Piso de Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	208,78	N/A	N/A	62.000	12.944.360
2.7.3		Zócalo Calcareo	Metro lineal	76,80	N/A	N/A	19.000	1.459.200
2.8		Aberturas de madera:						
2.8.1		b- Puerta tablero madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	Unidad	2,00	N/A	N/A	1.300.000	2.600.000
2.9		Aberturas metálicas:						
2.9.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,50	N/A	N/A	205.000	2.767.500
2.9.2		Ventanas tipo balancin para deposito ?0,80 x0,40	Unidad	1,00	N/A	N/A	320.000	320.000
2.9.3		Puerta metálica de 0,80 x 2,10 para deposito, inlcuye marco y herrajes, cerradura	Unidad	1,00	N/A	N/A	687.000	687.000
2.10		Alfeizar de Ventanas:						
2.10.1		c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,10	N/A	N/A	11.000	485.100

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.11		Pintura						
2.11.1		a- De paredes a la cal	Metros cuadrados	218,14	N/A	N/A	12.000	2.617.680
2.11.2		b- De pilares a la cal	Metros cuadrados	16,93	N/A	N/A	12.000	203.160
2.11.3		e- De losas y vigas a la cal	Metros cuadrados	309,00	N/A	N/A	14.000	4.326.000
2.11.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,32	N/A	N/A	23.000	329.360
2.11.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	152,00	N/A	N/A	15.000	2.280.000
2.11.6		i- De abertura de madera con barniz	Unidad	3,00	N/A	N/A	82.000	246.000
2.11.7		Vidrios dobles	Metros cuadrados	13,82	N/A	N/A	126.000	1.741.320
2.11.8		Desague pluvial con registros y rejillas en cada bajada(12), con caños de salida de 100 hasta 30 metros(12) para encausar el agua.	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	6.425.000	6.425.000
2.11.9		Instalación eléctrica, incluye acometida, tablero general y seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz. Ver planos del MEC. Acometida con cableado subterraneao y registro de inspeccion incluido.	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	7.340.000	7.340.000
2.11.10		Artefactos eléctricos de iluminación, ductos cableados para aires, según los planos. Los artefactos luminicos serán adosados a la losa, esteticamente colocados. Ver Planos del MEC	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	5.550.000	5.550.000
2.12		Mobiliarios			N/A	N/A		
2.12.1		a- Pizarrones	Unidad	3,00	N/A	N/A	627.000	1.881.000
2.12.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	Metros cuadrados	225,00	N/A	N/A	11.200	2.520.000
2.12.3		guardaobra perimetral y rampa de acceso	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	3.680.000	3.680.000
2.12.4		Piso de patio de honor de hormigón armado, espesor 0,05 con juntas de dilatacion cada 3 metros con buñas, llaneado y cosntruccion de mastil, incluido el contrapiso	Metros cuadrados	300,00	N/A	N/A	114.411	34.323.300
2.12.5		Provision y colocacion de dos portones metalicos, una peatonal de 2 x 2metros, y vehicular de 4 x2metros	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	2.600.000	2.600.000
		Precio Total, Gs, IVA incluido						**478.661.180**

El monto total adjudicado asciende a la suma de GUARANIES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES SEISICIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA (Gs. 478.661.180) con todos los impuestos incluidos.----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

"CONSTRUCCIONES A SER EFECTUADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE SAN FRANCISCO DE LA COMPAÑÍA DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA"

EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abg. Derlis Hernán Maicana Zarza
Gobernador de Misiones

EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 300 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DE OBRAS DE LA CONSTRUCCION.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCIONES A SER EFECTUADAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE SAN FRANCISCO DE LA COMPAÑÍA DE SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SANTA ROSA

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total (IVA incluído)
1	72131601-001	ITEM 1 CONSTRUCCION EN PLANTA ALTA	Unidad	1,00	N/A	N/A	215.913.720	215.913.720
1.1		Preparación de Obra						
1.1.1		c- Replanteo	Metros cuadrados	225,00	N/A	N/A	2.300	517.500
1.2		Estructura de HºAº:						
1.2.1		Pilares de HºAº , incluye la del pasillo sobre la escalera(20 x 30) y galeria(20 x20).	Metros cúbicos	2,20	N/A	N/A	1.850.000	4.070.000
1.2.2		Vigas cumbreras y dado de HºAº , incluye la del pasillo y galeria	Metros cúbicos	5,19	N/A	N/A	1.850.000	9.601.500
1.2.3		Escalera de HºAº , incluye los pilares y vigas de apoyo al descanso de la escalera	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	6.400.000	6.400.000
1.2.4		Encadenados de HºAº incluye la del pasillo	Metros cúbicos	4,56	N/A	N/A	1.850.000	8.436.000
1.3		Muros de Elevación:						
1.3.1		De 0,30m a revocar ambas caras	Metros cuadrados	14,00	N/A	N/A	115.000	1.610.000
1.3.2		De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	Metros cuadrados	71,00	N/A	N/A	70.000	4.970.000
1.3.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	68,00	N/A	N/A	120.000	8.160.000

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

1.3.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	Costo por Mil	72,05	N/A	N/A	85.000	6.124.250
1.3.5		Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	43,20	N/A	N/A	48.000	2.073.600
1.4		Techo						
1.4.1		231.000 De tejas y tejuelones prensada a máquina, con tirantes de Hormigón de 2 x6¨ y listones de boca del mismo material 2 x3¨.	Metros cuadrados	263,00	N/A	N/A	275.000	72.325.000
1.5		Revoques:			N/A	N/A		
1.5.1		De paredes interior y exterior a una capa, incluido el pasillo y area de escalera	Metros cuadrados	171,05	N/A	N/A	25.000	4.276.250
1.5.2		De pilares de HºAº	Metros cuadrados	30,93	N/A	N/A	25.000	773.250
1.5.3		Viga cumbrera y galería de HºAº	Metros cuadrados	59,55	N/A	N/A	25.000	1.488.750
1.6		Pisos						
1.6.1		Piso de Baldosa Calcarea, INCLUYE LA ESCALERA	Metros cuadrados	205,78	N/A	N/A	62.000	12.758.360
1.6.2		Zócalo Calcareo	Metro lineal	61,00	N/A	N/A	19.000	1.159.000
1.6.3		Contrapiso de Hº de cascotes de regularización de losa	Metros cuadrados	205,78	N/A	N/A	33.000	6.790.740
1.7		Aberturas de madera:						
1.7.1		Puerta madera de 1,20x2,10m tablero, con marcos, cerraduras y contramarcos.	Unidad	3,00	N/A	N/A	1.300.000	3.900.000
1.8		Aberturas metálicas:						
1.8.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,50	N/A	N/A	205.000	2.767.500
1.8.2		Baranda metálica en escalera P.A. y galería , incluye ampliación de galería, según diseño del MEC	Metros cuadrados	40,70	N/A	N/A	360.000	14.652.000
1.9		Alfeizar de Ventanas:						
1.9.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,10	N/A	N/A	14.900	657.090
1.10		Pintura						
1.10.1		a- De paredes a la cal	Metros cuadrados	261,53	N/A	N/A	12.000	3.138.360
1.10.2		b- De pilares en paredes y galería a la cal	Metros cuadrados	45,00	N/A	N/A	12.000	540.000
1.10.3		e- De viga cumbrera y galería a la cal	Metros cuadrados	59,55	N/A	N/A	12.000	714.600
1.10.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	13,50	N/A	N/A	19.000	256.500
1.10.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	208,05	N/A	N/A	15.000	3.120.750
1.10.6		h- De tiranterias de hormigon a latex y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	263,00	N/A	N/A	21.000	5.523.000
1.10.7		i- De baranda metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	40,70	N/A	N/A	24.800	1.009.360
1.10.8		i- De abertura de madera con barniz	Unidad	3,00	N/A	N/A	82.000	246.000
1.11		Vidrios						
1.11.1		Vidrios dobles	Metros cuadrados	13,50	N/A	N/A	126.000	1.701.000

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maciana Zarza
Gobernador de Misiones

1.12		Desagüe Pluvial:						
1.12.1		Canaleta y tres caños de bajadas a ambos lados del techo. Nº26 - *desarrollo 33cms.*	*Metro lineal*	99,78	N/A	N/A	62.000	6.186.360
1.12.2		Instalación eléctrica, tablero seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz. Cableados y electructos para muros y losas, según plano MEC,	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	6.232.000	6.232.000
1.12.3		Artefactos eléctricos, según los planos. Los artefactos luminicos colgantes deberán preverse colgadores de planchelas metalicas resistentes esteticamente colocados. SEGÚN PLANO DEL MEC	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	8.560.000	8.560.000
1.13		Mobiliarios			N/A	N/A		
1.13.1		Pizarrones	Unidad	3,00	N/A	N/A	1.125.000	3.375.000
1.13.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	Metros cuadrados	225,00	N/A	N/A	8.000	1.800.000
2	72131601-001	ITEM 2 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN PLANTA BAJA PARA LA EL COLEGIO NACIONAL SAN FRANCISCO	Unidad	1,00	N/A	N/A	262.747.460	262.747.460
2.1		Preparación de Obra						
2.1.1		b- Limpieza y preparación del terreno, incluye desmonte de suelos, desmonte de arboles afectada a la cosntrucción y su entorno inmediato, traslados de cañerias, entre otros	Metros cuadrados	120,00	N/A	N/A	13.000	1.560.000
2.1.2		Demolición de edificio antiguo, con recuperación de maderamen, y retiro de escombros para relleno del nuevo bloque.	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	8.000.000	8.000.000
2.1.3		c- Replanteo	Metros cuadrados	225,00	N/A	N/A	3.300	742.500
2.1.4		Cartel de Obra y plancha de Granito	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	2.600.000	2.600.000
2.1.5		Excavación y carga de cimiento con PBC (cemento, cal y arena)	Metros cúbicos	17,50	N/A	N/A	384.000	6.720.000
2.2		Estructura de HºAº:			N/A	N/A		
2.2.1		a- Excavación y carga de zapatas de HºAº	Metros cúbicos	12,00	N/A	N/A	1.850.000	22.200.000
2.2.2		Pilares de Hormigón armado	Metros cúbicos	2,22	N/A	N/A	1.850.000	4.107.000
2.2.3		b1- Vigas de HºAº	Metros cúbicos	8,55	N/A	N/A	1.850.000	15.817.500
2.2.4		b2- Losas de HºAº	Metros cúbicos	27,00	N/A	N/A	2.020.000	54.540.000
2.3		Muros de Nivelación h. 0,50						
2.3.1		b- De 0,30m	Metros cuadrados	20,80	N/A	N/A	115.000	2.392.000
2.3.2		Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	45,00	N/A	N/A	33.000	1.485.000
2.4		Aislación asfáltica:			N/A	N/A		
2.4.1		a- De paredes	Metros cúbicos	20,60	N/A	N/A	54.000	1.112.400
2.5		Muros de Elevación:						
2.5.1		De 0,30m a revocar ambas caras	Metros cuadrados	14,00	N/A	N/A	115.000	1.610.000
2.5.2		De 0,15m para revocar , incluido el pasillo y bajo escalera	Metros cuadrados	71,00	N/A	N/A	70.000	4.970.000
2.5.3		De 0,30m visto ambas caras de ladrillos comunes	Metros cuadrados	68,00	N/A	N/A	120.000	8.160.000
2.5.4		De 0,15m visto a una cara y revocado en la otra de ladrillos comunes	Metros cuadrados	72,05	N/A	N/A	85.000	6.124.250

Abg. Richard Ramírez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

2.6		Revoques:						
2.6.1		a- De paredes interior y exterior a una capa, incluido el interior del pasillo y por debajo de la escalera	Metros cuadrados	218,14	N/A	N/A	25.000	5.453.500
2.6.2		d- De pilares de HºAº	Metros cuadrados	16,93	N/A	N/A	25.000	423.250
2.6.3		e- De losas y vigas de HºAº	Metros cuadrados	309,00	N/A	N/A	32.000	9.888.000
2.7		Pisos						
2.7.1		Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	208,78	N/A	N/A	36.000	7.516.080
2.7.2		Piso de Baldosa Calcarea	Metros cuadrados	208,78	N/A	N/A	62.000	12.944.360
2.7.3		Zócalo Calcareo	Metro lineal	76,80	N/A	N/A	19.000	1.459.200
2.8		Aberturas de madera:						
2.8.1		b- Puerta tablero madera de 1,20x2,10m, incluyen herrajes, cerraduras, marcos y contramarcos	Unidad	2,00	N/A	N/A	1.300.000	2.600.000
2.9		Aberturas metálicas:						
2.9.1		Ventanas tipo balancines	Metros cuadrados	13,50	N/A	N/A	205.000	2.767.500
2.9.2		Ventanas tipo balancin para deposito ?0,80 x0,40	Unidad	1,00	N/A	N/A	320.000	320.000
2.9.3		Puerta metálica de 0,80 x 2,10 para deposito, inlcuye marco y herrajes, cerradura	Unidad	1,00	N/A	N/A	687.000	687.000
2.10		Alfeizar de Ventanas:						
2.10.1		c- De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	44,10	N/A	N/A	11.000	485.100
2.11		Pintura						
2.11.1		a- De paredes a la cal	Metros cuadrados	218,14	N/A	N/A	12.000	2.617.680
2.11.2		b- De pilares a la cal	Metros cuadrados	16,93	N/A	N/A	12.000	203.160
2.11.3		e- De losas y vigas a la cal	Metros cuadrados	309,00	N/A	N/A	14.000	4.326.000
2.11.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	14,32	N/A	N/A	23.000	329.360
2.11.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadrados	152,00	N/A	N/A	15.000	2.280.000
2.11.6		i- De abertura de madera con barniz	Unidad	3,00	N/A	N/A	82.000	246.000
2.11.7		Vidrios dobles	Metros cuadrados	13,82	N/A	N/A	126.000	1.741.320
2.11.8		Desague pluvial con registros y rejillas en cada bajada(12), con caños de salida de 100 hasta 30 metros(12) para encausar el agua.	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	6.425.000	6.425.000
2.11.9		Instalación eléctrica, incluye acometida, tablero general y seccional, llaves termomagneticas, puntos y tomas, bocas de luz. Ver planos del MEC. Acometida con cableado subterraneao y registro de inspeccion incluido.	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	7.340.000	7.340.000
2.11.10		Artefactos eléctricos de iluminación, ductos cableados para aires, según los planos. Los artefactos luminicos serán adosados a la losa, esteticamente colocados. Ver Planos del MEC	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	5.550.000	5.550.000
2.12		Mobiliarios			N/A	N/A		

Abg. Richard Ramirez
Secretario General
GOBERNACIÓN DE MISIONES

Abog. Derlis Hernán Maidana Zarza
Gobernador de Misiones

Blas A[illegible] López F.
Ingeniero Civil

2.12.1		a- Pizarrones	Unidad	3,00	N/A	N/A	627.000	1.881.000
2.12.2		Limpieza final, retiros de escombros, retoques de pintura, curado de pisos	Metros cuadrados	225,00	N/A	N/A	11.200	2.520.000
2.12.3		guardaobra perimetral y rampa de acceso	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	3.680.000	3.680.000
2.12.4		Piso de patio de honor de hormigón armado, espesor 0,05 con juntas de dilatacion cada 3 metros con buñas, llaneado y cosntruccion de mastil, incluido el contrapiso	Metros cuadrados	300,00	N/A	N/A	114.411	34.323.300
2.12.5		Provision y colocacion de dos portones metalicos, una peatonal de 2 x 2metros, y vehicular de 4 x2metros	Unidad Medida Global	1,00	N/A	N/A	2.600.000	2.600.000
		Precio Total, Gs, IVA incluido						**478.661.180**

12. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 06 días del mes de Septiembre de 2017.

ABG. RICHARD R. RAMIREZ R.
SECRETARIO GENERAL

ABG. DERLIS H. MAIDANA Z.
GOBERNADOR DE MISIONES

ING.BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
CONTRATADO
Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil