CONTRATO LCD Nº. 09/2019

Entre la MUNICIPALIDAD DE YPANE, domiciliada en la calle Gral. Bernardino Caballero Nº 2.189 c/ Guarambaré, de la ciudad de Ypane, República del Paraguay, representada para este acto por el **ABOG. HORACIO ORTIZ ALBRECHT**, con Cédula de Identidad N° 3.978.395, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **ICVE INGENIERIA, RUC 5495061-9**, domiciliada en la calle Ytororó 999 - Pa'i Ñu, ciudad de Ñemby, República del Paraguay, representada en este acto por **Emilce Celeste Pereira Maciel**, con Cédula de Identidad N°. 5.495.061, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para la **"CONSTRUCCION DE PUENTE – CALLE FRENTE A LABORATORIO ALMOS"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: ----------

1. OBJETO.

"CONSTRUCCION DE PUENTE – CALLE FRENTE A LABORATORIO ALMOS". -----

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. -----

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID 367052.** ----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por contratación Directa N° 09/2019, convocado por la Intendencia Municipal, según resolución Nº. 234/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 733/2019. ----------

ICVE Ingeniería R.U.C. 5495061-9

MUNICIPALIDAD DE YPANE SECRETARIA GENERAL
Fernando Rivas G.
Secretario General
Municipalidad de Ypané

MUNICIPALIDAD DE YPANE Intendencia
Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Intendente Municipal

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA INCLUIDO)
1	72131702-001	Trabajos preliminares, movilización de obra, limpieza previa y replanteo de obra	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000
2	72131702-001	Demolición en roca con maquina tipo martillete neumático para fundaciones ancho: 0.80m y profundidad 0.60m en ambas cabeceras del puente	Metros cúbicos	8,64	765.000	6.609.600
3	72131702-001	Zapata corrida de HºAº (0.80x0.60) tipo cabezal para fundación de puente de HºAº ancho: 0.80m y profundidad 0.60m en ambas cabeceras del puente	Metros cúbicos	7,2	2.337.500	16.830.000
4	72131702-001	Tabique de HºAº sobre zapata corrida para estribo y aleros estribos de puente Espesor 30cm, altura promedio 2,50m	Metros cúbicos	13,5	2.550.000	34.425.000
5	72131702-001	Viga Trasversal de HºAº (30x70) en coronamiento de estribos	Metros cúbicos	2,1	2.337.500	4.908.750
6	72131702-001	Vigas Longitudinales de HºAº (30x70)	Metros cúbicos	5,04	2.975.000	14.994.000
7	72131702-001	Losa de HºAº para tablero de puente (4mx8m) - Espesor 25cm	Metros cúbicos	8	2.975.000	23.800.000
8	72131702-001	Baranda metálica con caño galvanizado diámetro 50mm, altura 1m	Metro lineal	20	297.500	5.950.000
9	72131702-001	Cuneteado lateral con Retro excavadora ambos lados para drenaje de la via previo relleno de tierra	Hora	16	340.000	5.440.000
10	72131702-001	Relleno de tierra con compactación en cabecera de puente 60 cargas de tierra tipo relleno con camión volquete de 5m3	Metros cúbicos	300	42.500	12.750.000
PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO						127.407.350

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **GUARANÍES CIENTO VEINTE Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA.** ----------

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de la entrega de la Obra será de 60 (sesenta) días. La obra se realizará en el distrito de Ypané. ----------

La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de 10 (diez) días, contados desde el acta de la recepción provisoria, que tendrá lugar 10 (diez) días posteriores al plazo de ejecución de la Obra. ----------

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

Ingeniería
R.U.C.: 5495061-9

MUNICIPALIDAD DE YPANÉ - SECRETARÍA GENERAL
Abog. Fernando D. Rivas G.
Secretario General
Municipalidad de Ypané

MUNICIPALIDAD DE YPANÉ
Abog. Horacio Luis Albrecht
Intendente Municipal

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051). NO APLICA.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato, cuya vigencia deberá ser igual o superior a 90 (noventa) días calendario, por un monto en guaraníes equivalente al 10% del valor del contrato durante un periodo de 90 (noventa) días calendario. A tal efecto, deberá presentar al Contratante, dentro de los diez (10) días calendario siguiente a partir de la fecha de suscripción del Contrato, conforme a lo determinado en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. --------

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. ----------

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"CONSTRUCCION DE PUENTE – CALLE FRENTE A LABORATORIO ALMOS". -----

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato. ----------

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.----------
---

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. ----------

Ingeniera
R.U.C.: 5495061-9

MUNICIPALIDAD DE YPANÉ SECRETARÍA GENERAL
Abogado Fernando D. Rivas G.
Secretario General
Municipalidad de Ypané

MUNICIPALIDAD DE YPANÉ Intendencia
Ing. Horacio Albrecht
Intendente Municipal

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato". ----------

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ----------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Ypané, República del Paraguay, a los SIETE días del mes de AGOSTO de dos mil diez y nueve. ----------

Emilce Celeste Pereira Maciel
ICVE INGENIERIA

ICVE Ingeniería
R.U.C.: 5495061-9

Abog. Horacio Ortiz Albrecht
Intendente Municipal

MUNICIPALIDAD DE YPANE * REPUBLICA DEL PARAGUAY * Intendente

Abog. Fernando Daniel Rivas González
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE YPANE SECRETARÍA GENERAL