CONTRATO Nº 62/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO GUARANI - CALLE DON LUIS DREESLER - TRAMO 1 CONSTADO PETROSUR (LEY DE CONTRIBUCION ESPECIAL) ID Nº 348303

En la ciudad de Santa Rosa del Monday, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Setiembre del año dos mil dieciocho entre la **MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY**, domiciliada en Avenida Santa Rosa de Lima Nº 1080, República del Paraguay, representada para este acto por la **PROF. MARÍA VICTORIA SALINAS SOSA** en carácter de Intendente Municipal, con Cédula de Identidad N°451.580 y el **LIC. EULALIO ANDRÉS AREVALOS MÉRELES** en carácter de Secretario General, con Cedula de Identidad Nº 4.743.428, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, el **ING JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE**, domiciliada en Chaco Boreal Nº 2328, Fernando de la Mora, República del Paraguay, con Cédula de Identidad N° 903.416, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"** e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO GUARANI - CALLE DON LUIS DREESLER - TRAMO 1 CONSTADO PETROSUR (LEY DE CONTRIBUCION ESPECIAL) ID Nº 348303",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Constituye el objeto del presente Contrato, establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO GUARANI - CALLE DON LUIS DREESLER - TRAMO 1 AL COSTADO PETROSUR (LEY CONTRIBUCION ESPECIAL) ID Nº 348303**, correspondientes a la Licitación por Concurso de Oferta 07/2018, las cuales se realizará en las condiciones establecidas en el presente Contrato y a cuyo fiel cumplimiento se obligan.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 348303

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación Concurso de Oferta N° 07/2018, *convocado por Municipalidad de Santa Rosa del Monday*, según resolución N° 383/2018 (I.M.) de la fecha 13 de agosto del 2018. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 418/2018(I.M.) de la fecha 05 de setiembre del 2018 y aprobado por la resolución Nº 48/2018 (JM) de la fecha 19 de setiembre del 2018

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la Suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131701-002	Construcción de empedrado en el Barrio Guarani - Calle Don Luis Dreesler	Unidad Medida Global	1	**60.265.723**	**60.265.723**
1.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	350.000	1.050.000
1.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.517	1.400	2.123.800
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.517	1.500	2.275.500
1.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	303,4	6.000	1.820.400
1.5		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.517	20.000	30.340.000
1.6		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.517	2.000	3.034.000
1.7		Cordón prefabricado de Ho. 10x25x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	367	23.439	8.602.113

1.8		Baden de H° A° con varillas de hierro Ø 12	Metros cúbicos	4,08	1.500.000	6.120.000
1.9		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.517	1.232	1.868.944
1.10		Compactación Final	Metros cuadrados	1.517	1.232	1.868.944
1.11		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.517	766	1.162.022
2	72131701-002	Construcción de Empedrado En El Barrio Guarani - Tramo 1- Al Costado de Petrosur	Unidad Medida Global	1	**78.414.859**	**78.414.859**
2.1		Cartel de Obra: (Obs: estructura metálica)	Metros cuadrados	3	350.000	1.050.000
2.2		Replanteo: Levantamiento plan-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.822	1.400	2.550.800
2.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.822	1.500	2.733.000
2.4		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	364,4	6.000	2.186.400
2.5		Relleno de Tierra colorada	Metros cúbicos	67,5	30.000	2.025.000
2.6		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.822	22.000	40.084.000
2.7		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.822	2.000	3.644.000
2.8		Cordón cordon cuneta hecho en situ (según plano)	Metro lineal	441	23.439	10.336.599
2.9		Baden de H° A° espesor de 12 cm con varillas de hierro Ø 12	Metros cúbicos	5,28	1.500.000	7.920.000
2.10		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.822	1.232	2.244.704
2.11		Compactación Final	Metros cuadrados	1.822	1.232	2.244.704
2.12		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.822	766	1.395.652
					Precio Total	***138.680.582***

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El contratista deberá ejecutar las obras en un plazo de 100 (Ciento) días Hábiles contados a partir de la Orden de Inicio. A construirse en las siguientes calles

ITEM	LOCALES A PAVIMENTAR	SUPERFICIE A PAVIMENTAR M²
1	Pavimento Tipo Empedrado En El Barrio Guarani - Calle Don Luis Dreesler.	1517
2	Pavimento Tipo Empedrado En El Barrio Guarani - Tramo 1- Al Costado de Petrosur.	1822
	TOTALIDAD A PAVIMENTAR	**3.339**

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY "SECRETARIA"

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY "INTENDENCIA"

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
NO APLICA

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.-

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DEEMPEDRADO EN EL BARRIO GUARANI - CALLE DON LUIS DREESLER - TRAMO 1 AL COSTADO PETROSUR (LEY CONTRIBUCION ESPECIAL)

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * SECRETARIA *

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY * INTENDENCIA *

INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay.-

En prueba de conformidad se suscriben 3 (TRES) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Santa Rosa del Monday, Departamento del Alto Paraná, República del Paraguay, a los 27 días del mes de Setiembre de 2018.

Lic. Eulalio Andrés Arevalos Mereles
Secretario General

Prof. María Victoria Salinas Sosa
Intendente Municipal

Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne
C.I.N° 903.416
Contratista
INGENIERIA TOTAL
Ing. Jorge Díaz L.