Contrato M.H. Nº 138/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH" ID Nº 312.816, CON LA EMPRESA CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los 25 días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil dieciséis, el MINISTERIO DE HACIENDA, en adelante LA CONTRATANTE, representado en este acto por el Encargado de Despacho de la Dirección Administrativa según Resolución M.H. Nº 382 de fecha 18 de Noviembre de 2016, LIC. **JORGE VEGA PINEDA,** paraguayo, con Cédula de Identidad Nº 1.400.778, con domicilio en la calle Chile N° 252 entre Palma y Presidente Franco, por una parte y por la otra parte la empresa CONSERMAR., en adelante denominado EL CONTRATISTA, domiciliada en la Puerto Pinasco e/Brasil de la ciudad de Luque, representada para este acto por la Señora **MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO**, con Cédula de Identidad Nº 3.200.078., en carácter de Propietaria. La empresa cuenta con Registro de Único de Contribuyentes (RUC) Nº 3.200.078-2 y conviene en celebrar el presente contrato, sujeto a las Cláusulas y Condiciones que más abajo se establecen.----------

1. CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.

1.1 Establecer las obligaciones y los derechos de las partes contratantes con relación a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH" ID Nº 312.816**, conforme se detallan en las Especificaciones Técnicas que se encuentran en el Anexo C del Pliego de Bases y Condiciones.----------
En caso de existir discordancia entre las especificaciones del objeto descriptas en el Catálogo de la DNCP y las del presente Pliego, prevalecerán éstas últimas.----------

2. CLÁUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

2.1 Los documentos que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) La oferta del Proveedor;
(d) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(e) La Póliza o Garantía de Cumplimiento de Contrato.
(f) Los Documentos del Adjudicatario.
(g) Seguro contra Daño a terceros.
(h) Seguro contra accidentes de trabajo.
(i) Seguro contra los riesgos en la zona de Obras.
(j) Todas las demás documentaciones remitidas por el **CONTRATISTA** en el marco del proceso de Contratación.-

2.2 Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.----------

2.3. El **CONTRATISTA** será único responsable de la cabal, eficiente y satisfactoria ejecución de las obras, y no podrá eludir sus responsabilidades por no haber solicitado a su debido tiempo las instrucciones o aclaraciones necesarias con relación a los documentos del Contrato.----------

3. CLÁUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para la presente CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH" ID Nº 312.816,

Contrato M.H. Nº 138/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH" ID Nº 312.816, CON LA EMPRESA CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio.

está prevista en el Subgrupo del Objeto del Gasto 240, con FF: 10 para el Ejercicio Fiscal 2016, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 548/2016.----------

4. CLÁUSULA CUARTA: RELACIÓN ENTRE LAS PARTES.

4.1. LA CONTRATANTE, para los fines de la fiscalización y control de las obras, estará representada por Fiscales designados por la **CONTRATANTE** para dicho efecto.----------

4.2. Durante la ejecución de los trabajos, el **CONTRATISTA** estará representado por un profesional de 1ra. Categoría (Ingeniero Civil o Arquitecto) quien podrá delegar sus funciones en un residente de obra.----------

4.3. La **CONTRATANTE,** en el sitio de las obras conocerá todo cuanto se relacione con la ejecución de este Contrato y decidirá cualquier cuestión que surja con el **CONTRATISTA** acerca de la calidad y aceptabilidad de los materiales empleados en las obras o de los trabajos ejecutados, de la forma de llevarse a cabo, del tiempo en que deben terminarse sus distintas partes y cualquier otra cuestión que pueda surgir en el curso de las operaciones de las obras, de acuerdo con los términos de este Contrato, de las Especificaciones Técnicas y demás documentos.----------

4.4. Con el objeto de dejar asentadas las observaciones respecto al desarrollo de los trabajos en obra, se habilitará un Libro de Obra, en el cual serán registradas dichas observaciones por duplicado, firmado por el Fiscal de la **CONTRATANTE** y por el representante del **CONTRATISTA** o en su ausencia por el residente en Obra. Una copia se entregara al Fiscal de la Obra, otra será para el **CONTRATISTA.**----------

4.5. Todas las órdenes y comunicaciones de cualquier naturaleza entre la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA** se harán exclusivamente por escrito. Las comunicaciones verbales no tienen valor con relación a este Contrato.----------

5. CLÁUSULA QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

5.1. El **CONTRATISTA** será el único responsable de lo mencionado a continuación, con carácter no limitativo:

5.2. La organización de los elementos de trabajo, materiales, instalaciones, equipos y señalizaciones, utilizados para la ejecución de las obras.----------

5.3. El suministro de todos los materiales y accesorios, así como la ejecución de las obras a él encomendada en virtud de este Contrato.----------

5.4. Las reclamaciones de cualquier carácter por daños causados a la **CONTRATANTE** o a terceros por causas que le sean imputables.----------

5.5. Para todos los efectos del Código del Trabajo de República del Paraguay y de las Leyes sobre Previsión Social, el **CONTRATISTA** asume los deberes del Patrón.----------

6. CLÁUSULA SEXTA: CONOCIMIENTO DE LA OBRA.

6.1. El **CONTRATISTA** confirma que se halla plenamente informado de todo cuanto se relaciona con la naturaleza y localización de los trabajos, sus condiciones generales y todo cuanto pueda influir sobre ella, en su ejecución, conservación y costos.----------

7. CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO CONTRACTUAL.

7.1. La vigencia del contrato se extenderá hasta el 30 de Junio de 2017.----------

7.2. **El CONTRATISTA** comenzará los trabajos en cuanto se recepcione efectivamente la orden de servicio, deberá terminar a los 60 días hábiles así como lo establece el Pliego de Bases y Condiciones, más los eventuales tiempos de prórroga adicionales procedentes conforme se establece en el presente Contrato.----------

7.3. Si por responsabilidad de la **CONTRATANTE** no se pudieren empezar los trabajos dentro del plazo establecido más arriba, se considerará como inicio de la obra el día en que la **CONTRATANTE**

puso a disposición del **CONTRATISTA** el local para inicio de los trabajos.----------

7.4. Si el **CONTRATISTA** no iniciare los trabajos dentro del plazo fijado, se entenderá que éste ha dejado de cumplir el Contrato y la **CONTRATANTE** quedará facultada a rescindir el mismo, según se indica en la Cláusula Vigésimo Segunda.----------

7.5. Se considerara como terminadas las obras en la fecha indicada en el Protocolo de Verificación Técnica, para la Recepción Provisoria, con el cual se completan satisfactoriamente todos los trabajos previstos por el presente Contrato. Este servirá de base para la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria.----------

8. CLÁUSULA OCTAVA: PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.

8.1. La fecha fijada por el plazo indicado en este Contrato, podrá ser prorrogada por la **CONTRATANTE** a solicitud del **CONTRATISTA** en los siguientes casos:

8.1.1. Por causas de Fuerza Mayor----------

8.1.2. Por otras causas que tengan efectiva influencia en la ejecución del Contrato.----------

8.2. Cuando por alguna de las causas mencionadas en el párrafo precedente el **CONTRATISTA** previere o tuviere retrasos en la ejecución de los trabajos, deberá comunicar esta circunstancia a la **CONTRATANTE**, solicitando la prórroga que considere necesaria, dentro de los 5 (cinco) días calendario siguiente en que se produjo el hecho, acompañado de la documentación necesaria y suficiente. Fuera de este plazo no serán consideradas. La **CONTRATANTE** comprobará la situación y si correspondiere, el representante de ésta decidirá las prorrogas que corresponden.----------

9. CLÁUSULA NOVENA: MULTAS E INDEMNIZACIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS DEL CONTRATO.

9.1. **El valor de la multa será** 0,5% (cero coma cinco por ciento), aplicada por cada día de atraso, a ser calculados sobre la Orden de Servicio, aplicable en caso de no retirar la Orden de Servicio de la Coordinación de la UOC, sito Estrella 345 c/ Chile, 5º piso, en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles de la notificación.----------

9.2. En caso de que el **CONTRATISTA** no ejecutase los trabajos en los plazos fijados en el Contrato, pagará a la **CONTRATANTE**, en concepto de indemnización, por cada día calendario de atraso, será pasible de una multa equivalente a 1/1000 del monto total del contrato, por cada día calendario de atraso en la ejecución de la obra. ----------

9.3. A los efectos de la aplicación de la multa, se considerarán los atrasos conforme a lo establecido como fecha de entrega de ejecución de los trabajos, debiendo deducirse dicha multa del pago de cualquier suma debida por la **CONTRATANTE** al **CONTRATISTA.**----------

9.4. La indemnización a que se refiere la presente Cláusula no limita el derecho de la **CONTRATANTE** a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios sufridos como consecuencia del atraso por parte del **CONTRATISTA.**----------

10. CLÁUSULA DÉCIMA: PRECIO Y VALOR DEL CONTRATO.

10.1. Los precios cotizados en la oferta incluyen todo gravamen y cualquier otro gasto del **CONTRATISTA**, en la ejecución de este Contrato y los mismos serán fijos e invariables. Queda entendido que están incluidos los gastos generales del **CONTRATISTA**, las utilidades del mismo y cualquier otro costo necesario conforme a lo previsto en este Contrato.----------

10.2. A los efectos de este Contrato se conviene en establecer que el valor de las Obras, determinado sobre la base de las cantidades de trabajos estimados por la **CONTRATANTE** y a los precios unitarios y/o globales fijados por el **CONTRATISTA** en la Planilla de Cómputo Métrico adjunta a su Oferta, asciende a **Gs 94.075.000 (Guaraníes Noventa y Cuatro Millones Setenta y Cinco Mil)**, IVA incluido, conforme a la planilla de oferta del **CONTRATISTA** que forma parte de este

Mariela C. Molas S.
Conservar - Propietaria

Contrato M.H. Nº 138/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH" ID Nº 312.816, CON LA EMPRESA CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio.

Contrato, determinado en base a los precios que figuran en la planilla de oferta del **CONTARTISTA** y adjudicada por Resolución, cuyos ítems se detallan a continuación:

Ítem	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	72101703-002	DEMOLICIÓN DE VEREDA Y CANTEROS EXISTENTES.	M2	330,00	12.000	3.960.000
2	72101703-002	DESMONTE DE VARILLAS Y CERCOS DE PROTECCIÓN PLANTAS EXISTENTES.	GL	1,00	190.000	190.000
3	72101703-002	DESMONTE Y REPOSICIÓN DE EQUIPAMIENTO URBANO: BANCO, FAROL, BASURERO. INCLUYE	GL	1,00	950.000	950.000
4	72101703-002	DESMONTE Y CAMBIO DE DRENAJES AIRE ACONDICIONADO - READECUACIÓN DE LOS CAÑOS EXTERNOS EN PAREDES Y EMBUTIDOS EN VEREDA.	UN	8,00	150.000	1.200.000
5	72101703-002	DESMONTAJE DE ARTEFACTOS EXISTENTES Y MONTAJE DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN - DE PISO- EQUIPOS NUEVOS CON LÁMPARAS LED - SIMILARES A REFLECTORES EXISTENTES.	un	20,00	470.000	9.400.000
6	72101703-002	CAMBIO DE DRENAJES PLUVIALES ROTOS (EMBUTIDOS EN VEREDA).	GL	1,00	980.000	980.000
7	72101703-002	CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE TERRENO NATURAL ESPESOR 10 CM.	M2	325,00	44.000	14.300.000
8	72101703-002	REACONDICIONAMIENTO DE RAMPAS EXISTENTES. INCLUYE TRATAMIENTO DE TERMINACIÓN CON RANURAS ANTIDESLIZANTES Y PINTURA PARA PISO TIPO EPOXI.	GL	1,00	460.000	460.000
9	72101703-002	CAMBIO DE TAPAS METALICAS DE REGISTRO 60X60	UN	2,00	360.000	720.000
10	72101703-002	CAMBIO DE TAPAS METALICAS DE REGISTRO 40X40 (REGULARIZAR LAS DE 45X45 A 40X40).	UN	4,00	108.000	432.000
11	72101703-002	CAMBIO DE TAPAS METALICAS DE REGISTRO 80X80.	UN	1,00	490.000	490.000
12	72101703-002	CAMBIO DE TAPAS METALICAS DE REGISTRO 45X85.	UN	2,00	470.000	940.000
13	72101703-002	REPARACION DE CORDON DE VEREDA ROTO.	GL	1,00	490.000	490.000
14	72101703-002	PINTURA DE CORDON DE VEREDA.	ML	130,00	23.000	2.990.000
15	72101703-002	PROVISION Y COLOCACION DE MOSAICO GRANITICO RANURADO 40X40 (DE ALTO TRANSITO) COLOR GRIS.	M2	325,00	88.000	28.600.000
16	72101703-002	PROVISION Y COLOCACION DE BORDE 15X40 - MOSAICO GRANITICO SIMILAR A LA VEREDA PARA BORDE DE CANTEROS.	ML	70,00	61.000	4.270.000
17	72101703-002	PROVISION Y COLOCACION DE CERCO METÁLICO CON ESTRUCTURA DE HIERROS ÁNGULOS DE 1"X 3/16" Y CERCO DE MALLA DE METAL EXPANDIDO LIVIANO DE ALTURA 1,50 M PARA PROTECCION DE PLANTINES.	UN	12,00	1.200.000	14.400.000
18	72101703-002	PROVISION Y COLOCACION DE PLANTINES DE ESPECIES NATIVAS (NARANJOS, JACARANDÁ, LAPACHO) S/CALLE CHILE Y PTE FRANCO.	GL	1,00	1.220.000	1.220.000
19	72101703-002	EXCAVACIÓN PARA VIGA DE HO AO PARA CONTENCION DE RAICES DE ARBOLES SOBRE PTE FRANCO.	M3	12,00	44.000	528.000
20	72101703-002	VIGA DE HºAº PARA CONTENCION.	M3	1,50	2.150.000	3.225.000
21	72101703-002	PODA DE RAICES.	GL	1,0	560.000	560.000
22	72101703-002	RELLENO Y COMPACTACION.	M3	10,0	128.000	1.280.000
23	72101703-002	ACARREO DE RESIDUO Y ESCOMBROS.	GL	1,0	2.490.000	2.490.000
					TOTAL	94.075.000

10.3. El costo total de los trabajos estará sujeto a variaciones debido a eventuales ajustes en las cantidades de trabajos efectivamente realizados.----------

Contrato M.H. Nº 138/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH" ID Nº 312.816, CON LA EMPRESA CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio.

10.4. La aplicación de tales precios, no podrá dar lugar a reclamo alguno de pagos adicionales ni a otros ajustes que los indicados en el presente Contrato.----------

11. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONTABILIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

11.1. Los trabajos serán contabilizados por precios unitarios, para lo cual serán medidos al final de la obra para la presentación del Certificado correspondiente.----------

11.2. Una vez efectuado el control de la Situación entre el **CONTRATISTA** y la **CONTRATANTE**, y quedando las partes de acuerdo con todas las cantidades, el **CONTRATISTA** preparará la Factura. Dicha Factura contemplará todos los trabajos y suministros efectuados por el **CONTRATISTA,** con los respectivos precios.----------

11.3. Determinados los montos totales de los trabajos y de las prestaciones efectuadas, se efectuaran los descuentos correspondientes a la Retención Caucional.----------

12. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: FORMA DE PAGO

12.1. El Contratista presentará al Fiscal de Obras, dentro de los 15 primeros días de cada mes, la certificación correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados. Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: El Fiscal procederá a la revisión del certificado, dentro de los 5 días siguientes a su recepción, rechazando o aprobando los mismos.----------

En caso que sea rechazado, el certificado será devuelto bajo constancia escrita al Contratista para la rectificación correspondiente, para su posterior aprobación o rechazo, conforme al procedimiento citado en el párrafo anterior.----------

Los pagos de los certificados se harán al finalizar totalmente los trabajos contemplado para la obra.

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

a) Independientemente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0,4% sobre el monto de cada factura o certificado de obra, deducidos los impuestos reflejados en la misma, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley 3439/07 Que modifica la Ley N° 2051/03.--

b) Monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo.----------

c) Intereses por mora.----------

d) Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.

12.2. Todos los pagos se harán en Guaraníes.----------

12.3. El pago de todas las obras contempladas en el presente Contrato se efectuará por la **CONTRATANTE** al **CONTRATISTA**, por trabajos efectivamente realizados. El pago de la Factura se efectuará dentro de los 60 (sesenta) días calendario de la presentación por escrito de la solicitud de pago, acompañada de la certificación y la factura correspondiente, y según el siguiente detalle:

12.4. El **CONTRATISTA** entregará a la **CONTRATANTE** la Factura elaborada de acuerdo a la Planilla de Medición, una vez finalizada la obra.----------

12.5. De cada factura presentada se efectuará un descuento del 0,4% (cero punto cuatro por ciento), en concepto de Contribución sobre Contratos Suscriptos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 41 de la Ley 2051/2003.----------

12.6. La aceptación de la Factura y la correspondiente autorización de pago por parte de la **CONTRATANTE**, no implicará por parte de la misma la aceptación definitiva de los valores expresados ni de los trabajos que dichas cantidades refieren.----------

12.7. El **CONTRATISTA**, a toda solicitud de pago, deberá acompañar indefectiblemente la Factura correspondiente, conforme a la Ley 125/91 y sus modificaciones.----------

12.8. De las Facturas a ser presentadas se efectuará un descuento de 5% (cinco por ciento) en concepto de Retención Caucional.----------

Mariela C. Molas S.
Consermar

Contrato M.H. Nº 138/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH" ID Nº 312.816, CON LA EMPRESA CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio.

13. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

13.1. Si el trabajo ejecutado no llenare los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas o sean considerados defectuosos, la **CONTRATANTE** ordenará que se lo rectifique o se lo reinstale.----

13.2. Se considerara como trabajo no autorizado, los trabajos efectuados antes de que la **CONTRATANTE** hubiere controlado los materiales y el montaje conforme a las Especificaciones Técnicas o cualquier trabajo extraordinario que se ejecutare sin la autorización de la **CONTRATANTE.** Los trabajos no autorizados no se pagarán y la **CONTRATANTE** podrá ordenar su desmontaje.----------

13.3. Con la debida anticipación el **CONTRATISTA** solicitara a la **CONTRATANTE** la aprobación de cualquier trabajo que puede, en condición de no poder ser ulteriormente inspeccionado o controlado. Los trabajos que hubieren sido cubiertos sin la aprobación o consentimiento de la **CONTRATANTE**, deberá ser descubierta a expensas del **CONTRATISTA,** si la **CONTRATANTE** lo requiere para su examen.----------

13.4. El **CONTRATISTA** no tendrá derecho a percibir remuneración alguna, por el desmontaje o reinstalación de los suministros rechazados o defectuosos.----------

13.5. La ejecución de trabajos adicionales no será motivo de incumplimiento del Cronograma establecido, salvo que dichos trabajos sean producto de la modificación sustancial del proyecto.------

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: MATERIALES PARA LAS OBRAS Y SUMINISTROS

14.1. Todos los materiales y accesorios a ser utilizados en las obras serán proveídos totalmente por el **CONTRATISTA** y deberán ser de la mejor calidad y llenarán todos los requisitos exigidos en las Especificaciones Técnicas.----------

14.2. Cualquier material adicional requerido para los trabajos, queda exclusivamente por cuenta del **CONTRATISTA.**----------

14.3. En cualquier momento la **CONTRATANTE** podrá inspeccionar y probar los materiales en fábrica o en el sitio de los trabajos.----------

14.4. Los materiales no podrán ser utilizados en la obras hasta que hayan sido aceptados por la **CONTRATANTE**, y aquellos que ésta rechace por no reunir las condiciones requeridas, deberán ser alejadas del sitio de la obra, y reemplazados por material adecuado, corriendo los gastos en que se incurriese a este efecto por cuenta del **CONTRATISTA.**----------

14.5. Si el **CONTRATISTA** no cumple el pedido de alejar, complementar o reemplazar algún material, la **CONTRATANTE** podrá efectuarlo directamente, cargando al **CONTRATISTA** el costo en que se incurriere.----------

15. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EQUIPOS PARA LAS OBRAS.

15.1. El **CONTRATISTA** proveerá todas las unidades de equipos, herramientas, materiales y otros abastecimientos en la oportunidad requerida y en la cantidad suficiente, para ejecutar los trabajos dentro de los plazos indicados. ----------

15.2. La **CONTRATANTE** podrá exigir la utilización de unidades de equipos, maquinas o herramientas en general para un trabajo determinado, o la sustitución de aquellos que a su juicio no sean satisfactorios. ----------

16. CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: MEDICIONES E INSPECCIONES.

16.1. La **CONTRATANTE** podrá efectuar en cualquier momento inspecciones, controles, mediciones, pruebas en la instalación y ensayos de las obras realizadas o en fase de realización y de los materiales utilizados. Dichas inspecciones, controles, mediciones, pruebas o ensayos no eximirán al **CONTRATISTA** de sus responsabilidades con respecto a sus obligaciones contractuales.----------

16.2. El **CONTRATISTA** está obligado a realizar conjuntamente con la **CONTRATANTE**, el control

y las mediciones de los trabajos realizados.----------

17. <u>CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS.</u>

17.1. La **CONTRATANTE** podrá ordenar al **CONTRATISTA** la suspensión de todas o alguna parte de las obras por cualquier causa y por un periodo de tiempo que considera necesario.----------

17.2. En caso de suspensión por orden de la **CONTRATANTE** de la obra o una parte de la misma que ocasione gastos adicionales o perdidas no motivadas por falta o negligencia del **CONTRATISTA**, la **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, establecerán acuerdo equitativo para compensar a este último por dichas pérdidas o gastos adicionales, asimismo, se acordará en estos casos una extensión prudencial del tiempo de ejecución de las obras.----------

18. <u>CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y SUMINISTROS.</u>

18.1. La **CONTRATANTE** tendrá derecho a tomar posesión o utilizar total o parcialmente cualquier parte de la obra terminada. Tal posesión o utilización no significará la Recepción del correspondiente trabajo, su mantenimiento y conservación excluyendo el deterioro que provenga del uso de la obra, será por cuenta del **CONTRATISTA** hasta su Recepción Técnica Provisoria.---------

18.2. Cuando los trabajos que forman parte del Contrato hayan sido concluidos y estén listos para su Recepción Técnica Provisora, el **CONTRATISTA** comunicará por escrito esta situación a la **CONTRATANTE** quien dispondrá de un plazo de 5 (cinco) días calendario, contados a partir de la fecha de recepción de la comunicación, para proceder al inicio de las pruebas especificadas en los Protocolos.----------

18.3. De no encontrarse defectos importantes en los trabajos contratados, se procederá a la redacción del Protocolo de Verificaciones Técnicas que servirá de base para la emisión del Acta de Recepción Técnica Provisoria por parte de la **CONTRATANTE.** ----------

18.4. En caso de que las pruebas para la Recepción no resultasen satisfactorias, la **CONTRATANTE** dentro de los 5 (cinco) días calendario de finalizadas las pruebas comunicará al **CONTRATISTA**, la imposibilidad de otorgar lo solicitado, comunicando los motivos. Una vez solucionados los ítems pendientes, el **CONTRATISTA** presentará una nueva solicitud.----------

18.5. La posesión de la instalación, mencionada en el primer párrafo de esta Cláusula no eximirá al **CONTRATISTA** de la responsabilidad de la conservación de la misma durante el periodo que transcurre entre la fecha de Recepción Provisoria y la Definitiva, hallándose los gastos respectivos incluidos en los precios del Contrato.----------

18.6. Si en el periodo de mantenimiento se observaran defectos o vicios ocultos, la **CONTRATANTE** comunicará al **CONTRATISTA** quien deberá subsanarlos a sus expensas.----------

18.7. Transcurrido el plazo de 30 días hábiles y luego de efectuarse las comprobaciones de que el **CONTRATISTA** ha cumplido satisfactoriamente con todo lo previsto en los documentos del Contrato, la **CONTRATANTE** emitirá el Acta de Recepción Técnica Definitiva, previa solicitud del **CONTRATISTA.**----------

18.8. Si las comprobaciones finales no resultasen aceptables a juicio de la **CONTRATANTE,** el **CONTRATISTA** dispondrá de un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario para solucionar las objeciones efectuadas por la **CONTRATANTE** para que tenga lugar la Recepción Técnica Definitiva del Contrato. En este caso, quedaran por cuenta y cargo del **CONTRATISTA** todos los gastos adicionales en que incurriere la **CONTRATANTE**, hasta la Recepción Técnica Definitiva.----------

18.9. De no solucionarse los trabajos dentro del plazo mencionado más arriba, la **CONTRATANTE** lo podrá efectuar el mismo, cuyos costos serán deducidos de la Retención Caucional. Si el saldo de la Retención Caucional no cubriese estos gastos, la **CONTRATANTE** hará efectivo la Garantía de Fiel Cumplimientos de Contrato.----------

18.10. La Recepción Técnica Definitiva de los trabajos significará a todos los efectos el

Mariela C. Molas S.
Conserma - Propietaria

cumplimiento por parte del **CONTRATISTA** de sus obligaciones contractuales.----------

19. CLÁUSULA VIGÉSIMA: GARANTIAS.

19.1. El CONTRATISTA garantiza que los servicios prestados y los suministros serán ejecutados de acuerdo a los principios aceptados de ingeniería y responden a la calidad e idoneidad de los mismos, conforme a las Especificaciones Técnicas y están a su cargo exclusivo y son de su cuenta todos los gastos que demande las re ejecución de los mismos cuando fuesen rechazados por la **CONTRATANTE**, debiendo el **CONTRATISTA** corregir o repararlos a completa satisfacción de la **CONTRATANTE**, dentro del plazo máximo de 10 (diez) días calendario a partir de la fecha del rechazo.----------

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: FUERZA MAYOR.

20.1. El **CONTRATISTA** y La **CONTRATANTE** estarán exentos de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a fuerza mayor.----------

20.2. Para los fines de este Contrato, se considerarán casos de fuerza mayor los que como por ejemplo, pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producida interrupción en la ejecución del Contrato, y se haya utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias.----------

20.2.1. Guerras u hostilidades bélicas, invasiones armadas, guerra civil o insurrecciones internas en el País.----------

20.2.2. Huelgas generales, actos de sabotaje debidamente demostrado por el estamento judicial, a infraestructuras o materiales del CONTRATISTA y que sean para el suministro y/o servicio y/u obras contratados, maniobras terroristas denunciadas y corroboradas en el área de trabajo.----------

20.2.3. Catástrofes naturales, con influencia demostrada en el área de trabajo.----------

20.2.4. Incendios y naufragios, con influencia demostrada en el área de trabajo.----------

20.2.5. Lluvias iguales o superiores a 7 (siete) milímetros, acompañadas de la documentación expedida por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil – Dirección de Meteorología e Hidrología, de la localidad en que se produjo la lluvia.----------

20.3. Al producirse un caso de fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, existiendo un plazo de 10 (diez) días calendario siguientes a la ocurrencia de los hechos para aportar las pruebas correspondientes, a no ser que existan graves impedimentos demostrables y ajenos a la causa del **CONTRATISTA** para ello, anexando a dicha comunicación la documentación de respaldo correspondiente.----------

20.4. En los casos mencionados en esta cláusula, los plazos estipulados serán aplazados por el tiempo equivalente al número de días transcurrido en el caso de fuerza mayor. No se aplicaran prorrogas luego de efectuada la Recepción Técnica Provisoria.----------

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: RESCICIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

21.1. Serán causales de rescisión del Contrato las indicadas seguidamente:

21.1.1. Por incumplimiento del **CONTRATISTA.**----------

21.1.2. Por quiebra del **CONTRATISTA.**----------

21.1.3. Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.----------

21.1.4. Por fraude o colusión del **CONTRATISTA** debidamente comprobado desde la adjudicación hasta la finalización del Contrato.----------

21.1.5. Por haberse celebrado el Contrato contra expresa prohibición de la Ley 2051/2003

Mariela C. Molas S.
Conservar - Pro

Contrato M.H. Nº 138/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH" ID Nº 312.816, CON LA EMPRESA CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio.

"De Contrataciones Públicas".----------

21.1.6. Por disolución de la Sociedad.----------

21.2. Si la **CONTRATANTE** decidiese rescindir el Contrato por culpa del **CONTRATISTA**, notificara dicha determinación al mismo, dentro de los 15 (quince) días calendario a aquel en que se hubiese agotado el plazo límite de aplicación de las penas establecidas.----------

21.3. El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", debiendo en este caso hacerse efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato por parte de la **CONTRATANTE.**----------

21.4. Determinada la rescisión, las partes procederán a elaborar el estado de cuentas que contabilizará la parte de suministros, servicios y obras efectuadas, indemnizaciones y cualquier otro rubro que establezca el saldo final entre las partes.----------

21.5. El pago restante del estado de cuentas será hecho por la parte deudora dentro de los 15 (quince) días calendario siguiente a la fecha de dicho estado de cuentas.----------

22. <u>CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: RESCISIÓN DEL CONTRATO POR RESPONSABILIDAD DE LA CONTRATANTE.</u>

22.1. Habrá lugar a la rescisión del Contrato por responsabilidad de la **CONTRATANTE:**

22.1.1. Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 60 (sesenta) días calendario.----------

22.2. Si el **CONTRATISTA** decidiese obtener la rescisión del Contrato por los motivos señalados precedentemente, deberá notificar a la **CONTRATANTE**, la cual dentro del plazo de 15 (quince) días calendario deberá pronunciarse.----------

22.3. De ser aceptada la rescisión del Contrato, esta surtirá efecto de inmediato, de ser rechazada se recurrirá a los Tribunales de la República del Paraguay.----------

22.4. Determinada la rescisión, se procederá según lo establecido en la última parte de la Cláusula anterior.----------

23. <u>CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RETENCIÓN CAUCIONAL.</u>

23.1. La Retención Caucional representa una garantía a disposición de la **CONTRATANTE** que asegura el cabal cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato, que no devenga interés a favor del **CONTRATISTA**, y asegura el debido cumplimiento de las obligaciones contractuales. La cual, podrá ser suplantada por una Póliza de Seguros por el 100 % del valor de la Retención Caucional.----------

23.2. El monto de la Retención Caucional se constituirá mediante descuentos equivalentes al 5% (cinco por ciento) de los montos totales computados en las facturas del **CONTRATISTA.**----------

23.3. Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de la Recepción Técnica Definitiva, La **CONTRATANTE** devolverá al **CONTRATISTA** el 100 % (cien por ciento) del monto acumulado a titulo de Retención Caución.----------

24. <u>CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO</u>

24.1. Dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma del presente Contrato, el **CONTRATISTA** entregará a La **CONTRATANTE** una fianza de Cumplimiento de Contrato, por medio de una Garantía Bancaria Solidaría de un Banco de Plaza, o una Póliza de Seguros equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del Contrato, a favor de La **CONTRATANTE**. En caso de incumplimiento del presente Contrato, La **CONTRATANTE** hará efectiva esta Garantía de Fiel Cumplimiento con la sola presentación de la misma.----------

24.2. La vigencia de esta Garantía se mantendrá por un plazo de 30 (treinta) días calendario, posterior a la fecha de Recepción Técnica Definitiva.----------

Mariela C. Molas S.
Conservar - Propietaria

Contrato M.H. Nº 138/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH" ID Nº 312.816, CON LA EMPRESA CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio.

24.3. Dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma del presente Contrato, el **CONTRATISTA** entregará a La **CONTRATANTE** una **Póliza de Seguro contra Daños a Terceros,** Será del 10% del total del contrato, la cual se deberá extender hasta la recepción provisoria, la cual podrá ser prorrogada, conforme a las ampliaciones de plazo.----------

24.4. Dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma del presente Contrato, el **CONTRATISTA** entregará a La **CONTRATANTE** una **Póliza de Seguro contra Accidentes de Trabajos.** Será del 10% del total del contrato, la cual deberá permanecer vigente por un período de doce (12) meses después de la recepción provisional de las mismas.----------

Fondo de reparo: 5% del monto de cada pago al Contratista. Se podrá sustituir a criterio de la Contratante el Fondo de Reparo por medio de una Póliza de Seguro, emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas, cuya vigencia será de 30 días de la recepción definitiva.----------

En caso de no presentar Póliza de Fondo de Reparo, será abonado de acuerdo al Art. 39, de la Ley 2051/03.----------

24.5. Dentro de los 10 (diez) días posteriores de la firma del presente Contrato, el **CONTRATISTA** entregará a La **CONTRATANTE** una **Póliza de Seguro contra Riesgos en Zona de Obras,** equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del Contrato, a favor de La CONTRATANTE, la cual se deberá extender hasta la recepción provisoria, la cual podrá ser prorrogada, conforme a las ampliaciones de plazo..----------

24.6. La **CONTRATANTE** se reserva el derecho de rechazar garantías que no cumplan los requisitos arriba señalados, o que a su juicio no le fueren satisfactorias.----------

25. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: REAJUSTE DE PRECIOS.

25.1. El reajuste de precios se realizará conforme lo establecido en el Artículo N° 61 de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", el **CONTRATISTA** deberá demostrar que la variación de los índices de precios de consumo publicados por el Banco Central del Paraguay, han afectado los suministros, bienes y servicios objeto de este Contrato. Y según la siguiente fórmula:

Variación y ajuste de Precios

1. El Precio total del Contrato estará sujeto a reajustes, cuyo precio estará redeterminado por la siguiente fórmula:

Variación y ajuste de Precios

R=Po x [(0,35xS/So+0,20xG/Go+0,10xF/Fo+0,15xC/Co+0,20xL/Lo)-1]

Donde:

R = Valor del reajuste
Po = Sesenta por ciento (60%) del importe en guaraníes de los rubros a ser reajustados
S = Salario básico establecido por el Gobierno Nacional Código Nº 200/1 de la CAPACO.
G = Precio del litro de gasoil establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, Código Nº 21/3 de la CAPACO.
F = Precio del kilogramo de varilla de hierro Código Nº 07/2 de la CAPACO.
C = Precio del cemento gris. Determinado por el BCP (Ley 4678/2013).-
L = Suma de los precios de la revista CAPACO de los siguientes materiales: ladrillo prensado rojo (Código Nº 3/6), teja prensada (Código Nº 4/7), pintura látex pintor (Código Nº 11/1), Esmalte sintético (Código Nº 11/2).

Observación: CAPACO: Cámara Paraguaya de la Construcción
BCP: Banco Central del Paraguay
So, Go, Fo, Co y Lo: corresponde a los precios promedios de los rubros mencionados más arriba.
La suma de todos los coeficientes porcentuales debe ser igual a l (uno)

- Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Dirección Administrativa del Ministerio de Hacienda, por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente.----

Mariela C. Molas S.
Consermar - Propietaria

Contrato M.H. Nº 138/2016
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 35/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CAMBIO DE VEREDA PERIMETRAL DEL MH" ID Nº 312.816, CON LA EMPRESA CONSERMAR de Mariela Carolina Molas Samudio.

- El reajuste tendrá aplicación sobre los suministros entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa resolución por parte de la Dirección Administrativa.----------
- En caso de que el Proveedor se halle atrasado con respecto al plazo de entrega indicado en la Orden de Compra y/o Servicio, no se reconocerá reajuste de precios, con posterioridad a las fechas de entrega establecidas en dicha Orden.----------
- El Proveedor presentara las facturas de reajuste en forma independiente y simultáneamente con las facturas específicas de los trabajos realizados.----------
- Para iniciar el análisis del reajuste el proveedor deberá demostrar documentación mediante las variaciones alegadas a más de no estar en incumplimiento con la seguridad social y obligaciones tributarias.----------

26. <u>CLÁUSULA VIGÉSIMO SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.</u>

26.1. Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del presente Contrato, se dirimirá conforme a las reglas establecidas en la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y en las Condiciones Generales del Contrato.----------

26.2. En caso de que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley 1879/2002 "De Arbitraje y Mediación" y de la Ley 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluyo en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato.----------

26.3. Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción del Paraguay.----------

EN FE DE LO CUAL, LA CONTRATANTE y EL CONTRATISTA, actuando cada uno por intermedio de sus representantes, debidamente autorizados, firman el presente contrato, en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto.

Por el Ministerio de Hacienda:

LIC. JORGE VEGA PINEDA
Encargado de Despacho de la Dirección Administrativa

Por el Contratista:

MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
PROPIETARIA
CONSERMAR