# MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

(223)

## CONTRATO MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR (C.M.E.) Nº /2015.

**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA. TTE. RUBÉN LEITH SEGUNDA ETAPA.-"**

En la ciudad de Escobar, República del Paraguay, a los días del mes de noviembre de 2015, entre la Municipalidad de Escobar, en adelante la MUNICIPALIDAD, representada en este acto por el Sr. Ovidio Justo Burgos R., en su carácter de Intendente Municipal, fijando domicilio a este efecto en la sede de la institución municipal, sito en calle Gral. B. Caballero esq. Tte. Leith de esta ciudad, en adelante denominada CONVOCANTE y por la otra: la Señora María Y. Dávalos A., con Cédula de Identidad Nº 4.819.165; RUC 4819165-5; en carácter de ADJUDICADO en la Contratación Directa Nº 29.267; domiciliado en la calle Tuyuti del Barrio Pa´i Gómez de la ciudad de Paraguari, en adelante denominado el adjudicado ú oferente en forma indistinta, convienen en formalizar el presente CONTRATO DE ADJUDICACIÓN, que se rige por las cláusulas y condiciones siguientes:

**1. OBJETO.**
Por el presente acto jurídico se establecen derechos y obligaciones que asumen el LA CONTRATANTE Y LA CONTRATISTA. En este marco, LA CONTRATANTE, adjudica a favor de LA CONTRATISTA, la presente Contratación para la "**CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA. TTE. RUBÉN LEITH SEGUNDA ETAPA",** de conformidad y cumpliendo lo previsto en la Ley 2051/03 y su Decreto Reglamentario Nº 21909/03.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(c) La Oferta y la lista de precios unitarios;
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo **520_30_11, ROYALTIES** Construcción de Obras de Uso Público, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Escobar, hasta la suma de guaraníes 136.000.000 (Gs. Ciento treinta y seis millones).
3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 299.266

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 299.266, La adjudicación fue realizada por Resolución Nº ...../2015

María Y. Dávalos A
RUC: 4819.165-5
Atlantic Construcciones & Equipamientos

# MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

222

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El plazo de vigencia de este Contrato será de 120(Ciento veinte) días calendarios, a partir de la suscripción del presente contrato

## 6. PLAZO DE RECEPCION PROVISORIA Y FINAL

La recepción provisoria de los trabajos se dará lugar como máximo a los 110 (ciento diez) días calendario de firmada el acta de inicio de obras y la recepción final a los 10 (diez días) posteriores de la recepción provisoria.

El periodo de construcción de la obra será de 120 (ciento veinte) días calendario

## 7. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

| | | | | | ATLANTIC CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Codigo | Rubro | Unidad | Cantidad | Prec. Unit. | Sub - Total |
| 1 | 72131701-002 | **Construcción de empedrado Culminacion doble Avenida** | | | | |
| | | **Trabajos preliminares** | | | | |
| | | Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque | m2 | 420 | 500 | 210.000 |
| | | Replanteo general de la obra | m2 | 420 | 750 | 315.000 |
| | | **Movimiento de suelo** | | | | |
| | | Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen | m2 | 420 | 2.000 | 840.000 |
| | | Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora | m3 | 63 | 5.000 | 315.000 |
| | | Retiro de tierra | m3 | 63 | 8.000 | 504.000 |
| | | Preparación del Terreno | m2 | 420 | 5.000 | 2.100.000 |
| | | colchon de arena con espesor de 15 cm promedio | m3 | 63 | 10.000 | 630.000 |
| | | **Cordones** | | | | |
| | | Provisión y colocación de Cordones de Hormigon | ml | 140 | 16.000 | 2.240.000 |
| | | Relleno para soporte de cordones | ml | 140 | 6.000 | 840.000 |
| | | **Empedrado** | | | | |
| | | Pavimento tipo empedrado (35ml cada lado x 6m de ancho) | m2 | 420 | 43.000 | 18.060.000 |
| | | Relleno de espacio y compactacion entre piedras con ripio | m2 | 420 | 10.000 | 4.200.000 |
| | | Limpieza Final de obra | gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2 | | **Construcción de empedrado Tramo 2** | | | | |
| | | **Trabajos preliminares** | | | | |
| | | Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque | m2 | 1200 | 500 | 600.000 |
| | | Replanteo general de la obra | m2 | 1200 | 750 | 900.000 |
| | | **Movimiento de suelo** | | | | |
| | | Ajuste de nivel, excavación y corte terraplen | m2 | 1200 | 2.000 | 2.400.000 |
| | | Relleno y compactación con plancha vibrocompactadora | m3 | 180 | 5.000 | 900.000 |
| | | Retiro de tierra | m3 | 180 | 8.000 | 1.440.000 |

María V. Dávalos A.
RUC: 1-819.165-5

Atlantic Construcciones & Equipamientos

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Preparación del Terreno | m2 | 1200 | 5.000 | 6.000.000 |
| | | colchon de arena con espesor de 15 cm promedio | m3 | 180 | 10.000 | 1.800.000 |
| | | **Cordones** | | | | |
| | | Provisión y colocación de Cordones de Hormigon | ml | 324 | 16.000 | 5.184.000 |
| | | Relleno para soporte de cordones | ml | 324 | 6.000 | 1.944.000 |
| | | **Empedrado** | | | | |
| | | Pavimento tipo empedrado (150ml cada lado x 8m de ancho) | m2 | 1200 | 43.000 | 51.600.000 |
| | | Relleno de espacio y compactacion entre piedras con ripio | m2 | 1200 | 10.000 | 12.000.000 |
| | | Limpieza Final de obra | gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | **Construccion de desague pluvial - caminos** | | | | |
| | | **Trabajos preliminares** | | | | |
| | | Limpieza del lugar y desbroce de malezas, destronque | gl | 1 | 150.000 | 150.000 |
| | | Replanteo general de la obra | gl | 1 | 150.000 | 150.000 |
| | | entubamiento de hºAº de 0,80cm con cabecera | gl | 1 | 18.225.000 | 18.225.000 |
| | | Limpieza Final de obra | gl | 1 | 453.000 | 453.000 |
| | | | | | **TOTAL GRAL.** | **136.000.000** |

**Son Gs. 136.000.000 (ciento treinta y seis millones), IVA Incluido**.

**8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

El plazo de inicio de los trabajos será inmediato a la firma del presente contrato, el lugar de la obra será en la Municipalidad de Escobar. Se tendrá especial consideración a lo estipulado en la Carta de Invitaciones Estándar, las Especificaciones Técnicas y Cómputos métricos respectivos.

**La obra será ejecutada en el predio de la CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA. TTE. RUBÉN LEITH SEGUNDA ETAPA" del Distrito de Escobar.**

Así mismo, la Adjudicada está obligada a dar estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto Nº 6225, de fecha 04 de marzo de 2011 POR EL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS DE APOYO A LA PRODUCCION Y EMPLEO NACIONAL, MARGENES DE PREFERENCIA Y CRITERIOS PARA LA REALIZACION DE LOS PROCESOS, REGIDOS POR LA LEY 2051/2003, que en su Art. 2º inc.c) que textualmente expresa: "*En las contrataciones de obras que realicen las municipalidades y gobiernos departamentales la Convocante podrá disponer que por lo menos el setenta por ciento (70%) de la mano de obra a ser empleada por quienes resulten adjudicadas, deberán ser personal domiciliado en el territorio de la Convocante o, en su defecto, en el territorio del Departamento al que pertenece la Convocante, y de la Gobernación de Central para la Municipalidad de la ciudad de Asunción. En caso de resultar adjudicado el oferente deberá presentar una Declaración Jurada con los datos del personal a emplear en la ejecución del contrato*

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**
*La adjudicada deberá presentar una **garantía de fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5%** del monto total adjudicado*

*La **garantía de fiel cumplimiento de contrato** tendrá **una duración de como mínimo 120 días**, igual o superior a la vigencia del presente contrato.*

María Y. Dávalos A.
RUC: 4.319.165-5
Atlantic Construcciones & Equipamientos

220

***La Póliza de Seguro deberá ser emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia. La póliza deberá ajustarse a las condiciones y al formulario estándar establecidos por la Unidad Central Normativa y Técnica. De Conformidad a lo Establecido en el Art. 39 de la Ley, que cita: "El contratista presentará una garantía de cumplimiento de contrato por el porcentaje y plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, de conformidad a lo dispuesto en dicho articulo de la Ley . La garantía de fiel cumplimiento adoptará las siguientes formas: a) Garantía Bancaria, y b) Poliza de seguros".***

**10. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

En caso de atraso no justificado LA CONTRATANTE aplicara una multa equivalente al 0,5 °/ooo (0,5 por mil) del monto del contrato por cada día de atraso.

**11. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

La obra a ser ejecutada consiste en la CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AVDA. TTE. RUBÉN LEITH SEGUNDA ETAPA" conforme a la planilla de cómputo métrico y presupuesto presentada por la adjudicada, de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente procedimiento de contratación

**12. FONDO DE REPARO (Art. 39 de la Ley 2051).**

El fondo de reparo, será del 5%(cinco por ciento) del monto de cada pago al contratista, suma que no devengará intereses y será devuelta dentro de los diez días posteriores a la recepción definitiva. Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguro a satisfacción de la contratante.

**13. FORMULA DE REAJUSTE DE PRECIOS DE LA OBRA**

La fórmula de reajuste de los precios se calculará de acuerdo a la siguiente expresión:

$$Rm = Pmo\left[\sum_{K=1}^{n} Ak\left(\frac{Ikm}{Iko}\right) - 1\right]$$

Donde:

Rm: Monto del reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes "m"

Pmo: Montos certificados en el mes "m" a precios básicos.

Ak: Coeficientes de incidencia del insumo "k" a ser ajustado por la fluctuación del índice "Ikm". La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.

IkO Precio de origen representativo del insumo K correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)

Ikm Precio del insumo K en el mes "m", publicado en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)

María Y. Dávalos A.
Atlantic Construcciones & Equipamientos

# MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

219

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Paraguarí, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Escobar, República del Paraguay.

María Y. Dávalos A
Contratista

Atl... Equipamientos

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
INTENDENCIA

Ovidio Justo Burgos R.
Intendente Municipal