# CONTRATO N° 27 /2017

Entre la Municipalidad de Fulgencio Yegros, domiciliada en la calle Francia entre Octavio Bosch y Pedro Juan Fariña, República del Paraguay, representada para este acto por la Dra. Claudia Yolanda Sosa de Dávalos, con Cédula de Identidad N° 999.745, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma DES CONSTRUCTORA S.A., domiciliada en la calle Estrella casi Pa.i Fariña, Ciudad de San Juan Nepomuceno, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Carlos Vidal Espinola Mendoza, con Cédula de Identidad N° 1.408.703, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCION DE OBRA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO.

Construcción de plazoleta con parque infantil en Isla Saca y Gral. Colmán. Hermosemiento del monumento árbol del Agua.i

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 327407

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-320 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación por concurso de ofertas N° 5/2017, convocado por la Municipalidad de Fulgencio Yegros, según resolución N° 65/2017

La adjudicación fue realizada por Resolución N° 87/2017

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción hasta la recepción definitiva.

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

**PROYECTO: PLAZOLETA CON PARQUE INFANTIL**
**UBICACIÓN: Isla Saca**

| PLAZOLETA (20X40)METROS CUADRADO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cod. de Catalogo | PREPARACION DE OBRAS | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unit. | Precio Total |
| | 72131601-002 | Cartel de obra de 2,00x 1,20 con soporte | gl. | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | 72131601-002 | Trabajos preliminares, limpieza, marcacion y replanteo | gl | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| | 72131601-002 | Excavación para cordon (20cmx20cm) | ml | 165,16 | 15.000 | 2.477.400 |
| 2 | | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| | 72131601-005 | Mamposteria tipo cordon 0,15 de ladrillo comun a revocar | m2 | 60,50 | 75.000 | 4.537.500 |
| 3 | | **PILARES** | | | | |
| | 72131601-004 | De mamposteria de ladrilo comun a la vista con nucleo de hºaº, incluye fundacion | ml | 10,00 | 350.000 | 3.500.000 |
| 4 | | **CONTRAPISO** | | | | |
| | 72131601-009 | Contrapiso de hormigon de cascotes | m2 | 248,14 | 28.000 | 6.947.920 |
| 5 | | **PISO** | | | | |
| | 72131601-009 | Piso de baldoson de hormigon | m2 | 248,14 | 75.000 | 18.610.500 |
| 6 | | **REVOQUE** | | | | |
| | 72131601-008 | Revoque con hidrofugo de cordones | m2 | 77,78 | 35.000 | 2.722.300 |
| 7 | | **EMPASTADO Y JARDINERIA** | | | | |
| | 72131601-002 | Provisión y plantación de plantas exóticas en canteros | gl | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | 72131601-002 | Provisión y plantación de arboles para sombras | gl | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| 8 | | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| | 72131601-001 | Pilastras, alimentación, tomas , bocas y accesorios | gl | 1,00 | 3.100.000 | 3.100.000 |

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-320 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS * INTENDENCIA *

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 72131601-001 | Faroles redondos para plazas, incluye artefactos de iluminación | un | 4,00 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| 9 | | **CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA** | | | | |
| | 72102601-001 | Portón de de acceso de madera doble hoja de 3,00 x2,00mtrs | un | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | 72102601-001 | Bancos tipo escaños | un | 7,00 | 1.350.000 | 9.450.000 |
| | 72102601-001 | Pergolados en el acceso. Vigas de madera de 4x8´´ y tirantes de 2x6´´ | gl | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | 72102601-001 | a- Cercado perimetral de madera (20x40) de 1,50m de altura con estructura de madera ml | ml | 117,00 | 180.000 | 21.060.000 |
| 10 | | **PINTURA** | | | | |
| | 72131601-012 | De pilares vistos con resina y maderamen al barniz (Pergolados) | gl | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | 72131601-012 | De cordones | m2 | 77,78 | 18.500 | 1.438.930 |
| | | **TOTAL PLAZOLETA** | | | | **91.544.550** |

| **PARQUE INFANTIL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cod. de Catálogo** | **RUBRO** | **UN** | **Cantidad** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 72131601-002 | Replanteo y Marcación | gl | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
| | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,15 m de ladrillo común a revocar para cordón | m2 | 25,00 | 75.000 | 1.875.000 |
| | **RELLENO** | | | | |
| 72131601-002 | Relleno con arena lavada sarandeado | m3 | 30,00 | 160.000 | 4.800.000 |
| | **CONTRAPISO** | | | | |
| 72131601009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | m2 | 50,00 | 28.000 | 1.400.000 |
| | **CARPETA** | | | | |
| 72131601-009 | Carpeta de hº de cascotes | m2 | 50,00 | 30.000 | 1.500.000 |
| | **REVOQUE** | | | | |
| 72131601-008 | Revoque con hidrófugo de paredes | m2 | 25,00 | 35.000 | 875.000 |
| | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 72102601-001 | Juego de madera ( superficie del juego 5 mts x 7mts , incluye torre, plataforma con tacos, escalera , tobogán, mesa, hamaca, pasamanos, red, caño) | un | 1,00 | 22.950.000 | 22.950.000 |
| | **PINTURA** | | | | |
| 72131601-012 | De paredes al látex | m2 | 25,00 | 18.500 | 462.500 |
| | **LIMPIEZA DE OBRA** | | | | |
| 72131601-013 | a- Limpieza periódica y final de obra | gl | 1,00 | 450.000 | 450.000 |
| | **TOTAL IVA INCLUIDO PARQUE INFANTIL** | | | | **34.612.500** |

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-320 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS * INTENDENCIA

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

## COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

**PROYECTO:PLAZOLETA CON PARQUE INFANTIL**
**UBICACIÓN: GRAL COLMAN - FULGENCIO YEGROS - CAAZAPA**

| | PREPARACION DE OBRAS | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 72131601-002 | Cartel de obra de 2,00x 1,20 con soporte | gl. | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 72131601-002 | Trabajos preliminares, limpieza, marcacion y replanteo | gl | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| 72131601-002 | Excavacion para cordon (20cmx20cm) | ml | 165,16 | 15.000 | 2.477.400 |
| | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 72131601-05 | Mamposteria tipo cordon 0,15 de ladrillo comun a revocar | m2 | 60,50 | 75.000 | 4.537.500 |
| | **PILARES** | | | | |
| 72131601-004 | De mamposteria de ladrilo comun a la vista con nucleo de hºaº, incluye fundacion | ml | 10,00 | 350.000 | 3.500.000 |
| | **CONTRAPISO** | | | | |
| 72131601-009 | Contrapiso de hormigon de cascotes | m2 | 248,14 | 28.000 | 6.947.920 |
| | **PISO** | | | | |
| 72131601-009 | Piso de baldoson de hormigon | m2 | 248,14 | 75.000 | 18.610.500 |
| | **REVOQUE** | | | | |
| 72131601-008 | Revoque con hidrofugo de cordones | m2 | 77,78 | 35.000 | 2.722.300 |
| | **EMPASTADO Y JARDINERIA** | | | | |
| 72131601-002 | Provisión y plantación de plantas exóticas en canteros | gl | 1,00 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 72131601-002 | Provisión y plantación de arboles para sombras | gl | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| 72131601-001 | Pilastras, alimentación, tomas , bocas y accesorios | gl | 1,00 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 72131601-001 | Faroles redondos para plazas, incluye artefactos de iluminación | un | 4,00 | 1.500.000 | 6.000.000 |
| | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 72102601-001 | Portón de de acceso metálico doble hoja de 3,00 x2,00mtrs | un | 1,00 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 72102601-001 | Bancos tipo escaños | un | 7,00 | 1.350.000 | 9.450.000 |
| 72102601-001 | Pergolados en el acceso. Vigas de madera de 4x8´´ y tirantes de 2x6´´ | gl | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | **PINTURA** | | | | |
| 72131601-012 | De pilares vistos con resina y maderamen al barniz (Pergolados) | gl | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 72131601-012 | De cordones | m2 | 77,78 | 18.500 | 1.438.930 |

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-320 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENTE
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

| | | |
|---|---|---|
| | **TOTAL IVA INCLUIDO PLAZOLETA** | **70.484.550** |

| **PARQUE INFANTIL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cód. de Catálogo** | **RUBRO** | **Unidad de medida** | **Cantidad** | **P.UNITARIO** | **P.TOTAL** |
| | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 72131601-002 | Replanteo y Marcación | gl | 1,00 | 300.000 | 300.000 |
| | **MAMPOSTERIA** | | | | |
| 72131601-005 | Mampostería de elevación de 0,15 m de ladrillo común a revocar para cordón | m2 | 25,00 | 75.000 | 1.875.000 |
| | **RELLENO** | | | | |
| 72131601-002 | Relleno con arena lavada sarandeado | m3 | 30,00 | 160.000 | 4.800.000 |
| | **CONTRAPISO** | | | | |
| 72131601-009 | Contrapiso de hormigon de cascotes | m2 | 50,00 | 28.000 | 1.400.000 |
| | **CARPETA** | | | | |
| 72131601-009 | Carpeta de hº de cascotes | m2 | 50,00 | 30.000 | 1.500.000 |
| | **REVOQUE** | | | | |
| 72131601-008 | Revoque con hidrofugo de paredes | m2 | 25,00 | 35.000 | 875.000 |
| | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 72102601-001 | Juego de madera ( superficie del juego 5 mts x 7mts , incluye torre, plataforma con tacos, escalera , tobogan, mesa, hamaca, pasamanos, red, caño) | un | 1,00 | 22.950.000 | 22.950.000 |
| | **CARPINTERIA DE METALICA** | | | | |
| 72102601-001 | Juego para inclusivo | un | 2,00 | 3.300.000 | 6.600.000 |
| | **PINTURA** | | | | |
| 72131601-012 | De paredes al látex | m2 | 25,00 | 18.500 | 462.500 |
| | **LIMPIEZA DE OBRA** | | | | |
| 72131601-013 | a- Limpieza periódica y final de obra | gl | 1,00 | 450.000 | 450.000 |
| | **TOTAL IVA INCLUIDO PARQUE INFANTIL** | | | | **41.212.500** |

| **PROYECTO: PUESTA EN VALOR DE EXPLANADA DE AGUA I**<br>**UBICACIÓN: - FULGENCIO YEGROS - CAAZAPA** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Cód. de Catálogo** | **PREPARACION DE OBRAS** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| 72131601-002 | Cartel de obra de 2,00x 1,20 con soporte | gl. | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 72131601-002 | Demolición de cordón, limpieza, marcación y replanteo | gl | 1,00 | 850.000 | 850.000 |
| 72131601-002 | Relleno | m3 | 8,00 | 90.000 | 720.000 |
| | **MAMPOSTERIA 0,30** | | | | |
| 72131601-005 | Mampostería 0,30 armada con varilla de 8mm | m2 | 24,00 | 185.000 | 4.440.000 |
| | **PILAR** | | | | |

D.E.S. Constructora S.A
Tel. 0544-320 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72131601-004 | Pilar de mampostería con nucleo de hºaº | ml | 24,00 | 350.000 | 8.400.000 |
| | **ENVARILLADO** | | | | |
| 72131601-005 | Envarillado de mamposteria | ml | 48,00 | 25.000 | 1.200.000 |
| | **CONTRAPISO** | | | | |
| 72131601-009 | Contrapiso de hormigón de cascotes | m2 | 95,50 | 28.000 | 2.674.000 |
| | **CARPETA** | | | | |
| 72131601-009 | Carpeta para piso | m2 | 95,50 | 30.000 | 2.865.000 |
| | **PISO** | | | | |
| 72131601-009 | piso de canto rodado ( insitu) | m2 | 95,50 | 98.000 | 9.359.000 |
| | **REVOQUE** | | | | |
| 72131601-008 | Revoque con hidrófugo de pilares y cordones | m2 | 75,00 | 35.000 | 2.625.000 |
| | **EMPASTADO** | | | | |
| 72131601-002 | Empastado | m2 | 28,00 | 15.000 | 420.000 |
| | **INSTALACION ELECTRICA** | | | | |
| 72131601-001 | tomas , bocas y bajadas | gl | 1,00 | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 72131601-001 | faroles de hierro fundido | un | 4,00 | 2.300.000 | 9.200.000 |
| 72131601-001 | Artefactos de iluminación RGB | gl | 1,00 | 3.800.000 | 3.800.00 |
| | **CARPINTERIA METALICA** | | | | |
| 72102601-001 | Cadena para pilar con soportes de argollas de metal | gl | 1,00 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| | **CARPINTERIA DE MADERA** | | | | |
| 72102601-001 | Bancos tipo escaños | un | 8,00 | 1.350.000 | 10.800.000 |
| | **PINTURA** | | | | |
| 72131601-012 | De mástil y monolito | m2 | 17,00 | 22.000 | 374.000 |
| 72131601-012 | De cordones y mástil al látex | m2 | 65,00 | 18.500 | 1.202.500 |
| | **TOTAL IVA INCLUIDO** | | | | **65.179.500** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL Plazoleta con parque infantilI en Isla Saca y Gral. Colmán, hermoseamineto Árbol del Agua.i** | **303.033.600.-** |

El monto total de la oferta es de Guaraníes, Trescientos tres millones treinta y tres mil seiscientos.-

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

Periodo de construcción: 90 días calendarios.

Los Lugares de construcción son:

Plazoleta con parque infantil – Cñía. Isla Saca, frente a la ex Estación de tren.

Plazoleta con parque infantil – Cñía. Gral. Colmán, predio del Club Sportivo Obrero.

Hermoseamiento monumento árbol del Agua.i – Casco Urbano del Municipio entre las calles Cptán Chavez y Martín Stollmaier.

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-320 399 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA

Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

**8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.El fiscal de obras designado por la CONTRATANTE, es el Arq. Héctor Javier Escobar Gómez con C.I.N° 4.195.114 con Reg. MOPC N° 2.667, a cuyo cargo estará la supervisión de los trabajos durante la ejecución de la obra, y dar cumplimiento a los términos establecidos en el presente contrato.

**9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**

No se realizarán anticipos financieros.

Los desembolsos se realizarán, deduciendo de las certificaciones que el contratista presente,

**Primer pago**, al concluir el 30% (Treinta por ciento) de avance de la obra, con la certificación aprobada.

**Segundo pago**, por un avance del 50% (Cincuenta por ciento) de la obra.

**Tercer pago,** por un avance del 80% (Ochenta por ciento) de la obra.

**Cuarto pago**, del 20% (Veinte por ciento) restante en la recepción definitiva de la obra, una vez aprobada la Certificación final por parte del fiscal de obras, los pagos se harán dentro de los cinco días hábiles de haber presentado la factura, una vez aprobada la certificación y dentro de los cinco días siguientes de haber presentado la factura legal. Todos los pagos se efectuarán en guaraníes.

La Contratante realizará las verificaciones de los trabajos ejecutados, labrándose acta de medición que servirá de base a la expedición del Certificado por el Contratista.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: PLANILLA DE CERTIFICACIÓN (describiendo rubros; cantidad y unidad; e, importe de trabajos realizados) visado por el fiscal de Obras.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

Las Garantías de cumplimiento de contrato adoptarán alguna de las siguientes formas:

a) Garantía bancaria emitida por un banco establecido en la República del Paraguay que cuente con autorización del Banco Central del Paraguay.

b) Póliza de Seguros emitida por una Compañía autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay y que cuente con suficiente margen de solvencia, preparada con igual e idéntico texto que el formulario GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PAGO, que forma parte del presente Pliego, y por una cantidad del cinco por ciento (5%) del valor total del contrato.

Este deberá presentarse dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato. La Falta de presentación del citado documento será causa de rescisión del contrato respectivo en cuyo caso la convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el artículo 36°, segundo párrafo de la Ley N° 2051/2003.

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

Construcción de plazoleta con parque infantil en Isla Saca y Gral. Colmán. Hermosemiento del monumento árbol del Agua.i

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Tel: 0544-320 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS
INTENDENCIA

Dra. Claudia Sosa de Dávalos

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

## 14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

## 15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato
"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Caazapá, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fulgencio Yegros, República del Paraguay, a los veintiún días del mes de agosto de 2017

Firmado por _____(en nombre del Contratante)

MUNICIPALIDAD DE FULGENCIO YEGROS * INTENDENCIA *
Dra. Claudia Sosa de Dávalos
INTENDENTE MUNICIPAL

Firmado por _____(en nombre del Contratista)

D.E.S Constructora S.A
Tel: 0544-320 389 / 0981-317 679
Email: des_constructora@hotmail.com
San Juan Nepomuceno - Paraguay