**CONTRATO Nº 81/2017**

**CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE AULAS, SANITARIOS SEXADOS, EN DISTINTAS ESCUELAS DE LA CIUDAD.**

En Ciudad del Este, República del Paraguay, a los 06 días del mes de septiembre del año dos mil diez y siete, la Municipalidad de Ciudad del Este, con domicilio en la Av. Pioneros del Este y Av. Alejo García Esq. Av. Eusebio Ayala, representados por la Señora Intendente Municipal **Lic. SANDRA Mc. LEOD DE ZACARIAS** y el Secretario General **Sr. CARLOS ANTONIO ÁVALOS FLORES**, en adelante la Municipalidad; y la empresa **CONSTRUCTORA 2 HERMANOS,** con RUC Nº 4013685-0, con domicilio en el Km 7 Barrio Mburucuyá de Ciudad del Este, debidamente representado por el **Sr. DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS,** con Cedula de Identidad Nº 4.013.685, en adelante la CONTRATISTA, convienen en celebrar el presente Contrato de Ejecución de Obra Pública, individualizado como **Construcción y Reparación de Aulas, Sanitarios Sexados, en Distintas Escuelas de la Ciudad**, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

El financiamiento de los servicios derivados del presente contrato será cubierto con fondos provenientes del Objeto de Gastos Nº 520-30-003 "Construcciones", con Fondos Provenientes de FONACIDE, del Presupuesto Municipal vigente para el Ejercicio fiscal del año 2017, aprobado por Ordenanza Municipal.

El presente Contrato se efectúa dentro del marco del **Concurso de Ofertas Nº 04/17 Construcción y Reparación de Aulas, Sanitarios Sexados, en Distintas Escuelas de la Ciudad**, autorizada por Resolución Nº 325/2017 J.M. de fecha 07/06/2017, convocada según Resolución Nº 3492/IM de fecha 09/06/2017, y adjudicado a través de la Resolución Nº 3957/IM de fecha 25/08/17.

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID 332314.

**CLÁUSULA PRIMERA**
**OBJETO**

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución por parte de la CONTRATISTA para La Municipalidad de la obra de referencia, que la CONTRATISTA acepta adecuar al mismo los trabajos que se obliga realizar por este instrumento, en cuanto a planos, especificaciones técnicas, y demás exigencias del documento contractual sobredicho.

**CLÁUSULA SEGUNDA**
**DOCUMENTOS DEL CONTRATO**

Son documentos que integran el presente Contrato:

1. El Texto del presente Contrato.
2. Todos los documentos presentados por el oferente.
3. El Pliego de Bases y Condiciones y la Especificaciones técnicas proveídos por la Municipalidad de Ciudad del Este para el Concurso de Ofertas ut supra citado.
4. Acta labrada en oportunidad de la apertura de sobres de ofertas.
5. La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos del Contrato tienen como fin específico señalar a la CONTRATISTA las modalidades de ejecución de la Obra por lo que este se obliga a respetarlas.

**CLÁUSULA TERCERA**
**EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS**

Las partes contratantes entienden y convienen que la CONTRATISTA se obliga ejecutar las obras detalladas en el Pliego de Bases y Condiciones, las que, de conformidad a la resolución municipal de adjudicación del llamado a Concurso de Ofertas, comprenden los rubros, precios unitarios y precios totales establecidos en la oferta económica presentada por el oferente y aprobado por la Institución Municipal y que forma parte del presente contrato.

**CLÁUSULA CUARTA**
**PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS**

La ejecución de las obras contratadas seguirá el cronograma de avance de obras presentada por la Contratista y aprobada por la Institución Municipal y forma parte del presente contrato.

**CLAUSULA QUINTA**
**VIGENCIA DEL CONTRATO**

El plazo de vigencia de este Contrato es hasta la Recepción Definitiva de la Obra, conforme al Pliego de Bases y Condiciones.

Ciudad del Este Municipio Intendencia



CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq Diego Franco
Representante

## CLÁUSULA SEXTA
## RELACIÓN ENTRE LAS PARTES Y FISCALIZACIÓN

6.1. La Municipalidad del Ciudad del Este, a través de la Dirección de Área Urbana, conjuntamente con profesionales de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (CAPACO) Regional Alto Paraná, en el marco del Convenio firmado entre las partes, supervisarán los trabajos de la CONTRATISTA, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a las que se hallan sujetas, emanadas del presente Contrato, debiendo la Empresa contratista tratar con los mismos, todos los asuntos pertinentes a sus servicios. Así mismo deberá contar con un Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto residente fijo en la obra y que cuente con Patente al día del Municipio. La misma, es a los efectos de contar en la obra con un personal Técnico para recibir y evacuar consultas inherentes a la obra a realizar. Asimismo, deberá realizar las mediciones con el Fiscal de Obra y firmar el Acta de Medición con el Representante Legal de la Empresa, requisito indispensable para las Certificaciones de obra para su pago, la falta del profesional en el local de la obra será motivo de rescisión de contrato. A tal efecto y acorde al convenio citado se establece una remuneración por la fiscalización del 2% (dos por ciento) a ser distribuido de la siguiente forma: a) 1% (uno por ciento) que deberá ser soportado por la empresa adjudicada, y b) 1% (uno por ciento) a cargo de la Municipalidad de Ciudad del Este.

## CLÁUSULA SÉPTIMA
## PLAZO DE EJECUCIÓN E INICIO

7.1. El plazo de ejecución es de 90 (noventa) días calendarios posteriores a la Recepción de la Orden de Inicios, firmada por el/la responsable de la Dirección de Área Urbana de la Institución Municipal.
7.2. La fecha de inicio es la de 48 horas posteriores a la fecha de Orden de Inicio que deberá ser efectuada por la Dirección de Área Urbana. La contratista está obligada a iniciar y culminar los trabajos una vez recibido la Orden de Inicio emitido por la Dirección de Área Urbana de la Municipalidad de Ciudad del Este.

## CLÁUSULA OCTAVA
## MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGOS

El monto del presente contrato, conforme al Pliego de Bases y Condiciones y basándose en las cantidades y precios que figuran en la Oferta de la Contratista, asciende al monto total de **Gs. 327.651.277 (Guaraníes Trescientos Veintisiete millones Seiscientos Cincuenta y Un mil Doscientos Setenta y Siete)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

| **Lote Nº 2 Reparación de Tres Aulas, Escuela Básica Nº 1017 Virgen de Fátima** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Bien** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio unitario** | **Precio total** |
| 1 | Cartel de Obras | Unidad Medida Global | 1 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| 2 | Demolición de techo existente y parte pared | Metros cuadrados | 276 | 25.746 | 7.105.896 |
| 3 | Demolición de paredes , revoques | Metros cuadrados | 12 | 9.453 | 113.436 |
| 4 | Zapatas, pilares de refuerzo en aulas y galerías incluye excavación | Metros cúbicos | 5,5 | 2.099.332 | 11.546.326 |
| 5 | Vigas y dados de HºAº | Metros cúbicos | 2,5 | 2.629.785 | 6.574.463 |
| 6 | Encadenados de HºAº en galerías, paredes. | Metro lineal | 67 | 124.002 | 8.308.134 |
| 7 | Mampostería de Elevación de 0,15 para macizar , alzar nivel paredes | Metros cuadrados | 18 | 80.595 | 1.450.710 |
| 8 | Techo nuevo de tejas y tejuelones, tirantes de HºAºy aislación c/membrana2mm | Metros cuadrados | 276 | 273.625 | 75.520.500 |
| 9 | Arreglo de revoque zona refuerzos, vigas ,macizada e int | Metros cuadrados | 322 | 29.825 | 9.603.650 |
| 10 | Demolición de pisos existentes , carpetas | Metros cuadrados | 177 | 10.448 | 1.849.296 |
| 11 | Carpeta nueva | Metros cuadrados | 177 | 24.875 | 4.402.875 |
| 12 | Piso cerámico tipo PI4 | Metros cuadrados | 177 | 80.036 | 14.166.372 |
| 13 | Zócalo cerámico | Metro lineal | 104 | 24.875 | 2.587.000 |
| 14 | Cambios de vidrios dobles | Metros cuadrados | 30 | 114.425 | 3.432.750 |
| 15 | Cambio de puerta tablero reutilización de marcos incluye cerraduras | Unidad | 3 | 1.453.496 | 4.360.488 |
| 16 | Alimentación a Tableros, Circuitos de Luces y Tomas con Cambio de Llaves cableado nuevo | Unidad Medida Global | 1 | 3.980.000 | 3.980.000 |
| 17 | Reposición de Artefactos Eléctricos: Artefactos Fluorescentes de 3x40w incluye soporte caño rígido | Unidad | 12 | 199.000 | 2.388.000 |
| 18 | Reposición de Artefactos Eléctricos: Artefactos Fluorescentes de 1x40w c/ Fotocélula en galería | Unidad | 3 | 149.250 | 447.750 |
| 19 | Ventilador de Techo de 56"con caja Metálica | Unidad | 6 | 447.750 | 2.686.500 |

Ciudad del Este Municipalidad
Intendencia

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq Diego Franco
Representante

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Canaletas y bajadas | Metro lineal | 66 | 40.049 | 2.643.234 |
| 21 | Servicio de pintura: de canaletas y bajadas en sintético | Metro lineal | 66 | 29.850 | 1.970.100 |
| 22 | Servicio de pintura: de paredes al látex acrílico previa base enduido, zócalo sintético incluye aberturas | Metros cuadrados | 532 | 23.383 | 12.439.756 |
| 23 | Servicio de pintura: de techo en sintético semibrillo | Metros cuadrados | 276 | 23.383 | 6.453.708 |
| 24 | Mantenimiento de pizarrones incluye bordes de madera y portatizas | Unidad | 3 | 497.500 | 1.492.500 |
| 25 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| **Precio Total, Lote 2** | | | | | **189.503.444** |

**Lote Nº 4 Construcción de un Aula Pre-escolar, Escuela Básica Nº 1523 Juana María de Lara, km 8 Monday**

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cartel de obras con estructura metálica | Unidad Medida Global | 1 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| 2 | Preparación de la obra: a-Replanteo | Metros cuadrados | 81,39 | 4.353 | 354.291 |
| 3 | Preparación de la obra: b-Limpieza y preparación del terreno | Metros cuadrados | 81,39 | 3.831 | 311.805 |
| 4 | Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C | Metros cúbicos | 17,26 | 505.584 | 8.726.380 |
| 5 | Estructura de Hormigón Armado: b2-Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A° | Metros cúbicos | 0,92 | 2.629.785 | 2.419.402 |
| 6 | Estructura de Hormigón Armado: .- Pilar y zapata de H°A° | Metros cúbicos | 0,62 | 2.099.332 | 1.301.586 |
| 7 | Estructura de Hormigón Armado: d-Encadenado H°A° inf y sup | Metros cúbicos | 3,15 | 1.670.605 | 5.262.406 |
| 8 | Muros de Nivelación h=0,50: a) De 0,45 | Metros cuadrados | 6,1 | 204.821 | 1.249.408 |
| 9 | Muros de Nivelación h=0,50: b) De 0,30 | Metros cuadrados | 17,15 | 139.971 | 2.400.503 |
| 10 | Relleno y Compactación | Metros cúbicos | 32,3 | 62.188 | 2.008.672 |
| 11 | Aislación Asfáltica De Muros: a) Horizontal y de canteros | Metros cuadrados | 17 | 68.655 | 1.167.135 |
| 12 | Muros de Elevación: a) De 0,30 para Revocar | Metros cuadrados | 13,5 | 159.474 | 2.152.899 |
| 13 | Muros de Elevación: b) De 0,15 para Revocar | Metros cuadrados | 39,4 | 80.595 | 3.175.443 |
| 14 | Muros de Elevación: c) De 0,30 Visto 1cara de Ladrillo prensado | Metros cuadrados | 25,62 | 177.727 | 4.553.366 |
| 15 | Muros de Elevación: d) Visto 1 cara 0,15 c/ Cantero-Parapeto | Metros cuadrados | 31 | 121.390 | 3.763.090 |
| 16 | Muros de Elevación: e) Envarillado 2 hilad. c/ 3 varill. De 8mm | Metro lineal | 40,25 | 23.383 | 941.166 |
| 17 | Pilares: a) De 0,45 x 0,45 para Revocar | Metro lineal | 9 | 121.888 | 1.096.992 |
| 18 | Techo: De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" | Metros cuadrados | 98,55 | 273.625 | 26.965.744 |
| 19 | Revoques: a) Interior- exterior a 1 Capa | Metros cuadrados | 154 | 29.825 | 4.593.050 |
| 20 | Revoques: b) De pilares de mampostería | Metro lineal | 9 | 29.825 | 268.425 |
| 21 | Revoques: c )De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A° | Metros cuadrados | 15,46 | 29.825 | 461.095 |
| 22 | Revoques: d) De Nivelación | Metros cuadrados | 16,7 | 29.825 | 498.078 |
| 23 | Contrapiso de Ho de cascote | Metros cuadrados | 65,75 | 44.278 | 2.911.279 |
| 24 | Carpeta p/ piso | Metros cuadrados | 65,75 | 24.875 | 1.635.531 |
| 25 | Piso: Piso cerámico PI5 en aula, galería y SSHH | Metros cuadrados | 60,47 | 80.036 | 4.839.777 |
| 26 | Zócalo: Cerámicos | Metro lineal | 37,05 | 24.875 | 921.619 |
| 27 | Baldozon para guardaobras y caminero con base contrapiso incl. Borde de nivelac. | Metros cuadrados | 40 | 119.400 | 4.776.000 |



Ciudad del Este Municipio Intendencia

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq Diego Franco
Representante

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Aberturas de madera: a-De Marco 0,15 y puerta de 0,70x2,10 placa | Unidad | 1 | 945.250 | 945.250 |
| 29 | Aberturas de madera: b) de marco y puerta para boxes- baño 0,60x1,20 | Unidad | 2 | 798.488 | 1.596.976 |
| 30 | Aberturas Metálicas: a- Marco y Puerta 1,10x2,50 (2 hojas) | Unidad | 1 | 2.985.000 | 2.985.000 |
| 31 | Aberturas Metálicas: b-Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70 | Metros cuadrados | 10,2 | 282.580 | 2.882.316 |
| 32 | Aberturas Metálicas: c- Ventanas tipo balancín de 1,50x1,00 p/ SS.HH | Metros cuadrados | 6 | 282.580 | 1.695.480 |
| 33 | Alféizar de ventana: a) De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero | Metro lineal | 2,5 | 34.825 | 87.063 |
| 34 | Alféizar de ventana: b) Mocheta de revoque1:3 (cemento-arena) | Metro lineal | 49,6 | 29.825 | 1.479.320 |
| 35 | Servicio de pintura: De Paredes int/extal látex acrílico base enduido incluye zócalos en sintético | Metros cuadrados | 183 | 31.343 | 5.735.769 |
| 36 | Servicio de pintura: Abert. Madera C/ Barniz | Metros cuadrados | 3,36 | 31.741 | 106.650 |
| 37 | Servicio de pintura: De viga cumbrera al látex acrílico base enduido | Metros cuadrados | 15,46 | 29.353 | 453.797 |
| 38 | Servicio de pintura: Pintura de techo al látex acrílico | Metros cuadrados | 98,55 | 23.383 | 2.304.395 |
| 39 | Servicio de pintura: de ladrillos vistos con resina acrílica incoloro | Metros cuadrados | 48,89 | 10.448 | 510.803 |
| 40 | Servicio de pintura: Balancines | Metros cuadrados | 16,2 | 24.875 | 402.975 |
| 41 | Servicio de pintura: Puerta metálica de acceso | Metros cuadrados | 5,05 | 24.875 | 125.619 |
| 42 | Servicio de Pintura de canaletas y bajadas en sintético | Metro lineal | 27,05 | 29.850 | 807.443 |
| 43 | Revestimientos: a) azulejo | Metros cuadrados | 19,5 | 76.416 | 1.490.112 |
| 44 | Colocación de Vidrios dobles | Metros cuadrados | 17 | 114.425 | 1.945.225 |
| 45 | Construcción de rampa | Unidad Medida Global | 1 | 666.177 | 666.177 |
| 46 | Desagüe Pluvial: a-Canaleta y caño de bajada | Metro lineal | 27,05 | 40.049 | 1.083.325 |
| 47 | Instalación eléctrica | Unidad Medida Global | 1 | 3.383.000 | 3.383.000 |
| 48 | Artefactos eléctricos incluye ventiladores | Unidad Medida Global | 1 | 2.985.000 | 2.985.000 |
| 49 | Instalación Sanitaria: a-Agua corriente | Unidad Medida Global | 1 | 1.243.750 | 1.243.750 |
| 50 | Desagüe cloacal | Unidad Medida Global | 1 | 1.194.000 | 1.194.000 |
| 51 | Artefactos sanitarios con mesada | Unidad Medida Global | 1 | 3.482.500 | 3.482.500 |
| 52 | c-Cámara de inspección, cámara séptica y pozo absorbente | Unidad Medida Global | 1 | 4.975.000 | 4.975.000 |
| 53 | e-Espejo | Metros cuadrados | 1 | 199.000 | 199.000 |
| 54 | Mobiliario: a-Pizarrón de madera móvil c/ pintura 1,50x1,00 | Unidad Medida Global | 1 | 1.194.000 | 1.194.000 |
| 55 | Mobiliario: b-Mampara de madera 2,00x1,20 c/pintura | Unidad Medida Global | 1 | 447.750 | 447.750 |
| 56 | Limpieza final | Unidad Medida Global | 1 | 995.000 | 995.000 |
| | **Precio Total, Lote 4** | | | | **138.147.833** |

Ciudad del Este Municipio Intendencia

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq Diego Franco
Representante

Se establece la forma de pago de acuerdo a las siguientes etapas:

1. A la firma del Contrato, se podrá otorgar a favor de la contratista en carácter de anticipo, la suma correspondiente al 30 % (Treinta por ciento) del valor de la adjudicación, previa entrega de la garantía por el anticipo, conforme a las disposiciones legales que rigen la materia, una vez que la Municipalidad de Ciudad del Este disponga de los fondos correspondientes.
2. Se establece que la forma de pago será realizado sobre la base de las respectivas certificaciones de obra.
3. Se deja expresa constancia que queda ha criterio de la empresa adjudicada el comienzo de la ejecución de la mencionada obra, siendo que la Municipalidad se reserva el derecho de disponer el desembolso respectivo una vez que exista la aprobación por parte de la Junta Municipal y la habilitación del Código para el pago por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

## CLÁUSULA NOVENA
## COSTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO

Dentro de lo estipulado para el Contrato, está incluido la totalidad de los gastos que demanden la preparación y ejecución de los trabajos contratados, que son fijos e invariables, tales como: Dirección, Administración, salarios y jornales, impuestos, costos directos e indirectos, utilidades, transporte, Insumos, materiales, impresiones y todos los gastos necesarios al cumplimiento cabal de las obras, materia del Contrato.

## CLÁUSULA DÉCIMA
## REAJUSTE DE PRECIOS

Los precios ofertados y adjudicados estarán sujetos a reajuste de precios cuando exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el Índice de Precios de Consumo (IPC) publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), en un valor igual o mayor al quince por ciento (15%) sobre la inflación oficial.

## CLÁUSULA UNDÉCIMA
## PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES DE LA EMPRESA CONTRATISTA

11.1. La CONTRATISTA proveerá el personal, vehículos, equipos de oficina, herramientas, materiales de construcción y todo lo necesario para la ejecución de los Servicios prestados.
11.2. Las indemnizaciones que pudiesen corresponder al personal Contratado por la CONTRATISTA deben ser absorbidas por la CONTRATISTA.
11.3. Las indemnizaciones por daños y perjuicios al personal, vehículos, equipos de oficina, herramientas y materiales de construcción deben ser absorbidos por la CONTRATISTA.
11.4. La CONTRATISTA empleará personal de probada capacidad y mano de obra en número suficiente para la ejecución de las obras previstas. Tendrá la facultad de establecer turnos de trabajo extras durante las horas nocturnas o días festivos, solicitando autorización con la debida anticipación a la Fiscalización de obra. Para todos los efectos del Código de trabajo de la República del Paraguay y de las leyes sobre previsión social, la CONTRATISTA asume los deberes de Patrono.
11.5. Cuando por cualquier razón se deban solicitar horas extraordinarias de trabajo, la CONTRATISTA solicitará autorización a la Fiscalización de Obra, con una antelación de cuarenta y ocho horas (48), dentro de la semana en que se ejecutaran los servicios.
Para todo trabajo realizado en horario extraordinario, incluido el nocturno, se considerara que los gastos inherentes al mismo están incluidos en los precios contratados y no habrá ajuste en su carácter de horario extraordinario.

## CLÁUSULA DUODÉCIMA
## TRABAJO FINAL

12.1. La CONTRATISTA deberá entregar el trabajo finalizado dentro del plazo previsto, conteniendo todo lo especificado en la CLÁUSULA TERCERA Y CUARTA, y en la Planilla Adjunta en la Oferta.
12.2. La CONTRATISTA deberá cumplir con los plazos parciales y finales de la obra. En caso de incumplimiento será responsable por las demoras ocasionadas y pasibles de penalización conforme al párrafo siguiente.
12.3. La CONTRATISTA será la única responsable civil y penal conforme a las normativas vigentes al respecto por cualquier vicio en la construcción sea por defecto en la mano de obra o en la cantidad o la calidad de materiales utilizados, durante la ejecución de las obras y una vez efectuada la inspección final y recepción de las obras, sin perjuicio de las acciones legales que corresponden a la Institución Municipal.

## CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA
## MULTAS POR ATRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La Municipalidad tiene la facultad de aplicar al Contratista una multa por incumplimiento del plazo establecido en la Cláusula Cuarta de este Contrato. En caso de producirse atrasos en la ejecución de las obras adjudicadas, por causa imputable a la Contratista, el mismo deberá abonar a la Municipalidad una multa del 1% (uno por ciento) diario sobre el valor total del contrato. Lo generado por la multas deberá ser imputado por la Municipalidad en el Rubro Presupuestario "Otros Ingresos no Tributarios".

Ciudad del Este Municipio
Intendencia



CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq Diego Franco
Representante

## CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA
## CAUSAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

1) Este contrato terminará:

a) por cumplimiento de las obligaciones contractuales;
b) por mutuo acuerdo de las partes;
c) por sentencia ejecutoriada de autoridad jurisdiccional que declare nulidad, resolución o rescisión del contrato;
d) por decisión unilateral de la Municipalidad en caso de incumplimiento de la Contratista;
e) por muerte de la Contratista, en caso de ser persona física;
f) por disolución de la persona jurídica de la Contratista, siempre que ésta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes. Los representantes legales y los integrantes de los órganos de dirección de las personas jurídicas cuya disolución se tramita, están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad a la que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con la Municipalidad y a comunicarle a esta sobre la situación y causales de la disolución.

2) Terminación por mutuo acuerdo.

Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o caso fortuito, no fuera posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente este contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
## RESCISIÓN DEL CONTRATO

1) Por causas imputables al Contratista:

La Municipalidad podrá rescindir administrativamente los contratos, en los siguientes casos:

a) por incumplimiento de la Contratista de cualquiera de las cláusulas de este contrato;
b) por quiebra o insolvencia de la Contratista;
c) cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento de contrato;
d) por suspensión de los trabajos, imputable a la Contratista, por más de 60 días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
e) por fraude o colusión debidamente comprobada de la Contratista, desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;
f) por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la ley; y
g) en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo a su naturaleza.

La Municipalidad iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los 15 días calendarios siguientes a aquél en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales.

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

a) se iniciará a partir de que al Contratista le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 10 días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, los medios de pruebas que estime pertinentes;
b) transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso; y
c) la determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al Contratista dentro de los 15 días hábiles siguientes a la verificación del incumplimiento.

2) Por causas imputables a la Municipalidad:

La Contratista podrá dar por terminado el contrato por las siguientes causas:

a) por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de 60 (sesenta) días calendario;
b) por la suspensión de la provisión por más de 60 (sesenta) días calendario, dispuesta por la Municipalidad, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
## CASOS DE FUERZA MAYOR

La Municipalidad y la Contratista estarán exentas de responsabilidad en el cumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, toda vez que estén impedidos por causas atribuidas a fuerza mayor. Para los fines de este contrato se considerarán casos de fuerza mayor los que, por ejemplo pero no limitativamente, se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupción en la ejecución del contrato y que se haya tenido la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias. Tales situaciones son las siguientes: guerras, hostilidades bélicas, invasión armada, guerra civil, revoluciones, insurrecciones o destrucciones, huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas, bloqueos, conmoción civil, epidemias, huracanes, inundaciones excepcionales, y cualquier otro accidente similar o equivalente a los fenómenos descriptos y que escapen al control de cualquiera de las partes, en un todo acorde a las prescripciones legales en la matera insertas en el Código Civil Paraguayo vigente.

Al producirse un caso de fuerza mayor, la parte interesada deberá comunicar a la otra de inmediato, existiendo un plazo de 5 días calendario para aportar las pruebas correspondientes, a no ser que existan graves impedimentos para ello, anexando a dicha comunicación las documentaciones respectivas.

En los casos mencionados en esta cláusula, los periodos de ejecución de los servicios serán aplazados y/o anulados por el tiempo equivalente al número de días transcurridos en el caso de fuerza mayor.

La manifestación del hecho considerado como fuerza mayor por la Contratista así como las pruebas por el ofrecidas, deberán ser apreciadas por la Municipalidad, cuyas conclusiones serán debidamente notificadas a la Contratista en el domicilio constituido en este contrato, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas. En el caso de no considerarse el

Ciudad del Este Municipio Intendencia

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq Diego Franco
Representante

hecho alegado como causal suficiente para justificar el incumplimiento de contrato, atendiendo a que la enunciación de las causales es meramente enunciativa, la Municipalidad hará efectiva de inmediato la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, sin necesidad de notificación alguna al Contratista.

## CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA
## CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN

La Contratista no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato, con excepción de los derechos de crédito, para lo cual deberá contar con autorización previa, expresa y por escrito de la Municipalidad.

La Contratista podrá subcontratar con terceras personas parte de sus prestaciones, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:

1) Que la Intendencia Municipal de Ciudad del Este apruebe por escrito previamente la subcontratación.
2) Que las prestaciones parciales que la contratista subcontrate con terceros no exceda del sesenta por ciento (60%) de las prestaciones derivadas del contrato original.
3) Que el subcontratista no se encuentre comprendido en algunas de las causales de prohibición señaladas en el Art. 40 de la Ley No. 2051/03.

Las relaciones jurídicas entre la Municipalidad, la Contratista y Sub-Contratista se regirán por las disposiciones del Art. 38 de la Ley No.2051/03.

## CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA
## CALIDAD DE LOS MATERIALES

18.1. Todos los materiales a ser utilizados en los trabajos deberán ser de la mejor calidad y llenarán los demás requisitos exigidos en las especificaciones técnicas, y aprobados por la Fiscalización de obra.

18.2. En cualquier momento la Fiscalización de obra podrá inspeccionar y probar los materiales en fábrica o en el sitio de obra.

18.3. Todos los materiales susceptibles a deteriorarse deberán ser adecuadamente almacenados y protegidos de la influencia atmosférica.

## CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA
## SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS

La Municipalidad, por razones de interés público, se reserva el derecho de ordenar la suspensión temporal de los trabajos contratados, notificando al Contratista con una anticipación razonable.

La Contratista tiene derecho a solicitar a la Municipalidad la suspensión del contrato cuando la mora en el de pago de Facturas presentadas sea superior a 60 (sesenta) días, por motivos que no le sean imputables.

Cuando se suspendan los trabajos, cualquiera sea su causa, se procederá a labrar un acta del estado de los trabajos ejecutados.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA
## GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE CONTRATO

20.1. La CONTRATISTA con motivo de la firma del Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato, por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo, garantía que tendrá vigencia hasta el momento de la liquidación final.

20.2. Dicha garantía será otorgada por intermedio de una Compañía de Seguros o de un Banco que cuente con la aceptación del Contratante. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA
## RECEPCIÓN PROVISORIA Y RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Municipalidad a través del Dirección de ÁREA URBANA procederá a la Recepción Provisoria y Definitiva de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones de la presente Contratación.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA
## DOMICILIO, JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Para todos los efectos del Contrato, las partes constituyen los siguientes domicilios: La Municipalidad, en la Av. Pioneros del Este y Av. Alejo García esq. Av. Eusebio Ayala de Ciudad del Este, y la CONTRATISTA en lugar denunciado en forma precedente.

Para todo o cualquier desacuerdo o controversia en la ejecución o interpretación del presente contrato, serán aplicados los mecanismos descriptos en el Capítulo Segundo del Título Octavo de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y sus reglamentaciones.

Ciudad del Este Municipio Intendencia

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq Diego Franco
Representante

Ciudad del Este Municipio 00297 Unidad Operativa de Contrataciones

Leídas y ratificadas las cláusulas que preceden, firman las partes en prueba de conformidad en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Ciudad del Este Municipio Intendencia

**Sr. CARLOS ANTONIO ÁVALOS FLORES**
Secretario General

**Lic. SANDRA MC LEOD DE ZACARÍAS**
Intendente Municipal

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
*Arq Diego Franco*
*Representante*

**Sr. DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS**
**C.I. Nº 1.111.525**
**CONSTRUCTORA 2 HERMANOS**