GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 26/2018 - CD N° 16/2018

"REPARACION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"

ID N° 353.481

Entre la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay, domiciliada en Gral. Bernardino Caballero y Rio Paraguay, Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, representada para este acto por **EL SEÑOR GOBERNADOR, JOSE DOMINGO ADORNO MAZACOTTE**, con Cédula de Identidad N° 1.704.686, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **12 DE MARZO S.A. – RUC N° 80093632-9**, con domicilio legal en la Avda. 34 Curuguateños y Curupay, Ciudad de Curuguaty, República del Paraguay, representada para este acto por la Señora Aurora Gómez, con Cédula de Identidad N° 698.512, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para las **" CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA "**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

LA REPARACION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El pliego de bases y Condiciones y sus Adendas y modificaciones;
c) Las Instrucciones a los Oferentes (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
e) La oferta del proveedor;
f) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por la convocante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los mismos, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 353.481

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 26/2018 - CD N° 16/2018

"REPARACION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"

ID N° 353.481

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 16/2018, convocado por la Gobernación del XVII Departamento de Alto Paraguay. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 111/2018.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del presente contrato y hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio unitario y el importe total para pagar será según el siguiente detalle:

Descripcion de la obra	ITEMS Y SUB ITEMS	DESCRIPCION	12 DE MARZO S.A.			
			UN.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
REPARACION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR	**1**	**Preparacion de obra**	**UN.**	**1**	**30.913.380**	**30.913.380**
	1.1	Letrero de la obra	GL	1,00	2.052.000	2.052.000
	1.2	Vallado de obra	GL	1,00	10.773.000	10.773.000
	1.3	Apuntalamiento de techo	GL	1,00	1.282.500	1.282.500
	1.4	Remoción de guarda obras	M2	0,96	5.001.750	4.801.680
	1.5	Remoción de viga de galería	ML	12,00	1.000.350	12.004.200
	2	**Mamposteria**	**UN.**	**1**	**5.200.110**	**5.200.110**
	2.1	Colocación de viga reticulada con perfil U de 0,10 x 0,25	ML	7,6	487.350	3.703.860
	2.2	Colocación de envarillado de paredes y bajo aberturas	ML	25	59.850	1.496.250
	3	**Construcción/Colocación de techo/Tinglado**	**UN.**	**1**	**9.234.000**	**9.234.000**
	3.1	De mojinete con membrana liquida y tela geotextil	ML	36	256.500	9.234.000
	4	**Revoques**	**UN.**	**1**	**4.683.555**	**4.683.555**
	4.1	Reposición de Revoque De paredes interior ext. a una capa	M2	45	104.079	4.683.555
	5	**colocacion de pisos - contrapisos**	**UN.**	**1**	**4.810.069**	**4.810.069**
	5.1	Guarda obras de 0,40 incluye contrapiso y cordones	M2	31,84	151.070	4.810.069
	6	**aberturas**	**UN.**	**1**	**12.948.120**	**12.948.120**
	6.1	Puerta metálica de 0,90 x 2,10	UN	1,00	2.052.000	2.052.000
	6.2	Vidrios doble	M2	35,40	307.800	10.896.120
	7	**Servicio de Pintura**	**UN.**	**1**	**20.352.180**	**20.352.180**
	7.1	De paredes al látex	M2	287,21	37.620	10.804.841
	7.2	De ladrillo visto con antimoho incoloro	M2	30,87	37.620	1.161.330
	7.3	De pilares visto látex color cerámico	M2	8,55	37.620	321.652
	7.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	22,45	51.300	1.151.685
	7.5	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	M2	25,00	30.267	756.675
	7.6	De techo	GL	1,00	6.155.997	6.155.997
	8	**Instalaciones Sanitarias**	**UN.**	**1**	**5.318.100**	**5.318.100**

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 26/2018 - CD N° 16/2018

"REPARACION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"

ID N° 353.481

8.1	Reparación de cañerias y cambio de griferias	GL	1,00	1.684.350	1.684.350
8.2	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40	ML	25,00	145.350	3.633.750
9	**instalaciones electricas**	**UN.**	**1**	**10.670.400**	**10.670.400**
9.1	Colocación de lampara acrílica con foco de bajo consumo de 80 watts	UN	9,00	769.500	6.925.500
9.2	Colocación de lampara de aluminio con foco de bajo consumo de 80 watts	UN	2,00	205.200	410.400
9.3	Colocación de ventiladores de techo	GL	1,00	3.334.500	3.334.500
10	**Limpieza de obra**	**UN.**	**1**	**4.873.506**	**4.873.506**
10.1	Limpieza final de la obra y retiro de desperdicios	GL	1,00	4.873.506	4.873.506
					109.003.420

El presente contrato asciende a un monto total de guaraníes ciento nueve millones tres mil cuatrocientos veinte (Gs. 109.003.420), IVA Incluido. -

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo de ejecución de la obra será de veinticinco (25) días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, prorrogables de común acuerdo según las condiciones establecidas en el PBC. El lugar de la obra será según se detalla a continuación:

- REPARACION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
No se otorga anticipo financiero.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
La contratista deberá presentar a través de pólizas que garanticen el cumplimiento del Contrato y es como sigue: De fiel cumplimiento de contrato que cubra el 5% del monto total de la obra.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
REPARACION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador

GOBERNACIÓN DEL XVII DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

CONTRATO Nº 26/2018 - CD N° 16/2018

"REPARACION DE UN BLOQUE DE COCINA COMEDOR EN LA ESCUELA BASICA N° 7270 MARIA AUXILIADORA DE LA COLONIA MARIA AUXILIADORA DEL DISTRITO DE LA CIUDAD DE FUERTE OLIMPO"

ID N° 353.481

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P.,

debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Fuerte Olimpo, República del Paraguay, a los 26 días del mes de NOVIEMBRE de 2018.-

12 DE MARZO S.A.

GOBIERNO DEPARTAMENTAL REPÚBLICA DEL PARAGUAY Alto Paraguay

José Domingo Adorno Mazacotte
Gobernador