MUNICIPALIDAD DE MINGA PORÃ

Alto Paraná Py – Creada por Ley 116/90 - Promulgada el 04/ 01/ 1991

CONTRATO N° 14/2021

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404

Entre la **Municipalidad de Minga Porã,** domiciliada en la **Avda. Emiliano R. Fernández, Ciudad de Minga Porã, Alto Paraná, República del Paraguay,** representada para este acto por el **Intendente Municipal, Señor Martín Quiñónez Cabrera, con Cédula de Identidad Civil N° 2.017.124,** y el **Secretario General, Abg. Remigio Ramírez F., con Cédula de Identidad Civil N° 4.781.247,** a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el **Art. 54 inc. b) de la Ley N° 3966/2010 Orgánica Municipal**, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la **Avda. Emiliano R. Fernández de esta ciudad**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **S & V Servis del Grupo Megga Imp. Exp. S.A., con RUC N° 80053392-5,** domiciliada en **Fracción 25 F. San Juan, B° Sta Ana, Ciudad del Este**, República del Paraguay, representada para este acto por **Celso Sandoval Jara, con cédula de identidad N° 2.271.467**, según Poder General otorgado por Nimio Villalba Gauto y/o Megga Imp. Exp. S.A., denominada en adelante la **CONTRATISTA**, identificadas en conjunto como **"LAS PARTES"** e, individualmente, **"PARTE"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:-

Objeto del contrato

El objeto del contrato es: El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la ejecución de una obra por parte del **Contratista** para la **Municipalidad de Minga Porá,** cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con el nombre de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404.**

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
7. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al **Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 399404.-**

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404**, convocado por la **Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Minga Porá. Resolución I.M. N° 930/2021 de fecha 10 de Agosto de 2021, de la Intendencia Municipal**, refrendada por la Junta Municipal a través de la **Resolución N° 25/2021 de fecha 11 de Agosto de 2021.-**

S&V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP EXP S.A. RUC.: 80053392 - 5

Abg. Remigio Ramírez F.
Secretario General

CONTRATO N° 14/2021

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. -

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Lote 8 San Isidro Tramo I				
1	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
1.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000
1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	600.00	3,200	1,920,000
1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	600.00	3,450	2,070,000
2	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
2.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	120.00	3,200	384,000
2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	600.00	35,300	21,180,000
2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	600.00	3,300	1,980,000
3	72131701-002	**Cordón de Ho.**				
3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	212.00	33,000	6,996,000
4	72131701-002	**Compactación**				
4.1		Compactación preliminar	m2	600.00	3,200	1,920,000
4.2		Compactación Final	m2	600.00	3,300	1,980,000
5	72131701-002	**Limpieza**				
5.1		Limpieza final de obra	m2	600.00	1,500	900,000
		Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Lote 8 San Isidro Tramo II				
6	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
6.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000
6.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	600.00	3,200	1,920,000
6.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	600.00	3,450	2,070,000
7	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
7.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	120.00	3,200	384,000
7.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	600.00	35,300	21,180,000
7.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	600.00	3,300	1,980,000
8	72131701-002	**Cordón de Ho.**				

SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC.: 80053392 - 5

Abg. Remigio Ramírez F.
Secretario General

CONTRATO N° 14/2021

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404

8.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	212.00	33,000	6,996,000
9	72131701-002	**Compactación**			-	
9.1		Compactación preliminar	m2	600.00	3,200	1,920,000
9.2		Compactación Final	m2	600.00	3,300	1,980,000
10	72131701-002	**Limpieza**				
10.1		Limpieza final de obra	m2	600.00	1,500	900,000
		Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Santa Cecilia Tramo I				
11	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
11.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000
11.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	668.00	3,200	2,137,600
11.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	668.00	3,450	2,304,600
12	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**			-	
12.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	133.60	3,200	427,520
12.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	668.00	35,300	23,580,400
12.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	668.00	3,300	2,204,400
13	72131701-002	**Cordón de Ho.**			-	
13.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	205.00	33,000	6,765,000
14	72131701-002	**Compactación**				
14.1		Compactación preliminar	m2	668.00	3,200	2,137,600
14.2		Compactación Final	m2	668.00	3,300	2,204,400
15	72131701-002	**Limpieza**			-	
15.1		Limpieza final de obra	m2	668.00	1,500	1,002,000
		Construcción de Pavimento tipo Empedrado en Santa Cecilia Tramo II				
16	72131701-002	**Trabajos Preliminares**				
16.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000
16.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	668.00	3,200	2,137,600
16.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	668.00	3,450	2,304,600
17	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**				
17.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	133.60	3,200	427,520
17.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	668.00	35,300	23,580,400
17.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	668.00	3,300	2,204,400
18	72131701-002	**Cordón de Ho.**				

SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC.: 80053392 - 5

Abg. Remigio Ramírez P.
Secretario General

CONTRATO N° 14/2021

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404

18.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	205.00	33,000	6,765,000
19	72131701-002	**Compactación**				
19.1		Compactación preliminar	m2	668.00	3,200	2,137,600
14.2		Compactación Final	m2	668.00	3,300	2,204,400
20	72131701-002	**Limpieza**				
20.1		Limpieza final de obra	m2	668.00	1,500	1,002,000
		Construcción de Pavimento tipo Empedrado en el Barrio San Lorenzo Tramo II				
21	72131701-002	**Trabajos Preliminares**			-	
21.1		Cartel de Obra (2,00x1,00)	m2	2.00	602,000	1,204,000
21.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	m2	2,645.00	3,200	8,464,000
21.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	2,645.00	3,450	9,125,250
22	72131701-002	**Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada**			-	
22.1		Colchón: Tierra Colorada	m3	529.00	3,200	1,692,800
22.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	m2	2,645.00	35,300	93,368,500
22.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	m2	2,645.00	3,300	8,728,500
23	72131701-002	**Cordón de Ho.**			-	
23.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	ml	675.00	33,000	22,275,000
24	72131701-002	**Compactación**			-	
24.1		Compactación preliminar	m2	2,645.00	3,200	8,464,000
24.2		Compactación Final	m2	2,645.00	3,300	8,728,500
25	72131701-002	**Limpieza**				
25.1		Limpieza final de obra	m2	2,645.00	1,500	3,967,500
		TOTAL GUARANIES				**335,021,090**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **GS. 335,021,090 (GUARANÍES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES, VEINTE Y UN MIL, NOVENTA) IVA INCLUIDO.-**

Plazo, lugar y condiciones de la obra

El Plazo de Ejecución para la Obra es de **90 (noventa) días** corridos contados a partir de la fecha de emisión de la Orden de Inicio emitida por la **Municipalidad de Minga Pora**.-

La **RECEPCIÓN PROVISORIA de las Obras** será : **POR EL TOTAL.**

Una vez finalizados la totalidad de los trabajos contratados, el Contratista notificará por escrito simultáneamente a la Contratante y al Fiscal de Obra sobre la finalización de los mismos.

La Contratante, conjuntamente con la Fiscalización dispondrá la inspección de todo el trabajo que incluye el Contrato, para su recepción dentro de los **15 (quince) días** de haber recibido el aviso del contratista que el trabajo está terminado. Si durante esta inspección se comprueba que el trabajo no está conforme, se dará aviso

SV SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A. RUC.: 80053392 - 5

Abg. Ignacio Ramírez F.
Secretario General

por escrito al Contratista sobre los defectos que deben ser corregidos de lo cual se dejara constancia en el Acta de Recepción Provisoria.

La RECEPCIÓN DEFINITIVA tendrá lugar en el plazo de: 15 (quince) días contados a partir de la fecha del acta de Recepción Provisoria.

La obra de **CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO** , será ejecutada en el **Lote 8, San Isidro Tramo I y Tramo II, Santa Cecilia Tramo I y Tramo II y Barrio San Lorenzo Tramo II, del Distrito de Minga Pora.-**

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: Secretaria de Administración

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica.-

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

No se otorgará Anticipo. El Proveedor deberá garantizar el Fiel Cumplimiento de Contrato por un porcentaje de 5% (cinco por ciento) del valor total del contrato, de conformidad al Art. 39 inc. c) de la Ley 2051/03. Dicha garantía podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato. El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 250 (doscientos cincuenta) días. La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada por el Contratista dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del Contrato. -

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Descripción de las obras

La obra de **CONSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO** , será ejecutada en el **Lote 8, San Isidro Tramo I y Tramo II, Santa Cecilia Tramo I y Tramo II y Barrio San Lorenzo Tramo II, del Distrito de Minga Pora.-**

SY SERVIS DEL GRUPO MECCA IMP EXP SA RUC.: 80053392 - 5

Abg. Gemigio Ramírez F.
Secretario General

CONTRATO N° 14/2021

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2021
"CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN EL LOTE 8, SAN ISIDRO TRAMO I Y II, SANTA CECILIA TRAMO I Y II Y BARRIO SAN LORENZO TRAMO II"- ID 399404

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la **Ciudad de Minga Pora, República del Paraguay**, a los **09 días del mes de Setiembre de 2021.**----------

ABG. REMIGIO RAMÍREZ F.
Secretario General

SEÑOR MARTIN QUIÑONEZ CABRERA
Intendente Municipal

CELSO SANDOVAL JARA
S & V Servis del Grupo Megga Imp. Exp. S.A.