Contrato Nº 22/2020
"CONSTRUCCION DE SALON EN TINGLADO EXISTENTE, REFACCION DE TECHO Y OFICINA MUNICIPAL EN CAMBYRETA CENTRO"

Entre la MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA, con RUC Nº 80024064-2, domiciliada en Ruta 14 Km 5 ½ del Distrito de Cambyretá, Itapúa, República del Paraguay, representada en este acto por su Intendente Municipal, el Sr. FRANCISCO JAVIER PEREIRA RIEVE, con Cédula de Identidad N° 1.878.889, de su Secretaria General, la Sra. LUZ MARINA GAUTO SOTELO, con cédula de identidad Nº 4.228.914, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte; y por la otra, **la ARQ. ARCELIA ELVIRA GUNTHER KAFER** con C.I.Nº 1.377.084 domiciliada en las calles Luis A. de Herrera c/ José A. Flores, Distrito de Hohenau, República del Paraguay, denominada en adelante LA CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES", e individualmente "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA **"CONSTRUCCION DE SALON EN TINGLADO EXISTENTE, REFACCION DE TECHO Y OFICINA MUNICIPAL EN CAMBYRETA CENTRO"** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen las partes para la construcción por parte del CONTRATISTA de salón en tinglado existente, refacción de techo y oficina municipal en Cambyretá Centro. Según se detalla en el artículo 6º del presente contrato. ----------

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Gunther Kafer
Contratista
Arqta. Arcelia Günther
M.O.P.C. Nº 1.871

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 372.541.----------

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento por Concurso de Ofertas Nº 01/2020, *"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON EN TINGLADO EXISTENTE, REFACCION DE TECHO Y OFICINA MUNICIPAL EN CAMBYRETA CENTRO"*. La adjudicación fue realizada por Resolución Nº 445/2020. ----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.----------

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

El monto total del presente contrato asciende a la suma de ***(Gs: 198.941.678) (GUARANIES CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO).*** Los precios unitarios se detallan a continuación:

Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Trabajos preliminares**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.483.090**
1.1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	210	1.900	399.000
1.2	Cartel de Obra (2,50mx1,50m)	Unidad	1	840.000	840.000

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Gunther Kafer
Contratista

Arqta. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. Nº 1.971

1.3	Replanteo	Metros cuadrados	265	2.626	695.890
1.4	Demolición de pared para puerta	Metros cuadrados	5	16.400	82.000
1.5	Demolición de muro de piedra con sardinel de ladrillo. (Altura promedio 0,30 m)	Metro lineal	37	12.600	466.200
2	**Movimiento de suelo**	**Metros cúbicos**	**1**		**2.495.560**
2.1	Excavación para cimiento PBC 0,50 x 0,60	Metros cúbicos	12	32.980	395.760
2.2	Excavación para zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	7	31.980	223.860
2.3	Excavación para nivelación de mampostería 0,30 m en escenario	Metros cúbicos	3	31.980	95.940
2.4	Relleno y compactación por capas con tierra seleccionada en interior de obra	Metros cúbicos	20	89.000	1.780.000
3	**Fundación**	**Metros cúbicos**	**1**		**2.897.500**
3.1	Cimiento PBC con cal, 40cm x 50cm	Metros cúbicos	9,5	305.000	2.897.500
4	**Estructura de H° A°**	**Unidad Medida Global**	**1**		**18.597.730**
4.1	Zapata de Hº Aº	Metros cúbicos	2,3	1.600.000	3.680.000
4.2	Encadenado inferior de Hº Aº de 15 x 20 cm.	Metro lineal	47,4	80.900	3.834.660
4.3	Encadenado intermedio de Hº Aº de 15 x 30 cm.	Metro lineal	43	89.990	3.869.570
4.4	Encadenado superior de Hº Aº de 15 x 20 cm.	Metro lineal	40	80.900	3.236.000
4.5	Pilares H°A° (Incluye tronco).	Metros cúbicos	1,75	1.850.000	3.237.500
4.6	Vigas de H°A°	Metros cúbicos	0,4	1.850.000	740.000
5	**Muro de Nivelacion**	**Metros cuadrados**	**1**		**5.131.568**
5.1	Nivelación de 0,30 m. con ladrillo común	Metros cuadrados	14,1	129.900	1.831.590
5.2	Nivelación de 0,30 m. con ladrillo común prensado a la vista (junta tomada) para escenario	Metros cuadrados	22	149.999	3.299.978
6	**Aislación Hidrofuga**	**Metro lineal**	**1**		**936.000**
6.1	Aislación Hidrófuga horizontal con revoque alisado + Hidrófugo y pintura asfáltica. Pared de 0,15.	Metro lineal	48	19.500	936.000
7	**Mamposteria**	**Metros cuadrados**	**1**		**17.309.700**
7.1	Elevación de 0,15 con ladrillo hueco una cara vista de P.	Metros cuadrados	210	76.800	16.128.000

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Günther Kafer
Contratista

Arqta. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. Nº 1.871

7.2	Elevación de 0,15 con ladrillo común en perímetro de losa de sanitario existente. Incluye prolongacion de molduras en fachada	Metros cuadrados	13	90.900	1.181.700
8	**Revoques**	**Metros cuadrados**	**1**		**7.069.430**
8.1	Revoque Interior a 1 capa (1:1, 5:5) Terminación fratachado y fieltrado, espesor 1,5 cm. sobre ladrillos huecos	Metros cuadrados	162	25.990	4.210.380
8.2	Revoque Exterior con hidrófugo a 2 capas- 1ra. azotada 1:3 + hidrófugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrófugo -, terminación fratachado y fieltrado, espesor 1,8 cm. Sobre ladrillos huecos.	Metros cuadrados	60	28.990	1.739.400
8.3	Revoque de vigas y columnas= azotada 1:4:12 + hidrófugo+ revoque fratachado y filtrado	Metros cuadrados	35	31.990	1.119.650
9	**Techo**	**Metros cuadrados**	**1**		**14.310.000**
9.1	Techo de chapas N° 26 sobre estructura metálica con aislante de termo espuma con una cara de aluminio, de 5mm de espesor. Sector oficinas.	Metros cuadrados	90	159.000	14.310.000
10	**Cielorraso**	**Metros cuadrados**	**1**		**15.020.000**
10.1	Cielorraso de PVC suspendido	Metros cuadrados	200	75.100	15.020.000
11	**Contrapiso**	**Metros cuadrados**	**1**		**8.339.000**
11.1	Contrapiso de hormigón de cascotes, espesor 10 cm. (Incluye vereda). Dosificación 1:3:6 (Cemento Portland: Arena lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	269	31.000	8.339.000
12	**Piso**	**Metros cuadrados**	**1**		**23.400.000**
12.1	Carpeta para pisos cerámicos	Metros cuadrados	260	23.000	5.980.000
12.2	Piso cerámico de alto tránsito (salón)	Metros cuadrados	200	67.000	13.400.000
12.3	Piso cerámico de alto tránsito (exterior)	Metros cuadrados	60	67.000	4.020.000
13	**Zocalos**	**Metro lineal**	**1**		**1.096.200**
13.1	Zócalo cerámico de 10 cm	Metro lineal	58	18.900	1.096.200
14	**Revestimientos**	**Metros cuadrados**	**1**		**1.677.000**
14.1	Revestimiento cerámico	Metros cuadrados	26	64.500	1.677.000
15	**Instalacion Electrica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**13.796.830**
15	Tablero + 10 llaves TM hasta 25 A + 2 llaves TM hasta 50 A	Unidad Medida Global	1	450.000	450.000

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Günther Kafer
Contratista

Argta. Arcelia Günther
M.O.P.C. N° 1.871

15.2	Bocas llaves de luces	Unidad	30	84.990	2.549.700
15.3	Bocas de Toma corriente simple	Unidad	15	84.990	1.274.850
15.4	Provisión y colocación de ventiladores de techo según esquemas	Unidad	15	350.000	5.250.000
15.5	Circuito ind. Línea embutida p/ ventiladores de techo + cableado	Unidad	2	129.990	259.980
15.6	Línea eléctrica cable 4x16 mm (electroducto 1" desde pilastra hasta tablero principal)	Metro lineal	29	43.000	1.247.000
15.7	Artefacto de luz tipo Panel de Adosar LED Cuadrado Blanco 30 x 30 Cm. Colocado. Luz Fría	Unidad	20	108.900	2.178.000
15.8	Luces exteriores adosadas a la pared, con lámparas bajo consumo, incluye foco de bajo consumo de 15W	Unidad	7	83.900	587.300
16	**Desague Cloacal**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.488.600**
16.1	Registro 60x60x60 cm.	Unidad	2	329.000	658.000
16.2	Provisión de materiales e instalación de desague cloacal en sanitarios según detalles, incluye cajas sifonadas y accesorios	Costo por Mil	2	455.500	911.000
16.3	Excavación y provisión de caño para desagüe cloacal con caños de Ø 100 mm. Hasta la cámara séptica	Metro lineal	40	22.990	919.600
17	**Desague pluvial**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.453.750**
17.1	Registro de desagüe boca abierta 40x40x40 cm con rejilla	Unidad	6	159.900	959.400
17.2	Desagüe pluvial con caño de Ø 100 mm, calce y colchón de arena	Metro lineal	65	22.990	1.494.350
18	**Equipamiento Sanitario**	**Unidad**	**1**		**4.319.780**
18.1	Juego de baño B2 Tipo Deca Ravena (Lav. Inod.) + Accesorios (incluye instalación)	Unidad	2	1.159.990	2.319.980
18.2	Mingitorios de losa esmaltada, blanco (incluye instalación)	Unidad	1	523.000	523.000
18.3	Pulsador para mingitorio con válvula automática	Unidad	1	395.000	395.000
18.4	Grifería para lavatorio en baños, colocada	Unidad	2	299.000	598.000
18.5	Canilla de servicio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada en baño	Unidad	1	241.900	241.900

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Gunther Kafer
Contratista

Arqta. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. N° 1.871

18.6	Canilla de patio de bronce de 1/2" con pico para manguera instalada.	Unidad	1	241.900	241.900
19	**Provision de Agua**	**Unidad Medida Global**	**1**		**2.105.000**
19.1	Instalación completa de agua fría en baños (según esquemas	Unidad	2	440.000	880.000
19.2	Instalación ramal externo de cañería de agua 3/4" (incluye llave de paso)	Metro lineal	35	35.000	1.225.000
20	**Aberturas**	**Unidad Medida Global**	**1**		**6.531.750**
20.1	Puerta placa de cedro de 5 cm; hoja de 0,70 x 2,10 m. Marco de madera de Ybyrapyta (incluye contramarcos y herrajes)	Unidad	2	699.000	1.398.000
20.2	Puerta placa de cedro de 5 cm; hoja de 0,80 x 2,10 m. Marco de madera de Ybyrapyta (incluye contramarcos y herrajes)	Unidad	1	779.000	779.000
20.3	Puerta de vidrio templado de 10 mm. Medidas: 1.00 x 2x10 m (acceso frontal bloque existente). Incluye herrajes, cerraduras, manijón y freno.	Unidad	1	1.290.000	1.290.000
20.4	Puerta corrediza de chapa doblada N° 24; 2 hojas de 2,00 mts (incluye herrajes)	Metros cuadrados	10,25	299.000	3.064.750
21	**Carpinteria metalica**	**Unidad Medida Global**	**1**		**11.672.550**
21.1	Canaleta de desagüe aérea de Chapa N° 24, desarrollo 50 cm	Metro lineal	40	57.500	2.300.000
21.2	Bajada de desagüe pluvial de Chapa N° 24	Metro lineal	35	52.500	1.837.500
21.3	Ventana tipo balancín. Colocadas	Metros cuadrados	14,5	289.900	4.203.550
21.4	Paño de vidrio traslúcido fijo sobre ángulos metálicos. Colocado	Metros cuadrados	7,5	237.800	1.783.500
21.5	Ventana tipo balancín de 0,60 x 0,40 m. Colocadas (sanitarios)	Unidad	2	249.000	498.000
21.6	Cenefa de chapa N° 27 desarrollo 50 cm	Metro lineal	20	52.500	1.050.000
22	**Alfeizar de ventanas y mochetas**	**Metro lineal**	**1**		**1.404.000**
22.1	Alféizar de revoque 1:3 (cemento-arena) en exteriores	Metro lineal	21	13.500	283.500
22.2	Alféizar de revoque 1:3 (cemento-arena) en exteriores	Metro lineal	83	13.500	1.120.500
23	**Pintura**	**Metros cuadrados**	**1**		**11.565.600**

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Gunther Kafer
Contratista

Arqta. Arcelia Günther
Registro M.O.P.C. N° 1.871

23.1	Pintura látex interior en paredes revocadas, sin enduido	Metros cuadrados	162	14.900	2.413.800
23.2	Pintura látex exterior sin enduido. Incluye fachada de sector de oficinas.	Metros cuadrados	225	15.800	3.555.000
23.3	Pintura con esmalte sintético en aberturas metálicas	Metros cuadrados	27	21.500	580.500
23.4	Pintura con base p/ galvanizado y esmalte sintético (bajadas y canaletas)	Metro lineal	75	18.900	1.417.500
23.5	Tratamiento de ladrillos vistos con siliconada transparente antimoho incoloro	Metros cuadrados	232	14.400	3.340.800
23.6	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	12	21.500	258.000
24	**Vidrios**	**Metros cuadrados**	**1**		**2.090.000**
24.1	Vidrio de 3 mm. Colocado (balancines)	Metros cuadrados	22	95.000	2.090.000
25	**Obras Exteriores**	**Metros cuadrados**	**1**		**7.999.200**
25.1	Piso de canto rodado tipo piedra lavada in situ sobre canto rodado existente.	Costo por Mil	80	99.990	7.999.200
26	**Varios**	**Unidad Medida Global**	**1**		**10.901.840**
26.1	Divisores en oficina de madera aglomerada en placas (tipo Eucatex) (incluye aberturas)	Metros cuadrados	25	123.000	3.075.000
26.2	Remoción de paredes de placas de madera aglomerada existente.	Metros cuadrados	40	8.200	328.000
26.3	Placa de bronce colocada de (0,60 x 0,40 m)	Unidad	1	1.299.000	1.299.000
26.4	Reposición de machimbre de PVC sobre estructura metálica existe. Incluye cornisa	Metros cuadrados	52	35.600	1.851.200
26.5	Reparación de revoque de losa en sanitarios	Metros cuadrados	8,5	30.000	255.000
26.6	Colocación de canilla metálica en sanitarios existente	Unidad	1	99.000	99.000
26.7	Colocación de tapa para inodoro (Blanco) en sanitarios existente	Unidad	1	44.000	44.000
26.8	Reposición de balancines metálicos (60 x 40 cm). Incluye vidrio	Unidad	2	239.000	478.000

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Gunther Kafer
Contratista

Arqta. Arcelia Günther
Nro M.O.P.C. N° 1.871

26.9	Colocación de artefacto de luz tipo panel de adosar LED cuadrado blanco 30x30 cm. Colocado. Luz fría. En sector de oficina existente	Unidad	10	104.000	1.040.000
26.10	Bocas de tomas y luces. Sector secretaria	Unidad	14	84.900	1.188.600
26.11	Limpieza y encerado de piso calcáreo rojo existente. Incluye zócalo perimetral	Metros cuadrados	78,5	7.900	620.150
26.12	Revestimiento con cerámica esmaltada en acceso a oficina	Metros cuadrados	1,1	89.900	98.890
26.13	Revoque sobre ladrillos comunes en fachada. Incluye aristas de molduras	Metros cuadrados	15	35.000	525.000
27	**Limpieza**	**Unidad Medida Global**	**1**		**850.000**
27.1	Limpieza Final	Unidad Medida Global	1	850.000	850.000

La forma de pago será contra certificado, una vez aprobado por la Dirección de Obras y se efectuarán en el plazo de (10) diez días corridos, contados a partir de la fecha de informe correspondiente. Los documentos a presentar para el pago son: a) Nota de solicitud de pago b) Certificado de obras aprobado c) Certificado de cumplimiento tributario (vigente) d) Formulario 120- Impuesto al Valor Agregado, e) Factura f) Recibo.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03):

El plazo de ejecución de la obra es de (120) ciento veinte días corridos contados desde la orden de inicio, prorrogable en (40) cuarenta días corridos por inclemencias del tiempo. Las Prórrogas deberán contar con autorización del Departamento de Obras. El lugar de la obra es: Oficina Municipal de Cambyretá Centro. ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Dpto de Obras de la Municipalidad de Cambyretá.----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Gunther Kafer
Contratista

Arqta. Arcelia Günther
M.O.P.C. N° 1.871

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El Contratista presentará en Departamento de Obras: el Cronograma de ejecución de los trabajos, que deberá coincidir con el presentado con su oferta, y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de (3) tres días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato. las Condiciones Contractuales. -----

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03): No aplica

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03):

No habrá anticipo. LA CONTRATANTE retendrá el 5% del monto total del contrato en concepto de fondo de reparo, suma que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva de la obra. EL CONTRATISTA, deberá presentar una garantía de fiel cumplimiento del contrato por el 10% (diez por ciento) del monto total del contrato por (360) trescientos sesenta días corridos, contados desde la firma del contrato. ----------

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato y serán del 0,5% (cero comas cinco por ciento) del monto total del contrato por cada día de atraso, hasta alcanzar el porcentaje de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, en cuyo caso se rescindirá el contrato. ----------

13. DESCRIPCION DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2020, *"CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE SALON EN TINGLADO EXISTENTE, REFACCION DE TECHO Y OFICINA MUNICIPAL EN CAMBYRETA CENTRO"*. ----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Gunther Kafer
Contratista

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

15. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.----------

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Gunther Kafer
Contratista

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.----------

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Cambyretá, República del Paraguay a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veinte. ----------

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA SECRETARIA GENERAL Itapúa - Paraguay

Luz Marina Gauto Sotelo
Secretaria General

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA INTENDENCIA MUNICIPAL

Francisco Javier Pereira Rieve
Intendente Municipal

Arcelia Elvira Gunther Kafer
Contratista