CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 75/2017

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NAZARIO GONZÁLEZ, ÁREA NO CENSADA, TRAMOS I Y II DE LA CÑÍA. 2DA. COSTAS SALINAS, BARRIOS SAN MIGUEL.-

CONTRATO Nº 67/2017

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO

Capiatá – Paraguay
2017

CONTRATO N° 67/2018

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma ING. BLAS ANTONIO LÓPEZ PORTILLO, domiciliada en Emilio Cubas Nº 107 C/Mcal Estigarribia, República del Paraguay, representada en este acto por el propietario de mismo nombre, con Cédula de Identidad N° 1.203.999, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato de Obras, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO - RUC: 1203999-3 para la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NAZARIO GONZÁLEZ, ÁREA NO CENSADA, TRAMOS I Y II DE LA CÑÍA. 2DA. COSTAS SALINAS, BARRIOS SAN MIGUEL", por un monto de G. 143.306.500.- (GUARANIES CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS).- IVA INCLUIDO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla o Cuadro de Precios Adjudicados.
(g) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el rubro 520 – 30 – 11 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2017, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 334.669.-

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 75/2017, convocado por la Municipalidad de Capiatá, según resolución N°4489. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 5423 de fecha 07 de setiembre de 2017.-

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1 El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el día de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo para la terminación de la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NAZARIO GONZÁLEZ, ÁREA NO CENSADA, TRAMOS I Y II DE LA CÑÍA. 2DA. COSTAS SALINAS, BARRIOS SAN MIGUEL.-" es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los 10 (diez) días siguientes a la firma del contrato.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NAZARIO GONZÁLEZ, ÁREA NO CENSADA, TRAMOS I Y II DE LA CÑÍA. 2DA. COSTAS SALINAS, BARRIOS SAN MIGUEL.-

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		TRABAJOS PRELIMINARES				
1	72131701-002	REPLANTEO Y MARCACIÓN	M2	1.772	1.050	1.860.600
2	72131701-002	CARTEL INDICADO ROFICIAL MEDIDA(1,00 X 2,00)m CHAPA Nº24 BASTIDOR CAÑO DE (25X25)m DE BASE: DOS ESTRUCTURAS METALICAS TRIANGULAR DE 15 cm. , ALTURA 3,20m (sin excepción)	UN	1	980.000	980.000
		MOVIMIENTO DE SUELO				
3	72131701-002	RELLENO Y COMPTACION	M3	125	98.000	12.250.000
		EMPEDRADO				
4	72131701-002	PROVISION Y COLOCACION DE CORDONES PREFABRICADO DE ALTURA : 30cm, LARGO 50cm, ANCHO: 10cm, DOSAJE: 1:3:5	ML	418	23.800	9.948.400
5	72131701-002	REPOSICION DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO + CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICION, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE ARENA GORDA)	M2	1.772	39.000	69.108.000
6	72131701-002	COMPACTACION MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS CON ARENA LAVADA DE RIO Y RIPIO CON PRIORIDAD DE EJECUTARLO CADA 10ml DE PIEDRA COLOCADA Y A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 5 PASADAS AL FINAL	M2	1.772	2.000	3.544.000
7	72131701-002	MURO DE P.B.C dosaje 1:3:6 ARENA BLANCA (0,50 x 0,30 x 6,00 x5) x 7 (0,30 x 0,50 X 4,00) m3	M3	5,85	505.000	2.954.250

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

8	72131701-002	DESMONTE	M3	300	24.000	7.200.000
9	72131701-002	CORDON CUNETA (0,50 x 0,12 espesor)	ML	300	115.000	34.500.000
10	72131701-002	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	M2	104,50	2.500	261.250
		LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS				
11	72131701-002	RETIRO DE ESCOMBROS, BASURAS Y LIMPIEZA FINAL	GL	1	700.000	700.000
						143.306.500

El precio total es de guaraníes IVA INCLUIDO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS.---

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

La obra; CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NAZARIO GONZÁLEZ, ÁREA NO CENSADA, TRAMOS I Y II DE LA CÑÍA. 2DA. COSTAS SALINAS, BARRIOS SAN MIGUEL.-

El plazo de terminación de la obra es de 45 (cuarenta y cinco) días corridos.-

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.-

8. MODALIDAD DE PAGO

La Municipalidad de Capiatá, abonará a la empresa ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO – RUC: 1203999-3 para la "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE NAZARIO GONZÁLEZ, ÁREA NO CENSADA, TRAMOS I Y II DE LA CÑÍA. 2DA. COSTAS SALINAS, BARRIOS SAN MIGUEL", hasta un monto de G. 143.306.500 (Guaraníes CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS). IVA incluido.

El pago será abonado una vez terminada la obra, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos. Es decir la cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos, este certificado será expedido a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista, el que primero se cumpla.
Por cada pago que se realice a la contratista se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.
La Recepción Definitiva podrá ser solicitada por el contratista a los 30 (treinta) días posteriores a la elaboración de la Recepción provisoria.
El plazo para el pago a partir de la presentación de la factura: DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) días, una vez aprobado el certificado.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: **a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 180 (ciento ochenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

11- SE REQUIEREN LAS SIGUIENTES PÓLIZAS DE SEGUROS POR LOS MONTOS MÍNIMOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN Y CON VIGENCIA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA:

Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto G. 4.000.000 (Guaraníes cuatro millones).-
Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto G. 4.000.000 (Guaraníes Cuatro millones).-
Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto G. 4.000.000 (Guaraníes cuatro millones).-

12. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

13. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE GRAL. DIAZ TRAMO 4067,4354 Y 4357 CÑIA 18 LOMA BARRERO BARRIO VIRGEN DE LOS DOLORES.-

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, será resuelto por el procedimiento de Advenimiento contemplado en el Título Octavo, Capítulo Segundo de la Ley 2051/03, agotado y de no resolverse mediante este procedimiento, se recurrirá a los Tribunales de la República, estableciéndose para el efecto el de la Ciudad de Capiatá.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Capiatá, República del Paraguay, a los catorce días del mes de setiembre del año dos mil diecisiete.

PROF. RAFAEL ZARATE
SECRETARIO GENERAL

LIC. LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS
INTENDENTE MUNICIPAL

ING. BLAS ANTONIO LOPEZ PORTILLO
CONTRATISTA
Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

ANEXO A

PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS



MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS

Capiatá en el Siglo

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
UBICACIÓN: CALLE MAZARIO GONZALEZ
TRAMO: AREA NO CENSADA
LUGAR: COMPAÑIA 2da. COSTAS SALINAS
BARRIO: SAN MIGUEL
DISTRITO: CAPIATA

ITEMS	DESCRIPCION	CRONOGRAMA POR 15 DIAS
1	MARCACION Y REPLANTEO	
2	CARTEL INDICADOR	
3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDONES PREFABRICADO	
4	REPOSICIÓN DE CAÑERIA ROTA POR MAQUINARIA+ PREPARACION DE TERRENO PARA EMPEDRADO+ CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CON PIEDRA LIBRE DE DESCOMPOSICIÓN, NO METEORIZADA s/ COLCHON DE ARENA DE GRANOS FINOS (SE EXCLUYE AREMA GORDA)	
5	COMPACTACIÓN MECANICA Y RELLENO DE ESPACIOS ENTRE PIEDRAS	
6	MURO DE P.B.C.	
7	RELLENO Y COMPACTACION EN ZONA ZOCAVADA	
8	ENCALADO Y PINTURA DE CORDON (A LA CAL)	
9	Retiro de escombros, basuras y limpieza final	

Blas Antonio López P.
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
INTENDENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
Secretario General