# CONTRATO N° LPN-01/2021 (LOTE 13)

Entre la Gobernación del Ñeembucú, domiciliada en Avenida Mariscal López y calle 14 de Mayo de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador Lic. LUIS FEDERICO BENÍTEZ CUEVAS, con Cédula de Identidad N° 1.966.130, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma PV CONSTRUCCIONES, con RUC Nº 3246917-9, domiciliada en la calle Adela Speratti y Panchito López de la Ciudad de Pilar, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. PABLO ADOLFO VELAZQUEZ UGARTE, con Cédula de Identidad N° 3.246.917, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO DE CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL)", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

## 1. OBJETO

El objeto del contrato es: LPN N° 01/2021 CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL) - ID: 398.825.
LOTE 13: CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO, GRADERIA Y PISTA DEPORTIVA - Escuela Básica Nº 2665 Mcal. José Félix Estigarribia – Acevedo Cue - Alberdi.

## 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

## 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria del presente llamado vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 398.825.
Otras consideraciones presupuestarias: PLURIANUAL: 2021 – 2022 – RECURSOS FONACIDE.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN N° 01/2021 CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL) - ID: 398.825, convocado por la *Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Ñeembucú*. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 69/2021.

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

GOBERNACION REPÚBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR

| LOTE 13: CONSTRUCCION DE TINGLADO MULTIUSO, GRADERIA Y PISTA DEPORTIVA - Escuela Básica Nº 2665 Mcal. José Félix Estigarribia – Acevedo Cue - Alberdi | | | | | PV CONSTRUCCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | CÓDIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) |
| | | TINGLADO | | | | |
| 1 | 72131601-004 | Zapatas de H° A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un) | m3 | 17,50 | 2.466.090 | 43.156.575 |
| 2 | 72131601-004 | Columnas de H° A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00 | m3 | 15,00 | 2.538.690 | 38.080.350 |
| 3 | 72131601-004 | Columnas de H° A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00 | m3 | 7,00 | 2.538.690 | 17.770.830 |
| 4 | 72131601-004 | Viga intermedia de H° ° de 0,30 x 0,30 (118ml) | m3 | 11,00 | 2.538.690 | 27.925.590 |
| 5 | 72131601-004 | Viga de Fundación de H° A° de 0,20 x 0,40 (118ml) | m3 | 9,50 | 2.512.290 | 23.866.755 |
| 6 | 72131601-012 | Tratamiento y pintura de estructura de H° A° (Lijado a máquina, curado y pintura) | un | 1,00 | 4.521.000 | 4.521.000 |
| 7 | 72131601-007 | Techo de chapa de zinc sobre estructura de varilla torsionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores) | m2 | 893,00 | 264.282 | 236.003.826 |
| 8 | 72131601-007 | Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio) | ml | 120,00 | 82.500 | 9.900.000 |
| 9 | 72131601-001 | Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento | un | 8,00 | 2.178.000 | 17.424.000 |
| | | Pista Deportiva | | | | |
| 10 | 72131601-002 | Relleno y compactación | m3 | 160,00 | 88.440 | 14.150.400 |
| 11 | 72131601-009 | Contrapiso de Cascote | m2 | 840,00 | 35.112 | 29.494.080 |
| 12 | 72131601-009 | Piso Tipo calcáreo | m2 | 700,00 | 80.784 | 56.548.800 |
| 13 | 72131601-009 | Alisado de cemento | m2 | 140,00 | 31.614 | 4.425.960 |
| 14 | 72131601-012 | Pintura de pista tipo acrílica para exterior y pistas deportivas (16 x 30m) incluye marcación | m2 | 480,00 | 33.000 | 15.840.000 |
| 15 | 72131601-998 | Arcos con redes | un | 2,00 | 1.927.200 | 3.854.400 |
| 16 | 72131601-998 | Jirafa de básquet colgante con tablero de vidrio y aro retráctil (2 unidades) | un | 2,00 | 9.966.000 | 19.932.000 |
| 17 | 72131601-998 | Caños desmontables con soporte para vóley (Incluye Red) | un | 1,00 | 1.287.000 | 1.287.000 |
| | | Valla protectora tras los arcos | | | | |
| 18 | 72131601-002 | Excavación | m3 | 3,00 | 67.320 | 201.960 |
| 19 | 72131601-004 | Hormigón Simple | m3 | 2,50 | 1.502.490 | 3.756.225 |
| 20 | 72131601-010 | Postes de caño negro de 3" | ml | 60,00 | 73.920 | 4.435.200 |
| 21 | 72131601-010 | Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles | ml | 136,00 | 61.380 | 8.347.680 |
| 22 | 72131601-010 | Tejido de alambre | ml | 34,00 | 170.148 | 5.785.032 |
| 23 | 72131601-012 | Pintura sintética de caños | gl | 1,00 | 990.000 | 990.000 |
| | | Gradería | | | | |
| 24 | 72131601-002 | Replanteo de obra | gl | 1,00 | 462.000 | 462.000 |
| 25 | 72131601-005 | Nivelación de 0,30 con excavación | m2 | 17,00 | 217.536 | 3.698.112 |
| 26 | 72131601-005 | Mampostería de 0,30 | m2 | 43,00 | 203.489 | 8.750.027 |
| 27 | 72131601-004 | Hormigón Armado esp=0,10 | m3 | 9,00 | 2.492.490 | 22.432.410 |
| 28 | 72131601-010 | Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado | ml | 36,00 | 86.097 | 3.099.492 |
| 29 | 72131601-013 | Limpieza de obra | $m^2$ | 1,00 | 884.400 | 884.400 |
| 30 | 72131601-013 | Cartel de obra de 2,40 x 2,00 | un | 1,00 | 1.854.600 | 1.854.600 |
| 31 | 72131601-013 | Cartel de obra 0,60 x 0,40 | un | 1,00 | 1.194.223 | 1.194.223 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | 630.072.927 |

GUARANÍES: SEISCIENTOS TREINTA MILLONES SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE.

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

GOBERNACION REPUBLICA DEL PARAGUAY XII Dpto. de Ñeembucú

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA**

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: Secretaría Departamental de Educación de la Gobernación del XII Departamento de Ñeembucú

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

**10. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS**

Las obras serán como se describen a continuación: LPN N° 01/2021 CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL) - ID: 398.825.

**11. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES**

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

**13. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

**14. MULTAS**

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER, TERMINAR O RESCINDIR**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003, y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

GOBERNACION · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · XII Dpto. de Ñeembucú

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

**17. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Pilar República del Paraguay al día *10* mes *agosto* del año *2021.*

**PABLO ADOLFO VELAZQUEZ UGARTE**
**PV CONSTRUCCIONES**

PV CONSTRUCCIONES
DE PABLO A. VELAZQUEZ
RUC: 3246917-9

GOBERNACION
REPUBLICA DEL PARAGUAY
XII Dpto. de Ñeembucú

**LUIS FEDERICO BENÍTEZ CUEVAS**
**Gobernador del Ñeembucú**