Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

CONTRATO Nº 08/2019

Entre la MUNICIPALIDAD DE LIMPIO, domiciliada en avda. San José e/ captan. E. Medina, ciudad de Limpio, República del Paraguay, representada para este acto por el señor CARLOS NÉSTOR PALACIOS OCAMPOS, con Cédula de Identidad Civil N° 495.050, INTENDENTE MUNICIPAL y por el señor Jorge Daniel Bogarín, con Cedula de Identidad Civil Nº Nº1.209.120, SECRETARIO GENERAL, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma CONSERPAR (Construcciones, Servicios Paraguay), con RUC Nº 2197610-4 domiciliada en Avda. Tte. Américo Picco c/ Guavira, ciudad de Villa Elisa, República del Paraguay, representada en este acto por, RIGOBERTO VICENCINI BENÍTEZ con Cédula de Identidad Civil N° 2.197.610, en calidad de Propietario, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO para la **"CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

"CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO" – ID. PORTAL N° 345.462"

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el objeto de gasto especifico 520 (construcciones), incluidos en el presupuesto General de de gastos de la Municipalidad de Limpio, por la suma de Gs.1.958.216.791 (Guaraníes mil novecientos cincuenta y ocho millones doscientos dieciséis mil setecientos noventa y uno) conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° **345.462.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 01/2019, convocado por la UOC de la Municipalidad de Limpio. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 771/2019 de fecha 06 de mayo de 2019-

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO SECRETARIA GENERAL

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO INTENDENCIA MUNICIPAL

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

LOTE Nº 3						
ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)
1	72131601-002	Preparación de obra	GL	1		487.375
1.1		Limpieza y preparación del terreno	M2	38,99	8.000	311.920
1.2		Replanteo	M2	38,99	4.500	175.455
2	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC (profundidad 1m)	M2	11	402.624	4.428.864
3	72131601-004	Estructura de Hº Aº, encadenados de Hº Aº	M3	1,3	1.950.000	2.535.000
4	72131601-003	Muros de Nivelación, de 0,30	M2	11,07	160.000	1.771.200
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,3	90.000	657.000
6	72131601-008	Aislación asfáltica, de paredes (a 3 caras)	M2	12,915	97.000	1.252.755
7	72131601-005	Muros de elevación	GL	1		10.170.000
7.1		De 0,15 para revocar	M2	63	85.000	5.355.000
7.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	51	85.000	4.335.000
7.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas sobresaliendo 50cm a cada lado de la abertura)	ML	24	20.000	480.000
8	72131601-007	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	43	250.000	10.750.000
9	72131601-008	Revoques	GL	1		5.325.000
9.1		De paredes interior y exterior a una capa (con hidrófugo)	M2	135	35.000	4.725.000
9.2		Lineal en balancines (dibujo de marco por fuera e=15cm)	ML	18	20.000	360.000
9.3		Mocheta interior en balancines (3 caras e=15cm)	ML	12	20.000	240.000
10	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	40.000	900.000
11	72131601-009	Piso de mosaico granítico (base gris pulido 30x30)	M2	22,5	160.000	3.600.000
12	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas	GL	1		5.971.000
12.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	110.000	1.100.000
12.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
12.3		Puerta para boxes enchapados en fórmica	Unidad	4	480.000	1.920.000
12.4		Ventanas balancines (provisión y colocación)	M2	3,17	300.000	951.000
13	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	10	80.000	800.000
14	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	600.000	600.000
15	72131601-008	De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	6	29.000	174.000
16	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1		4.901.100
16.1		De paredes revocadas al látex	M2	63	25.000	1.575.000
16.2		De aberturas de madera con barniz sintético	M2	12,5	25.000	275.000
16.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	30.000	95.100
16.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	51	22.000	1.122.000
16.5		De tejuelones con barniz	M2	37	22.000	814.000
16.6		De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	21	25.000	525.000
16.7		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	16,5	30.000	495.000
17	72131601-011	Revestimientos, de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	77,5	65.000	5.037.500
18	72131601-010	Vidrios dobles	M2	3,17	140.000	443.800
19	72131601-011	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	16,5	56.210	927.465
20	72131601-001	Instalaciones eléctricas	GL	1		990.000
20.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	1	210.000	210.000
20.2		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	78.000	780.000
21	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1		1.212.000
21.1		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	9	98.000	882.000
21.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	1	180.000	180.000
21.3		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	150.000	150.000
22	72131601-011	Instalaciones sanitarias	GL	1		22.787.901
22.1		Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL	1	10.000.000	10.000.000

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

22.2		Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL	1	7.093.993	7.093.993
22.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	GL	1	5.693.908	5.693.908
23	72131601-011	Barras de asiento	GL	2	220.000	440.000
24	72131601-013	Limpieza final de obra	M2	38,99	8.000	311.920
25	72131601-002	Preparación de obra/ Esc. Bás. Nº 648 Simeón Riveros.	GL	1		487.375
25.1		Limpieza y preparación del terreno	M2	38,99	8.000	311.920
25.2		Replanteo	M2	38,99	4.500	175.455
26	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC (profundidad 1m)	M3	11	402.624	4.428.864
27	72131601-004	Estructura de Hº Aº, encadenados de Hº Aº	M3	1,3	1.950.000	2.535.000
28	72131601-003	Muros de nivelación, de 0,30 cm	M2	11,07	160.000	1.771.200
29	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,3	90.000	657.000
30	72131601-006	Aislación asfáltica, de paredes (a 3 caras)	M2	12,915	97.000	1.252.755
31	72131601-005	Muros de elevación	GL	1		10.170.000
31.1		De 0,15 para revocar	M2	63	85.000	5.355.000
31.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	51	85.000	4.335.000
31.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas sobresaliendo 50cm a cada lado de la abertura)	ML	24	20.000	480.000
32	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	43	250.000	10.750.000
33	72131601-008	Revoques	GL	1		5.325.000
33.1		De paredes interior y exterior a una capa (con hidrófugo)	M2	135	35.000	4.725.000
33.2		Lineal en balancines (dibujo de marco por fuera e=15cm)	ML	18	20.000	360.000
33.3		Mocheta interior en balancines (3 caras e=15cm)	ML	12	20.000	240.000
34	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	40.000	900.000
35	72131601-009	Piso de mosaico granítico (base gris pulido 30x30)	M2	22,5	160.000	3.600.000
36	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas	GL	1		5.971.000
36.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
36.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.100.000	2.000.000
36.3		Puerta para boxes enchapados en fórmica	Unidad	4	480.000	1.920.000
36.4		Ventanas balancines (provisión y colocación)	M2	3,17	300.000	951.000
37	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	10	80.000	800.000
38	72131601-9984	Rampa peatonal	Unidad	1	600.000	600.000
39	72131601-008	Alfeizar de ventanas, de revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	6	29.000	174.000
40	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1		4.901.100
40.1		De paredes revocadas al látex	M2	63	25.000	1.575.000
40.2		De aberturas de madera con barniz sintético	M2	12,5	22.000	275.000
40.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	30.000	95.100
40.4		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	51	22.000	1.122.000
40.5		De tejuelones con barniz	M2	37	22.000	814.000
40.6		De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	21	25.000	525.000
40.7		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	16,5	30.000	495.000
41	72131601-011	Revestimientos, de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	77,5	65.000	5.037.500
42	72131601-010	Vidrios dobles	M2	3,17	140.000	443.800
43	72131601-011	Desagüe Pluvial, a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	16,5	56.210	927.465
44	72131601-001	Instalaciones eléctricas	GL	1		990.000
44.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	1	210.000	210.000
44.2		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	78.000	780.000
45	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1		1.212.000
45.1		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	9	98.000	882.000
45.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	1	180.000	180.000
45.3		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	150.000	150.000
46	72131601-011	Instalaciones sanitarias	GL	1		22.787.901
46.1		Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL	1	10.000.000	10.000.000
46.2		Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL	1	7.093.993	7.093.993
46.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	Unidad	1	5.693.908	5.693.908
47	72131601-011	Barras de asiento	Unidad	2	220.000	440.000
48	72131601-013	Limpieza final de obra	M2	38,99	8.000	311.920
49	72131601-002	Preparación de obra/ Col. Nac. Fernando de la Mora	GL	1		487.375
49.1		Limpieza y preparación del terreno	M2	38,99	8.000	311.920
49.2		Replanteo	M2	38,99	4.500	175.455

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO SECRETARIA GENERAL

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO INTENDENCIA MUNICIPAL

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

50	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC (profundidad 1m)	M3	11	402.624	4.428.864
51	72131601-004	Estructura de Hº Aº, encadenados de Hº Aº	M3	1,3	1.950.000	2.535.000
52	72131601-003	Muros de nivelación, de 0,30 cm.	M2	11,07	160.000	1.771.200
53	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,3	90.000	657.000
54	72131601-006	Aislación asfáltica, de paredes (a 3 caras)	M2	12,915	97.000	1.252.755
55	72131601-005	Muros de elevación	M2	1		10.170.000
55.1		De 0,15 para revocar	M2	63	85.000	5.355.000
55.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	51	85.000	4.335.000
55.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas sobresaliendo 50cm a cada lado de la abertura)	ML	24	20.000	480.000
56	72131601-007	a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	43	250.000	10.750.000
57	72131601-008	Revoques	GL	1		5.325.000
57.1		De paredes interior y exterior a una capa (con hidrófugo)	M2	135	35.000	4.725.000
57.2		Lineal en balancines (dibujo de marco por fuera e=15cm)	ML	18	20.000	360.000
57.3		Mocheta interior en balancines (3 caras e=15cm)	ML	12	20.000	240.000
58	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	22,5	40.000	900.000
59	72131601-009	Piso de mosaico granítico (base gris pulido 30x30)	M2	22,5	160.000	3.600.000
60	72131601-010	Aberturas metálicas y maderas	GL	1		5.971.000
60.1		Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1.100.000	1.100.000
60.2		Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1.000.000	2.000.000
60.3		Puerta para boxes enchapados en formica	Unidad	4	480.000	1.920.000
60.4		Ventanas balancines (provisión y colocación)	M2	3,17	300.000	951.000
61	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	10	80.000	800.000
62	72131601-9984	Construcción de rampa peatonal	Unidad	1	600.000	600.000
63	72131601-008	Alfeizar de ventanas, De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	6	22.000	132.000
64	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1		4.901.100
64.1		De paredes revocadas al látex	M2	63	25.000	1.575.000
64.2		De aberturas de madera con barniz sintético	M2	12,5	22.000	275.000
64.3		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	30.000	95.100
64.4		d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	51	22.000	1.122.000
64.5		De tejuelones con barniz	M2	37	22.000	814.000
64.6		De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	M2	21	25.000	525.000
64.7		Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML	16,5	30.000	495.000
65	72131601-011	Revestimientos, de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	77,5	65.000	5.037.500
66	72131601-010	Vidrios dobles	M2	3,17	140.000	443.800
67	72131601-011	Desagüe Pluvial, Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	16,5	56.210	927.465
68	72131601-001	Instalaciones eléctricas	GL	1		990.000
68.1		Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	1	210.000	210.000
68.2		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	78.000	780.000
69	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL	1		1.212.000
69.1		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	9	98.000	882.000
69.2		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	1	180.000	180.000
69.3		Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	150.000	150.000
70	72131601-011	Instalaciones sanitarias	GL	1		23.102.401
70.1		Agua corriente - desagüe cloacal - cámara de inspección y artefactos sanitarios completo	GL	1	10.000.000	10.000.000
70.2		Cámara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañería externa y registros según plano general	GL	1	7.408.493	7.408.493
70.3		Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00	GL	1	5.693.908	5.693.908
71	72131601-011	Barras de asiento	Unidad	2	220.000	440.000
72	72131601-013	Limpieza final de obra	M2	38,99	8.000	311.920
MONTO TOTAL LOTE Nº 3						**259.694.140**

El monto total del lote Nº 3 es de Gs. 259.694.140 (guaraníes doscientos cincuenta y nueve millones seiscientos noventa y cuatro mil ciento cuarenta).

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

LOTE Nº 4

ÍTEM	CÓDIGO CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)
1	72131601-007	**DEMOLICIONES, BLOQUE A-SECTOR SUR/ ESC. BÁS. Nº 4718 SANTA LUCÍA**	GL	1		5.750.000
1.1		De techo de tejas con recuperación de tejas y tejuelones	M2	238	20.000	4.760.000
1.2		De mamposteria de 0,15	M2	90	11.000	990.000
2	72131601-004	Estructura de Hº Aº	GL	1		29.770.728
2.1		Zapatas	M3	2,5	1.775.380	4.438.449
2.2		Pilares	M3	1,9	2.200.000	4.180.000
2.3		Viga cumbrera	M3	3	2.200.000	6.600.000
2.4		Viga cadena	M3	6	1.775.380	10.652.279
2.5		Viga galeria	M3	2	1.950.000	3.900.000
3	72131601-007	Techo de tejas s/ tirantes de Ho Ao con recuperación de tejas y tejuelones	M2	238	210.000	49.980.000
4	72131601-007	Mamposteria de elevación de 0.15	M2	90	85.000	7.650.000
5	72131601-008	Revoques de muros, pilares y vigas	M2	150	35.000	5.250.000
6	72131601-001	Instalación eléctrica incluye artefactos	GL	1	9.848.272	9.848.272
7	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1		13.450.000
7.1		Mamposteria, pilares y vigas al látex	M2	300	25.000	7.500.000
7.2		Techos al agua	M3	238	25.000	5.950.000
8	72131601-007	**Demoliciones, BLOQUE B-SECTOR ESTE**	GL	1		2.930.000
8.1		De techo de tejas con recuperación de tejas y tejuelones	M2	130	20.000	2.600.000
8.2		De mamposteria de 0,15	M2	30	11.000	330.000
9	72131601-004	Estructura de Hº Aº	GL	1		4.650.760
9.1		Viga cadena	M3	2	1.775.380	3.550.760
9.2		Viga galeria	M3	0,5	2.200.000	1.100.000
10	72131601-007	Techo de tejas s/ tirantes de Ho Ao con recuperación de tejas y tejuelones	M2	130	240.000	31.200.000
11	72131601-007	Mamposteria de elevación de 0.15	M2	30	85.000	2.550.000
12	72131601-008	Revoques de muros, pilares y vigas	M2	75	35.000	2.625.000
13	72131601-001	Instalación eléctrica incluye artefactos	GL	1	6.724.240	6.724.240
14	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1		7.000.000
14.1		Mamposteria, pilares y vigas al látex	M2	150	25.000	3.750.000
14.2		Techos al agua	M2	130	25.000	3.250.000
15	72131601-007	**Demoliciones - BLOQUE A / ESC. JUAN DE SALAZAR**	GL	1		3.040.000
15.1		De techo de tejas con recuperación de tejas y tejuelones	M2	130	20.000	2.600.000
15.2		De mamposteria de 0,15	M2	40	11.000	440.000
16	72131601-004	Estructura de Hº Aº	GL	1		12.408.982
16.1		Zapatas	M3	0,8	1.775.380	1.420.304
16.2		Pilares	M3	1,05	2.200.000	2.310.000
16.3		Viga Cumbrera	M3	1	2.200.000	2.200.000
16.4		Viga cadena	M3	3,1	1.775.380	5.503.678
16.5		Viga galeria	M3	0,5	1.950.000	975.000
17	72131601-007	Techo de tejas s/ tirantes de Ho Ao con recuperación de tejas y tejuelones	M2	130	210.000	27.300.000
18	72131601-007	Mamposteria de elevación de 0.15	M2	40	85.000	3.400.000
19	72131601-008	Revoques de muros, pilares y vigas	M2	110	40.000	4.400.000
20	72131601-001	Instalación eléctrica remoción y reposición	GL	1	226.018	2.226.018
21	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1		6.000.000
21.1		Mamposteria, pilares y vigas al látex	M2	110	25.000	2.750.000
21.2		Techos al látex	M2	130	25.000	3.250.000
22	72131601-007	**CORDÓN CON MAMPOSTERÍA DE 0,15 ALTURA 10 CM EN BORDE DE LOSA CON CAÑOS PARA DESGOTE - BLOQUE B**	ML	35	25.000	875.000
23	72131601-006	Aislación de losa tratamiento con membrana y revoque superior impermeable	M2	75	110.000	8.250.000
24	72131601-006	Aislación horizontal tratamiento con inyecsil y revoque impermeable altura 1m	ML	7	55.000	385.000
25	72131601-012	Pintura de techos, vigas y paredes al látex	M2	90	25.000	2.250.000
26	72131601-007	Cordón con mamposteria de 0,15 altura 10 cm en borde de losa con caños para desgate	ML	27,5	35.000	962.500
27	72131601-006	Aislación de losa tratamiento con membrana y revoque superior	M2	59	110.000	6.490.000

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO SECRETARIA GENERAL

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO INTENDENCIA MUNICIPAL

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

		impermeable				
28	72131601-012	Pintura de paredes al látex	M2	10	18.000	180.000
29	72131601-011	Limpieza y reparación de pozo ciego	GL	1	2.200.000	2.200.000
30	72131601-006	Aislación horizontal tratamiento con inyecsil y revoque impermeable altura 1m	ML	10	55.000	550.000
31	72131601-012	Pintura de paredes al látex	M2	10	25.000	250.000
32	72131601-001	Instalación eléctrica renovar dede acomentida a tableros correspondiente a sala Informática, Dirección, Baño, Pre-escolar. Incluye registros 0,30x0,30, alimentación, llaves.	GL	1	8.500.000	8.500.000
33	72131601-007	**DEMOLICIONES / BLOQUE A / ESC. BAS. Nº 7263 MARÍA AUXILIADORA**	GL	1		1.570.000
33.1		De techo de Zinc	M2	90	15.000	1.350.000
33.2		De mampostería de 0,15	M2	20	11.000	220.000
34	72131601-004	Estructura de Hº Aº	GL	1		13.273.830
34.1		Zapatas	M3	1,1	1.775.380	1.952.918
34.2		Pilares	M3	1,15	2.200.000	2.530.000
34.3		Viga Cumbrera	M3	1,35	2.200.000	2.970.000
34.4		Viga cadena	M3	2,4	1.775.380	4.260.912
34.5		Viga galería	M3	0,8	1.950.000	1.560.000
35	72131601-015	Pilar de 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes	ML	2,5	210.000	525.000
36	72131601-007	Techo de tejas s/ tirantes de Ho Ao	M2	90	240.000	21.600.000
37	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15	M2	20	85.000	1.700.000
38	72131601-008	Revoques de muros, pilares y vigas	M2	95	35.000	3.325.000
39	72131601-001	Instalación eléctrica incluye artefactos	GL	1	9.189.370	9.189.370
40	72131601-009	Piso cerámicos incluye carpeta base	M2	81	120.000	9.720.000
41	72131601-009	Zócalos cerámicos	ML	55	55.000	3.025.000
42	72131601-011	Canaleta embutida y aislación vertical	ML	6,5	150.000	975.000
43	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1		4.875.000
43.1		Mampostería, pilares y vigas al látex	M2	105	25.000	2.625.000
43.2		Techos al látex	M2	90	25.000	2.250.000
44	72131601-007	**DE TECHO CON RECUPERACIÓN DE TEJAS, TEJUELONES Y TIRANTES / BLOQUE B**	M2	80	20.000	1.600.000
45	72131601-005	De mampostería de 0.15	M2	4,3	11.000	47.300
46	72131601-004	Envarillado de muro	ML	21,5	30.000	645.000
47	72131601-007	Techo de tejas s/ tirantes con recuperación de tejas y tejuelones	M2	153,53	220.000	33.776.600
48	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15	M2	4,3	85.000	365.500
49	72131601-004	Revoque de viga cumbre	M2	23	40.000	920.000
50	72131601-004	Revoques de muros	M2	22	35.000	770.000
51	72131601-012	Servicio de pintura	GL	1		4.645.000
51.1		Mampostería y vigas al látex	M2	45	25.000	1.125.000
51.2		Techos al barniz	M2	160	22.000	3.520.000
		MONTO TOTAL LOTE Nº 4				**381.594.100**

El monto total del lote Nº 04 es de Gs. 381.594.100 (guaraníes trescientos ochenta y un millones quinientos noventa y cuatro mil cien).

***Moneda del contrato:** Guaraní.

***Condiciones de pago:** Contra Certificado.

Plazo de pago **Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días,** desde la solicitud de pago junto con la presentación de la factura y demás documentos requeridos, de acuerdo a la Disponibilidad Efectiva de Recursos por parte de la Municipalidad.
El plazo para la Aprobación o rechazo de los Certificados de Obras será de 15 días, contados a partir de la fecha de presentación de las mismas.

***Documentos requeridos:** Solicitud de Pago, Factura, Certificado de Obras Aprobado, Acta de Medición, Informe del Fiscal por cada Certificación, Libro de Obras, copia de contrato, fotografías de avance de las obras y ultima DDJJ del último mes liquidado.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · SECRETARIA GENERAL

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO · INTENDENCIA MUNICIPAL

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Las obras se ejecutaran en las siguientes instituciones educativas de la ciudad de Limpio:

ORDEN	INSTITUCIÓN	FINCA Nº / CUENTA CORRIENTE CATASTRAL
1	ESCUELA BÁSICA N° 6439 VIRGEN DE CAACUPÉ	CTA. CTE. CTRAL Nº 27-0440-01 – FRACCIÓN AURORA – COMPAÑÍA RINCÓN DEL PEÑÓN
2	ESCUELA BÁSICA N° 648 SIMEÓN RIVEROS	FINCA Nº 1874 – PADRÓN Nº 2284 – ISLA ARANDA
3	COLEGIO NACIONAL DR. FERNANDO DE LA MORA	FINCA Nº 10798 – PADRÓN Nº 10290 – BARRIO SAN SALVADOR
4	ESCUELA BÁSICA N° 4718 SANTA LUCIA	FINCA Nº 7042 – MANZANA Nº 69 – BARRIO SANTA LUCÍA
5	ESCUELA BÁSICA Nº 863 JUAN DE SALAZAR	PADRÓN Nº 9532 – COLONIA JUAN DE SALAZAR
6	ESCUELA BÁSICA Nº 7263 MARÍA AUXILIADORA	FINCA Nº 15791 – COMPAÑÍA ISLA ARANDA.

***La recepción provisoria tendrá lugar en el plazo de:** *140 (ciento cuarenta) días, contados desde el acta de inicio de las obras.*

***La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:** *20 (veinte) días, contados desde el acta de la recepción provisoria.*

Si durante la verificación, el Fiscal de Obras detecta defectos o trabajos pendientes o inconclusos, la recepción provisoria se realizará con reserva y en el acta a ser firmada por el Fiscal de Obras y el Contratista se dejará constancia de los trabajos pendientes, aplicándose las multas, hasta la culminación o arreglo total de los mismos.

El acta de recepción provisoria sin reservas será labrada por las partes, cuando los trabajos pendientes hayan sido ejecutados en su totalidad por el Contratista y a satisfacción del Fiscal de Obras.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

NO SE OTORGARA ANTICIPO FINANCIERO ALGUNO.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es 10% del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

11. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

En caso de atraso no justificado La Convocante aplicará una multa equivalente a la suma de ***0,5 (cero coma cinco)*** del monto total del contrato por cada día de atraso, hasta un monto máximo que alcance el 10% del monto total de contrato

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

LOTE	INSTITUCIÓN	OBRAS A EJECUTAR
3	ESCUELA BÁSICA N° 6439 VIRGEN DE CAACUPÉ	CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DE 4,40 * 6,15
	ESCUELA BÁSICA N° 648 SIMEÓN RIVEROS	CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DE 4,40 * 6,15
	COLEGIO NACIONAL DR. FERNANDO DE LA MORA	CONSTRUCCIÓN DE SS.HH. DE 4,40 * 6,15
4	ESCUELA BÁSICA N° 4718 SANTA LUCIA	(REPARACIÓN DE AULAS)
	ESCUELA BÁSICA Nº 863 JUAN DE SALAZAR	(REPARACIÓN DE AULAS)
	ESCUELA BÁSICA Nº 7263 MARÍA AUXILIADORA	(REPARACIÓN DE AULAS)

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO SECRETARIA GENERAL

Rigoberto Vicencini
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO INTENDENCIA MUNICIPAL

Municipalidad de Limpio
Avenida San José esquina Capitán E. Medina
Limpio-Central-Paraguay
Teléf.: 781 666
E-mail: munilimpiouoc@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al mòmento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Limpio, República del Paraguay, a los 30 días del mes de mayo de 2019.

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO SECRETARIA GENERAL

JORGE DANIEL BOGARÍN
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE LIMPIO INTENDENCIA MUNICIPAL

CARLOS NÉSTOR PALACIOS O.
Intendente Municipal

RIGOBERTO VICENCIN BENÍTEZ
CONSERPAR (Construcciones Servicios Paraguay)

CONSERPAR
Construcciones Servicios Paraguay
RUC: 2197610 - 4