# CONTRATO N°34/2019

**LPN Nº 14/2018 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DEL EDIFICIO DE LA DGGIES Y DEL INAT DEL MSP Y BS – PLURIANUAL - ID N° 333.600.**

**ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DEL ARQ. HUGO SANABRIA**

El MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por la **Sra. Leticia María Herreros Cataldi**, con Cédula de Identidad Nº 1.224.846, Directora de la Dirección de Recursos Físicos, designado por Resolución D.G.RR.HH. Nº 34 de fecha 21 de agosto de 2018, facultada a suscribir el presente contrato por Resolución D.G.O.C. Nº 566 de fecha 07 de agosto de 2018, Rectificada por Resolución DGAF N° 317 de fecha 09 de noviembre de 2018 y ésta a su vez Rectificada por Resolución DGAF N° 300 de fecha 29 de marzo de 2019, denominada en adelante el **CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS,** RUC 612115-2, domiciliada en Tte. Benítez N° 575 c/ España, ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Hugo Alcides Cayetano Sanabria Lezcano**, con Cédula de Identidad N° 612.115, en su carácter de propietario, denominada en adelante el **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato para el MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DGGIES Y DEL INAT DEL MSP Y BS, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DGGIES Y DEL INAT DEL MSP Y BS – PLURIANUAL.

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**
Los documentos contractuales que forman parte integral del Contrato son los siguientes:
a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del contratista;
f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1410/19, vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 333.600.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051).**
El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 14/2018 Mantenimiento y Reparación del Edificio de la DGGIES y del INAT del MSP y BS – Plurianual, convocado por el MSP y BS, según Resolución DGOC N° 621 de fecha 18 de julio de 2017 y Rectificado parcialmente en su Art. 1° según Resolución 76 de fecha 12 de febrero de 2018. La adjudicación fue realizada por Resolución DGOC N°566 de fecha 07 de agosto de 2018 y Rectificada parcialmente por Resolución DGAF N° 317 de fecha 09 de noviembre de 2018. Por Resolución DGAF N° 203 de fecha 11 de marzo de 2019 se rectifica el Informe de Evaluación de Ofertas y Recomendación de Adjudicación al igual que el Art. 1° de la Resolución DGOC N° 566/18. Por Resolución DGAF N° 300 de fecha 29 de marzo de 2019 se Rectifica la Resolución DGAF N° 317 de fecha 09 de noviembre de 2018, la cual rectificó parcialmente la Resolución DGOC N°566 de fecha 07 de agosto de 2018.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO.**
El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

**Original 01**

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051).

El importe total a pagar por las obras, conforme a la Resolución de adjudicación y a la oferta presentada asciende a un monto total de Gs 1.698.083.489 (Guaraníes un mil seiscientos noventa y ocho millones ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve).

| LOTE N° 1 - DGGIES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario (IVA incluido) | Total (IVA incluido) |
| 1 | Azulejos en oficinas administrativas y pasillos | M² | EVENTO | 550 | 7.782 | 4.280.100 |
| 2 | Revoque en mampostería interna | M² | EVENTO | 1.800 | 7.782 | 14.007.600 |
| 3 | Revoque en mampostería interna una capa (1-4-16) con hidrófugo | M² | EVENTO | 1.800 | 35.213 | 63.383.400 |
| 4 | Revoque en mampostería externa | M² | EVENTO | 800 | 7.782 | 6.225.600 |
| 5 | Revoque en mampostería externa con hidrófugo | M² | EVENTO | 800 | 32.513 | 26.010.400 |
| 6 | Revoque en techo de losa | M² | EVENTO | 170 | 7.782 | 1.322.940 |
| 7 | Revoque en techo de losa | M² | EVENTO | 170 | 46.478 | 7.901.260 |
| 8 | Mesadas azulejadas y reposición de revoque y pintura, en oficinas y comedor. | M² | EVENTO | 25,4 | 58.737 | 1.491.920 |
| 9 | Mesada de granito con zócalo de granito H=6 cm y falda de granito H=15 cm. L= 5m. Ancho 0.80 con doble bacha profunda acero inoxidable con escurridor y grifería canilla pico móvil sobre soporte metálico, incluye provisión y colocación de caja sifonada, en comedor | ML | EVENTO | 4 | 1.332.500 | 5.330.000 |
| 10 | Lavatorios en oficinas | Unidad | EVENTO | 4 | 28.142 | 112.568 |
| 11 | Remoción de piso existente | M² | EVENTO | 200 | 7.782 | 1.556.400 |
| 12 | Colocación de Piso Porcelanato con Base. | M² | EVENTO | 200 | 127.920 | 25.584.000 |
| 13 | Remoción de piso existente | M² | EVENTO | 600 | 7.782 | 4.669.200 |
| 14 | colocación de Piso Cerámica PI 5 | M³ | EVENTO | 600 | 64.067 | 38.440.200 |
| 15 | Remoción de zócalo viejo de galería | ML | EVENTO | 120 | 1.812 | 217.440 |
| 16 | Colocación de nuevo zócalo sugun existente. | ML | EVENTO | 120 | 15.777 | 1.893.240 |
| 17 | Desmontaje de Ventana existente | Unidad | EVENTO | 14 | 20.787 | 291.018 |
| 18 | Provisión y colocación de Ventana tipo Blindex 1.50 x 1.20 con herrajes color Bronce incluye mochetas y modificación de mampostería | Unidad | EVENTO | 14 | 1.232.139 | 17.249.946 |
| 19 | Remoción de cielo Raso viejo | Unidad | EVENTO | 800 | 14.391 | 11.512.800 |
| 20 | Colocación de cielorraso de PVC Con estructura metálica | Unidad | EVENTO | 800 | 63.960 | 51.168.000 |
| 21 | Remoción de techo de estructura de madera y techo de chapa existente a ser reemplazado por estructura metálica en bloque de informática y ex-albergue. | M² | EVENTO | 70 | 65.026 | 4.551.820 |
| 22 | Techo de chapas Trapezoidal pre-pintadas color cerámico No 26 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con aislación de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire de 1 cm. En bloque de Informática y ex-albergue. | M² | EVENTO | 70 | 104.681 | 7.327.670 |
| 23 | De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0.60x1, 20, estructura de chapa doblada placas junta lisa en bloque de informática y ex-albergue. | M² | EVENTO | 70 | 53.300 | 3.731.000 |
| 24 | Remoción y retiro de Teja existente | M² | EVENTO | 2.300 | 15.777 | 36.287.100 |
| 25 | Provisión y colocación de Tejas Prensada y Membrana de Aluminio de 4mm, incluye reposición de tejuelitas rotas | M² | EVENTO | 2.300 | 127.920 | 294.216.000 |
| 26 | Remoción piso calcáreo en galería | M² | EVENTO | 190 | 7.782 | 1.478.580 |
| 27 | Colocación de Piso Calcáreo 20x20 para Galería | M³ | EVENTO | 190 | 73.554 | 13.975.260 |
| 28 | Remoción de Marcos y puertas viejas y cambio por nuevos | Unidad | EVENTO | 42 | 20.787 | 873.054 |
| 29 | Provisión y Colocación de Puertas de madera Placa de 0,80 x 240 incluyendo marco, herrajes y cerraduras. | Unidad | EVENTO | 42 | 746.200 | 31.340.400 |
| 30 | Verificación de cañería PVC 1/2 y cambio según necesidad | ML | EVENTO | 195 | 21.320 | 4.157.400 |
| 31 | Cambio de Llaves de paso 1/2 | Unidad | EVENTO | 15 | 69.290 | 1.039.350 |
| 32 | Verificación de cañería PVC desague cloacal y cambio | ML | EVENTO | 42 | 27.130 | 1.139.460 |
| 33 | Rejilla de piso sifonada en ss.h. | Unidad | EVENTO | 2 | 85.280 | 170.560 |
| 34 | Limpieza y reparación cámara inspección existente | Unidad | EVENTO | 15 | 122.590 | 1.838.850 |
| | **Instalación de Baños Nuevos con lavatorio, inodoro, y ducha según necesidad con revestimiento de Azulejo y Accesorios** | | | | | |
| 35 | Mampostería de elevación para SS.HH. | M² | EVENTO | 243 | 82.828 | 20.127.204 |
| 36 | Revoque en mampostería con hidrófugo | M² | EVENTO | 486 | 32.620 | 15.853.320 |
| 37 | Revoque para base de azulejos en SS.HH. | M² | EVENTO | 64,8 | 10.127 | 656.230 |
| 38 | Colocación de azulejos conguardaobra H=1,80 | M² | EVENTO | 65 | 58.630 | 3.810.950 |
| 39 | Contrapiso para piso SS.HH previa remoción de lo existente | M² | EVENTO | 54 | 37.097 | 2.003.238 |

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Msc. Arq. Lucía Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**Departamento de Contratos y Garantías**

**Original 01**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Piso cerámico en SS.HH. | M² | EVENTO | 54 | 73.234 | 3.954.636 |
| 41 | Provisión y colocación de agua corriente fría para SS.HH. | Unidad | EVENTO | 9 | 483.005 | 4.347.045 |
| 42 | Provisión y Colocación de Desague Cloacal para SS.HH. | Unidad | EVENTO | 9 | 440.365 | 3.963.285 |
| 43 | Provisión y Colocación de lavatorio | Unidad | EVENTO | 9 | 271.105 | 2.439.945 |
| 44 | Provisión y Colocación de inodoro con cisterna alta y asiento tapa | Unidad | EVENTO | 9 | 448.146 | 4.033.314 |
| 45 | Provisión y Colocación de accesorios sanitarios (jabonera, toallero ,perchero, porta papel higiénico) | Unidad | EVENTO | 36 | 31.980 | 1.151.280 |
| 46 | Provisión y Colocación de ducha eléctrica previa instalación eléctrica | Unidad | EVENTO | 5 | 223.860 | 1.119.300 |
| 47 | Colocación canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 | ML | EVENTO | 230 | 53.300 | 12.259.000 |
| 48 | Bajada externa Des 04 chapa No 26 | ML | EVENTO | 48 | 53.300 | 2.558.400 |
| 49 | Cañería PVC 100 marrón | Unidad | EVENTO | 197 | 31.021 | 6.111.137 |
| 50 | Registro con rejilla 30x30 | Unidad | EVENTO | 16 | 157.235 | 2.515.760 |
| 51 | Verificación de Instalaciones eléctricas en tablero y readecuación en caso de necesidad de nuevos cambios establecidos en la obra. | Unidad | EVENTO | 1 | 2.132.000 | 2.132.000 |
| 52 | Readecuación de toma eléctrica en oficinas, cierre de la toma actual y la instalación de tomas nuevas a nivel oficina. | Unidad | EVENTO | 200 | 81.549 | 16.309.800 |
| 53 | Readecuación de Instalación de Artefactos de iluminación a nivel oficina, incluye artefacto de tubo fluoerescente de 2x40 w | Unidad | EVENTO | 200 | 110.864 | 22.172.800 |
| 54 | Pared interior al látex | M² | EVENTO | 7.365 | 16.310 | 120.123.150 |
| 55 | Pared exterior al látex | M² | EVENTO | 1.350 | 17.589 | 23.745.150 |
| 56 | Techo tirantes maderamen y tejuelitas al sintético | M² | EVENTO | 804 | 15.990 | 12.855.960 |
| 57 | Abertura madera y/o metálicas sintético | M² | EVENTO | 365 | 31.980 | 11.672.700 |
| 58 | Canaleta y bajada al sintético | ML | EVENTO | 278 | 18.655 | 5.186.090 |
| 59 | Desmontajes de equipos de Aire Acondicionado tipo split y cierre de aberturas con mampostería y revoque | Unidad | EVENTO | 10 | 319.800 | 3.198.000 |
| 60 | Desmontajes de equipos de Aire Acondicionado tipo ventana y cierre de aberturas con mampostería y revoque | Unidad | EVENTO | 10 | 395.337 | 3.953.370 |
| 61 | Servicio Mantenimiento para equipos de Aire Acondicionado de 12000 BTU hasta 60000 BTU | Unidad | EVENTO | 30 | 341.120 | 10.233.600 |
| 62 | Servicio de Instalación de Aire Acondicionado de 12000 BTU hasta 60000 BTU | Unidad | EVENTO | 10 | 426.400 | 4.264.000 |
| 63 | Reja para ventanas con Caño de 20 x 20, bastidor de 20x40-1,70X1,40 | Unidad | EVENTO | 28 | 502.342 | 14.065.576 |
| 64 | Provisión e instalación de Motobomba 3Hp, con instalación eléctrica al Tablero e instalación al sistema de agua corriente del edificio. | Unidad | EVENTO | 1 | 7.035.600 | 7.035.600 |
| 65 | Limpieza tanque de agua de fibra de vidrio de 10.000 Litros | Unidad | EVENTO | 1 | 213.200 | 213.200 |
| 66 | Remoción techo chapa galería acceso a recepción y exmorgue | M² | EVENTO | 42 | 49.200 | 2.066.400 |
| 67 | Techo de chapas Trapezoidal pre-pintadas color cerámico No. 26 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas en acceso a recepción. Con chapa para ploteado. Incluye canaleta y bajada de desague. Techo galería acceso recepción | M² | EVENTO | 21 | 93.808 | 1.969.968 |
| 68 | Remoción de cielorraso de PVC en acceso principal-recepción y exmorgue | M² | EVENTO | 42 | 14.391 | 604.422 |
| 69 | Colocación de cielorraso de PVC en acceso principal-recepción | M² | EVENTO | 21 | 63.960 | 1.343.160 |
| 70 | Demolición de Marco y puerta de madera de acceso principal-recepción | Unidad | EVENTO | 1 | 213.200 | 213.200 |
| 71 | Remoción de Marcos y puertas viejas cerrar aberturas para cambio por nuevos - Acceso Principal | Unidad | EVENTO | 1 | 213.200 | 213.200 |
| 72 | Provisión y Colocación de Puertas de madera 1,40x2,10 con vidrio tipo blindex con reja a ambos lados 0,70x1,20.Puerta Madera maciza 50 % y 50% vidrio templado con reja, incluyendo marco, herrajes y cerraduras | Unidad | EVENTO | 1 | 1.705.600 | 1.705.600 |
| 73 | Provisión de estructura metálica con tela de media sombra de 80%(color a elección) | M² | EVENTO | 200 | 149.240 | 29.848.000 |
| 74 | Estructura metálica con techo de chapa, canaleta y bajada desague, recubierto con chapa para ploteado, en acceso principal de revisión de guardia. Altura=5,5m. | M² | EVENTO | 25 | 383.760 | 9.594.000 |
| 75 | Portón cochera (2x4, 25x2, 00) metálico enchapado corredizo incluye motor, con instalación eléctrica y controles. Acceso Principal sobre Manuel Domínguez | Unidad | EVENTO | 1 | 4.477.200 | 4.477.200 |
| 76 | Caseta para portería. Incluye base de H°A° 3,00x3, 00, SS.HH. Y ampliación oficina de guardia. | Unidad | EVENTO | 1 | 6.396.000 | 6.396.000 |
| 77 | Limpieza periódica con almacenamiento material en contenedores y retiro final de obra. | M² | EVENTO | 860 | 9.061 | 7.792.460 |
| 78 | Provisión e Instalación teléfonos IP Unidad telefónica de protocolo IP con alimentación POE | Unidad | EVENTO | 150 | 618.280 | 92.742.000 |
| 79 | Provisión e Instalación de Central telefónica IP - Servidor para telefonía IP - instalación y puesta en marcha | Unidad | EVENTO | 1 | 33.528.001 | 33.528.001 |
| 80 | Provisión de Equipo de gestión de ancho de banda y control de tráfico para enlace externo de sistema de telefonía IP, Que gestione red de telefonía IP y red de datos de usuarios - oficina central incluye encriptación de todo tráfico y filtro de navegación de internet. | Unidad | EVENTO | 1 | 50.300.000 | 50.300.000 |

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

**Msc. Arq. Leticia Herreros C.**
**Directora**
**Dirección de Recursos Físicos**
**M.S.P. y B.S.**

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**Departamento de Contratos y Garantías**

**Original 01**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Provisión de Equipo de gestión de ancho de banda y control de tráfico para enlace externo de sistema de telefonía IP, Que gestione red de telefonía IP y red de datos de usuarios - 5 sedes remotas (parques sanitarios y biomédica) | Unidad | EVENTO | 5 | 6.929.000 | 34.645.000 |
| 82 | Cableado para telefonía IP con accesorios cat 6, 150 puntos (tanto oficina central como sedes remotas (parques sanitarios y biomédica) | Unidad | EVENTO | 1 | 175.890.000 | 175.890.000 |
| 83 | Servicio de conexión de internet por dos años para oficina central fibra óptica 10 megas de ancho de banda (incluye costo de instalación) | Unidad | EVENTO | 1 | 34.440.000 | 34.440.000 |
| 84 | Servicio de conexión de internet por dos años para 5 sedes remotas (parques sanitarios y biomédica)fibra optica 3 megas de ancho de banda (incluye costo de instalación) | Unidad | EVENTO | 5 | 12.142.560 | 60.712.800 |
| | **TALLER/DEPOSITO DIRECCIÓN BIOMÉDICA 1** | | | | | |
| 85 | De techo de chapas en área de herrería, pintura y mecánica. | M² | EVENTO | 15,28 | 5.904 | 90.213 |
| 86 | De revoque interior en mampostería con humedad. | M² | EVENTO | 51,7 | 7.741 | 400.210 |
| 87 | De revoque exterior en mampostería con humedad. | M² | EVENTO | 63,6 | 7.741 | 492.328 |
| 88 | De azulejos afectados en baño. | M² | EVENTO | 4,2 | 7.741 | 32.512 |
| 89 | De azulejos afectados en mesada de laboratorio de electrónica | M² | EVENTO | 2,5 | 7.739 | 19.348 |
| 90 | Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 28 similar a la existente en área de Herrería, pintura y mecánica. | M² | EVENTO | 15,28 | 68.224 | 1.042.463 |
| 91 | Reposición de revoques interior | M² | EVENTO | 51,7 | 22.386 | 1.157.356 |
| 92 | Reposición de revoques exterior | M² | EVENTO | 63,6 | 23.665 | 1.505.094 |
| 93 | Base azulejos con hidrof (1-4-16) | M² | EVENTO | 6,7 | 23.665 | 158.556 |
| 94 | Azulejos similar al existente en baño | M² | EVENTO | 6,7 | 56.498 | 378.537 |
| 95 | Verificación y reparación de ventanas tipo balancín afectadas | Unidad | EVENTO | 12 | 69.290 | 831.480 |
| 96 | Reposición de vidrios rotos dobles transparentes de 4mm | M² | EVENTO | 12,5 | 117.260 | 1.465.750 |
| 97 | Verificación y manteniento de registros cloacales externos. | Unidad | EVENTO | 8 | 37.310 | 298.480 |
| 98 | Reposición de rejilla de piso sifonada en baño | Unidad | EVENTO | 2 | 34.112 | 68.224 |
| 99 | Completar canaletas y bajadas faltantes | ML | EVENTO | 26,5 | 53.300 | 1.412.450 |
| 100 | Limpieza de canalón abierto existente con retiro de escombros | ML | EVENTO | 48,3 | 2.665 | 128.720 |
| 101 | Pared exterior al látex exterior sin enduído cara afectada. | M² | EVENTO | 301,88 | 11.398 | 3.440.828 |
| 102 | Pared interior al látex sin enduido. | M² | EVENTO | 924,6 | 11.406 | 10.545.988 |
| 103 | Pintura aberturas de madera al esmalte sintético. | M² | EVENTO | 3,34 | 21.197 | 70.798 |
| 104 | Pintura aberturas metálicas al esmalte sintético. | M² | EVENTO | 200,4 | 26.650 | 5.340.660 |
| 105 | Pintura de canaletas y bajadas | ML | EVENTO | 26,5 | 18.619 | 493.404 |
| 106 | Limpieza periódica y final de obra | M² | EVENTO | 739 | 2.132 | 1.575.548 |
| | **TALLER/DEPOSITO DIRECCIÓN BIOMÉDICA 2** | | | | | |
| 107 | Abrir vano en mampostería de 0,30m | M² | EVENTO | 1,9 | 25.584 | 48.610 |
| 108 | Abrir vano en mampostería de 0,15m (SSHH) | M² | EVENTO | 0,6 | 15.350 | 9.210 |
| 109 | Remoción de mesada con bachas en área sucia | ML | EVENTO | 3 | 20.787 | 62.361 |
| 110 | Remoción de piso para cimentación de mampostería nueva.(corte perfecto) | M² | EVENTO | 5,73 | 7.790 | 44.637 |
| 111 | Remoción de cotrapiso para cimentación de mampostería nueva | M² | EVENTO | 5,73 | 3.854 | 22.083 |
| 112 | Excavación para viga de fundación | M³ | EVENTO | 1,72 | 28.147 | 48.413 |
| 113 | Viga de fundación | M³ | EVENTO | 1,72 | 1.675.137 | 2.881.236 |
| 114 | Nivelación de 0,30 | M² | EVENTO | 1,34 | 143.008 | 191.631 |
| 115 | Elevación 0,15 común (1-2-10) | M² | EVENTO | 57,3 | 75.588 | 4.331.192 |
| 116 | Mampostería armada nivel de aberturas | ML | EVENTO | 4,6 | 21.320 | 98.072 |
| 117 | Horizontal pared 015(1-3) | ML | EVENTO | 19,1 | 15.949 | 304.626 |
| 118 | Pared interior una capa (1-4-16) | M² | EVENTO | 63 | 41.041 | 2.585.583 |
| 119 | Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | M² | EVENTO | 35,56 | 17.507 | 622.549 |
| 120 | Revoque baritado h= 2,10 en Sala de prueba de equipos de Rayos x. | M² | EVENTO | 16,17 | 341.120 | 5.515.910 |
| 121 | Reparación de contrapiso afectado | M² | EVENTO | 3 | 19.188 | 57.564 |
| 122 | Vinílico similar al existente en Laboratorio electrónica. | M² | EVENTO | 2,5 | 127.920 | 319.800 |
| 123 | Cerámico con base PI5 incluye carpeta en SSHH | M² | EVENTO | 5,14 | 63.468 | 326.226 |
| 124 | a1- Azulejos SS HH= 2,10 c/comisa ceram. Decorada Term | M² | EVENTO | 33,31 | 56.498 | 1.881.948 |
| 125 | a2- Azulejos kichenet tras mesada H=1,50 | M² | EVENTO | 2,25 | 56.449 | 127.010 |
| 126 | De fibra mineral de prensado húmedo antiinflama en placas de 0,60 x 0,60 c/ estructura de chapa doblada en Kichenet y Rayos x. | M² | EVENTO | 23,68 | 138.580 | 3.281.574 |
| 127 | De granito natural sobre estructura de madera terminación formicada, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante intermedio 2 bachas profundas con | ML | EVENTO | 1,5 | 922.090 | 1.383.135 |

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

**Mso. Arq. Leticia Herreros C.**
**Directora**
**Dirección de Recursos Físicos**
**M.S.P. y B.S.**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | grifería pico móvil en bacteriología. | | | | | |
| 128 | Puerta Placa 0,8x2,10 en SSHH y en Kichenette | Unidad | EVENTO | 2 | 1.023.036 | 2.046.072 |
| 129 | Puerta Plomada doble de 1,30x2,10 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.091.400 | 3.091.400 |
| 130 | Mampara con estructura metálica y madera terminación melanina (oficina-recepción de equipos nuevos). | M² | EVENTO | 21,32 | 149.240 | 3.181.797 |
| 131 | Puerta mampara | Unidad | EVENTO | 1 | 314.470 | 314.470 |
| 132 | Ventana tipo balancín, similar al existente de 1,00x0,60 | Unidad | EVENTO | 1 | 252.098 | 252.098 |
| 133 | Dobles transparente de 4mm | M² | EVENTO | 1 | 117.260 | 117.260 |
| 134 | Cañería PVC 3/4 | ML | EVENTO | 2 | 17.148 | 34.296 |
| 135 | Cañería PVC 1/2 | ML | EVENTO | 9 | 11.371 | 102.339 |
| 136 | Llaves de paso 1/2 | Unidad | EVENTO | 2 | 75.899 | 151.798 |
| 137 | Cañería PVC 40 | ML | EVENTO | 2 | 20.958 | 41.916 |
| 138 | Cañería PVC 50 | ML | EVENTO | 3 | 23.452 | 70.356 |
| 139 | Cañería PVC 75 de ventilación | ML | EVENTO | 3 | 26.650 | 79.950 |
| 140 | Cañería PVC 100 blanco | ML | EVENTO | 4 | 31.714 | 126.856 |
| 141 | Rejilla de piso sifonada | Unidad | EVENTO | 2 | 23.310 | 46.620 |
| 142 | Cámara inspección 040x040 | Unidad | EVENTO | 1 | 211.307 | 211.307 |
| 143 | Inodoro blanco cisterna alta en lavado y esterilización | Unidad | EVENTO | 1 | 454.542 | 454.542 |
| 144 | Lavatorio mediano con pedestal incluye grifería | Unidad | EVENTO | 1 | 319.800 | 319.800 |
| 145 | Accesorios de losa | Unidad | EVENTO | 5 | 47.970 | 239.850 |
| 146 | Bocas de luces | Unidad | EVENTO | 4 | 77.337 | 309.348 |
| 147 | Bocas de tomas monofásico | Unidad | EVENTO | 6 | 77.337 | 464.022 |
| 148 | Bocas de tomas especial | Unidad | EVENTO | 3 | 127.920 | 383.760 |
| 149 | Artefactos fluorescentes 1x40w | Unidad | EVENTO | 2 | 127.920 | 255.840 |
| 150 | Artefactos fluorescentes 2x40w embutido en cielorraso | Unidad | EVENTO | 3 | 255.840 | 767.520 |
| 151 | Línea para Teléfono | Unidad | EVENTO | 1 | 125.134 | 125.134 |
| 152 | Pared interior al látex con enduido | M² | EVENTO | 79,17 | 11.480 | 908.872 |
| 153 | Abertura madera sintético | M² | EVENTO | 6,72 | 11.480 | 77.146 |
| 154 | Abertura metálicas al sintético | M² | EVENTO | 0,6 | 26.650 | 15.990 |
| 155 | Limpieza periódica y final de obra | M² | EVENTO | 31,69 | 7.708 | 244.267 |
| **TOTAL** | | | | | | **1.646.847.930** |

| **LOTE Nº 2 - INAT - PINTURA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Cantidad** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Total (IVA incluido)** |
| 1 | Pared exterior al agua | M² | EVENTO | 116,69 | 10660 | 1.243.915 |
| 2 | Limpieza y posterior siliconado de ladrillos visto | M² | EVENTO | 65 | 8200 | 533.000 |
| 3 | Canaleta y bajada sintético | ML | EVENTO | 58 | 13940 | 808.520 |
| 4 | Pintura de techo alero con tirante al sintético | M² | EVENTO | 29 | 9020 | 261.580 |
| 5 | Pintura de techo de losa y pilares en acceso principal | M² | EVENTO | 23 | 9020 | 207.460 |
| 6 | Pared interior al agua | M² | EVENTO | 604,2 | 9758 | 5.895.784 |
| 7 | Abertura madera barniz-puerta | M² | EVENTO | 45 | 14760 | 664.200 |
| 8 | Reparación de caminero de acceso piso canto rodado previa remoción del área a ser reparada | M² | EVENTO | 15 | 69700 | 1.045.500 |
| | **INAT - ESTACIONAMIENTO** | | | | | |
| 9 | Replanteo y marcación | M² | EVENTO | 242 | 5064 | 1.225.488 |
| 10 | Relleno apisonado | M³ | EVENTO | 72,6 | 59696 | 4.333.930 |
| 11 | Cascotes 10 cm terreno natural (1-4-16-24) | M² | EVENTO | 242 | 38302 | 9.269.084 |
| 12 | Hormigón armado vehicular | M² | EVENTO | 242 | 102869 | 24.894.298 |
| 13 | Limpieza periódica y final de obra | Unidad | EVENTO | 1 | 852800 | 852.800 |
| **TOTAL** | | | | | | **51.235.559** |

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

**El Banco y Número de cuenta, del Proveedor, en el que se realizará el pago, vía acreditación en Cuenta Corriente Nº 0069230019032301 del Banco Continental S.A.E.C.A.**

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de entrega provisoria será: LOTE 1: 120 días, LOTE 2: 30 días, siguientes a la fecha de orden de inicio. El lugar y condiciones de entrega de las obras están definidos en la Sección Alcance de las Obras, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

El plazo establecido para la ejecución de la obra podrá ser prorrogado por la CONTRATANTE, excepcionalmente, a causa del desabastecimiento comprobado en el mercado local de materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro; cuya provisión incide directamente sobre el avance normal de los trabajos.

Los días durante los cuales se comprobó que las actividades estuvieron realmente detenidas a causa de la falta de provisión de los materiales tales como cemento, gasoil o varilla de hierro serán descontados del plazo contractual.
La correspondencia de la prorroga deberá ser elevada con el informe de los Fiscales de Obras.

**Periodo de Construcción, Lugar y otros datos.**
Una vez que el contratista reciba la notificación sobre la orden de inicio, el plazo de ejecución será de:

- Obra Lote 1: 120 Días.-
- Obra Lote 2: 30 Días.-

Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la fecha de la orden de Ejecución, de comenzar las obras, siempre que estén dadas las siguientes condiciones:

a) la aprobación de autoridades públicas competentes que se indican en las CEC;
b) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en las CEC y fuere solicitado por el Contratista; y
c) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista, salvo disposiciones contrarias en las CEC.

**OBRA:** MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DGGIES Y DEL INAT DEL MSPYBS
**UBICACIÓN:** EDIFICIO EX-QUEMADO
**DIRECCION:** CALLE MANUEL DOMINGUEZ CASA BRASIL
**LOTE Nº 1 - DGGIES - EDIFICIO EX-QUEMADO**

| No | Rubros | MES 1 | | | | MES 2 | | | | MES 3 | | | | MES 4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remoción | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Techo | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Mampostria | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 4 | Aislación | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 5 | Revoques | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 6 | Contrapiso | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |
| 7 | Piso | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 8 | Zócalo | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 9 | Revestimiento | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 10 | Mesada | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 11 | Aberturas de madera | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 12 | Aberturas vidriadas | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 13 | Vidrios | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 14 | Instalación agua corriente | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 15 | Desagüe cloacal | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 16 | Artefactos Sanitarios | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | |
| 17 | Desagüe Pluvial | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 18 | Instalación Eléctrica | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 19 | Pinturas | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 20 | Varios | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

**OBRA:** MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DGGIES Y DEL INAT DEL MSPYBS

**UBICACIÓN:** Taller /Depósito de la Dirección Biomédica 1.
**DIRECCION:** Avda. Venezuela
**PROPIETARIO:** Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

**LOTE Nº 1 - DGGIES - TALLER/DEPOSITO DIRECCION BIOMEDICA 1**

| Nº | Rubros | Iº MES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º SEMAN | 2º SEMAN | 3º SEMAN | 4º SEMAN |
| 1 | Remociones | | | | |
| 2 | Techos | | | | |
| 3 | Revoques | | | | |
| 4 | Revestimiento | | | | |
| 5 | Carpintería de Metálica | | | | |
| 6 | Vidrios | | | | |
| 7 | Desague Cloacal | | | | |
| 8 | Desague Pluvial | | | | |
| 9 | Pinturas | | | | |
| 10 | Varios | | | | |

**OBRA:** MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DGGIES Y DEL INAT DEL MSPYBS

**UBICACIÓN:** Taller /Depósito de la Dirección Biomédica 2.
**DIRECCION:** Avda. Venezuela
**PROPIETARIO:** Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

**LOTE Nº 1 - DGGIES - TALLER/DEPOSITO DIRECCION BIOMEDICA 2**

| Nº | Rubros | Iº MES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1º SEMAN | 2º SEMAN | 3º SEMAN | 4º SEMAN |
| 1 | Remociones | | | | |
| 2 | Movimiento de tierra | | | | |
| 3 | Estructura de HºAº | | | | |
| 4 | Mampostería | | | | |
| 5 | Aislación | | | | |
| 6 | Revoque | | | | |
| 7 | Contrapiso | | | | |
| 8 | Piso | | | | |
| 9 | Revestimiento | | | | |
| 10 | Cielorraso con pintura | | | | |
| 11 | Mesada | | | | |
| 12 | Carpintería de madera | | | | |
| 13 | Carpintería metálica | | | | |
| 14 | Vidrios | | | | |
| 15 | Instalación Agua Corriente | | | | |
| 16 | Desague Cloacal | | | | |
| 17 | Artefactos Sanitarios | | | | |
| 18 | Instalación Eléctrica | | | | |
| 19 | Pintura | | | | |
| 20 | Varios | | | | |

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

**OBRA:** MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DGGIES Y DEL INAT DEL MSPYBS
**UBICACIÓN:** *I.N.A.T. - Pintura y Caminero*
**DIRECCION:** *CAPITAN LOMBARDO Y SACRAMENTO*
**PROPIETARIO:** *Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.*
**LOTE Nº 2 - INAT - PINTURA**

| No | Rubros | | MES 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Pinturas** | | | | | |
| | a- | Pared exterior al agua | | | | |
| | b- | Limpieza y posterior siliconado de ladrillos visto | | | | |
| | c- | Canaleta y bajada sintético | | | | |
| | d- | Pintura de techo alero con tirante al sintético | | | | |
| | e- | Pintura de techo de losa y pilares en acceso | | | | |
| | f- | Pared interior al agua | | | | |
| | g- | Abertura madera barniz-puerta | | | | |
| 2 | **Varios** | | | | | |
| | a.- | Reparacion de caminero de acceso piso canto rodado previa remocion del area a ser reparada | | | | |

**OBRA:** MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DGGIES Y DEL INAT DEL MSPYBS
**UBICACIÓN:** *I.N.A.T. - Estacionamiento*
**DIRECCION:** *CAPITAN LOMBARDO Y SACRAMENTO*
**PROPIETARIO:** MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
**LOTE Nº 2 - INAT - ESTACIONAMIENTO**

| No | Rubros | MES 1 |
|---|---|---|
| 1 | Preparación de la obra | |
| 2 | Movimiento de tierra | |
| 3 | Contrapiso | |
| 4 | Piso | |
| 5 | Varios | |

**8. ADMINISTRADOR DE CONTRATO.**
La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Recursos Físicos, asimismo, deberá velar por la vigencia del mismo, además de la vigencia de póliza de caución respectiva.

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).**
El CONTRATANTE podrá proveer a petición del CONTRATISTA en tiempo y forma, un Anticipo Financiero. **NO APLICA.**

Las amortizaciones de Anticipo Financiero, si hubiere anticipo, se realizarán de cada pago de certificado de obras, mediante deducciones en el mismo porcentaje del Anticipo. **NO APLICA**

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

El CONTRATISTA deberá garantizar el Anticipo Financiero. – **NO APLICA.**

El CONTRATISTA se obliga a presentar al CONTRATANTE la Garantía Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del Contrato, por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2019, en la forma y los términos establecidos en el Artículo 39 de la Ley Nº 2.051/03 modificado por Ley N° 3439/07, Art. 81º del Decreto Reglamentario 21.909/03 modificado por el Decreto Nº 5.174/05.

El CONTRATISTA deberá presentar al Contratante las demás Pólizas establecidas en la CGC 6.3.1 de las Condiciones Especiales del Contrato.

**12. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

El detalle y la descripción de las obras adjudicadas y las especificaciones técnicas están determinados en la Sección III Alcance de las Obras del PBC.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 29 días del mes de abril del 2019.

**Sr. Hugo Alcides Cayetano Sanabria Lezcano**
**CONTRATISTA**
Hugo A. Sanabria
Arquitecto

**Sra. Leticia María Herreros Cataldi**
**CONTRATANTE**
**Msc. Arq. Leticia Herreros C.**
**Directora**
**Dirección de Recursos Físicos**
**M.S.P. y B.S.**

# CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) las cuales complementarán y/o enmendarán las Condiciones Generales del Contrato (CGC) se encuentran publicadas en el SICP e indicadas en el presente documento y que forman parte de los documentos de la licitación. En caso de haber conflicto, las previsiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las dispuestas en la CGC.

| | |
|---|---|
| **CGC 3.3** | **No Aplica** |
| **CGC 4.2.** | Además de los documentos indicados en la cláusula 4.2 de las Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los siguientes documentos:<br>a) Contrato y los Anexos que tuviere;<br>b) Condiciones especiales del Contrato;<br>c) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades y planos preparados por el CONTRATANTE;<br>d) Las Condiciones Generales del Contrato;<br>e) La Oferta y la lista de precios unitarios, y, los ajustes de cantidad que tuviere;<br>f) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato; y,<br>g) La Resolución Ministerial de Adjudicación; el PBC y las Adendas que tuviere; |
| **CGC 4.5.1 y 4.5.5** | Planos.<br>Los planos estarán publicados en medio digital junto con el Pliego de Bases y Condiciones. |
| **CGC 5.9** | La Contratista debe entregar a la Contratante dentro del plazo de 10 (diez) días una estimación detallando las obligaciones de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. |
| **CGC 6.1.1** | El porcentaje de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de 10% (diez por ciento) del valor del Contrato.<br>En caso de póliza de seguro como garantía de cumplimiento de contrato deberá reunir las siguientes condiciones:<br>**Pagos de Premios**: Las Pólizas definitivas se presentarán acompañados de los recibos de pagos de los premios correspondientes.<br>**Reaseguros**: las garantías solicitadas deberán ser contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes Documentaciones en el formato requerido:<br>a) Constancia emitida por el Corredor (Bróker) del Contrato Automático de Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de participación, calificación, y vigencia del referido documento.<br>b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación, y la nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo. |
| **CGC 6.1.3** | El período de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será hasta la recepción definitiva de la obra. |
| **CGC 6.1.4** | La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar:<br>La garantía de cumplimiento será liberada por la Contratante y devuelta a la Contratista a más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas sus obligaciones contractuales. |
| **CGC 6.2.2** | **Fondo de reparo:**<br>Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducirá un 5% (cinco por ciento) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el artículo 39 de la Ley N° 2051/03. |
| **CGC 6.3.2** | Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación:<br>**Seguros**: la Contratista obtendrá y mantendrá vigentes los siguientes seguros en las condiciones establecidos a continuación.<br>**1. Póliza Contra Todo Riesgo**: Antes de iniciar la Ejecución de los trabajos la Contratista tomará un seguro sobre la totalidad de los trabajos contratados mediante una Póliza de Todo Riesgo (ALL RISK), este seguro estará en vigencia hasta la Recepción Definitiva de los Trabajos.<br>Esta Garantía deberá contar además de la cobertura Básica con cobertura para los siguientes riesgos:<br>1. Daños causados por Fenómenos Naturales, y<br>2. Remoción de Escombros<br>**2. Póliza de Seguros Contra daños a Terceros**: antes de iniciar la Ejecución de los Trabajos la Contratista tomará un Seguro de Responsabilidad Civil en zona de Obras, que sean causados por el Contratista y/o sus bienes afectados a la obra, que estará en vigencia hasta la Recepción Provisoria de los trabajos, con las siguientes coberturas: |

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

| | |
|---|---|
| | 1. Lesión Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de una persona Gs. 75.000.000.<br>2. Lesión Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de dos o más personas Gs. 300.000.000.<br>3. Daños a Cosas de Terceros Gs. 100.000.000.<br><br>**3. Póliza de Seguros contra Accidentes de Trabajo**: antes de iniciar la Ejecución de los trabajos el Contratista tomará un Seguro de Accidentes Personales que dará cobertura al personal afectado a la obra, la misma estará en vigencia hasta la Recepción Provisoria de los Trabajos, que cubrirá los siguientes riesgos:<br><br>1. Lesión Corporal, invalidez permanente o muerte por persona Gs. 75.000.000.<br>2. Gastos Médicos por persona Gs. 15.000.000.<br>3. Gastos de Sepelio por persona Gs. 7.500.000.<br><br>**Franquicia**: los montos de las franquicias estarán siempre a cargo de la Contratista y el valor de las mismas podrá ser convenida entre el Contratista y la Aseguradora.<br><br>**Pagos de Premios**: Las Pólizas definitivas se presentarán acompañados de los recibos de pagos de los premios correspondientes.<br><br>**Reaseguros**: las garantías solicitadas deberán contar con cobertura de Reaseguros de acuerdo a los valores establecidos por la Superintendencia de Seguros en su Resolución N° 102/2009, debiendo presentar a este Ministerio para su verificación las siguientes Documentaciones en el formato requerido:<br>a) Constancia emitida por el Corredor (Bróker) del Contrato Automático de Reaseguros, con la mención del Reasegurador Líder, país de origen, porcentaje de participación, calificación, y vigencia del referido documento.<br>b) En caso de que el monto asegurado sobrepase la capacidad del citado Contrato, indicar como ha sido colocado en Reaseguro Facultativo, debiendo mencionar el Nombre del reasegurador, porcentaje de participación, y la nota de cobertura del negocio realizado, nombre del contacto en el Reasegurador con el que se pueda certificar la cobertura, indicando cargo, dirección de e-mail, teléfono y fax del mismo. |
| **CGC 10.1** | Los precios comprenden. **NO APLICA** |
| **CGC 13.3** | El reajuste de precios se establecerá en base a la formula siguiente:<br>$$R = Po \times \left( \frac{0.35\,S}{So} + \frac{0.40\,C}{Co} + \frac{0.25\,G}{Go} \right) - 1$$<br>Donde:<br>- R- Valor del Reajuste<br>- Po- Importe en guaraníes de cada certificado emitido conforme a los precios contractuales en función de todos los trabajos realizados y certificados, del que se extrae el porcentaje del anticipo otorgado. -<br>- So- Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas.<br>- S- Salarios básicos sin cargas sociales correspondientes al ayudante del albañil, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación<br>- Co- Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas.<br>- C - Precio del Cemento - Tipo 1, establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación<br>- Go- Precio del Gasoil (Lt.) establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente 15 días antes del día de la apertura de las ofertas.<br>- G- Precio del Gasoil (Lt.), establecido por el organismo oficial correspondiente y vigente en el mes de certificación |
| **CGC 14.2** | Impuestos. Derechos y otros gravámenes. Los precios comprenden: **No aplica** |
| **CGC 14.7** | Los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes 15 (quince) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas son los siguientes: **No aplica** |
| **CGC 15.3.1** | El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: **No aplica** |
| **CGC 15.4.1** | **No aplica** |
| **CGC 15.6.1** | En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por mora por cada día de atraso en el pago atendiendo a lo previsto en la CGC 15.6. |
| **CGC 17.1.6** | Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:<br>- Los Certificados Mensuales de Trabajo, firmados por el Contratista, aprobados por el Director de Obra.<br>- El Contratante tendrá un plazo de 15 (quince) días calendario para emitir sus observaciones a cerca de los Certificados Mensuales de Trabajo presentados por el Contratista, caso contrario serán considerados aprobados.<br>- Todo pago será procesado solamente después que el Contratista protocolice su contrato ante Escribano Publico, inclusive el Anticipo. |

Hugo A. Zanabria
Arquitecto

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

**Original 01**

| | |
|---|---|
| **CGC 17.2.1.d)** | **NO APLICA** |
| **CGC 17.2.3** | La factura deberá ser presentada en VENTANILLA ÚNICA DE PROVEEDORES, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas a la orden del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuyo RUC es 80000905-3.<br>El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los 30 (treinta) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo. |
| **CGC 17.3.2** | **NO APLICA** |
| **CGC 21.1** | El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la CGC 21.1 y las siguientes (si fuere necesario y se encuentra previsto):<br>*a)* Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;<br>*b)* La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en estas CEC. El Contratista podrá iniciar los trabajos preliminares a los10 (diez) días siguientes de suscribirse el Contrato, independientemente al desembolso del anticipo. Igualmente, podrá adelantar los trabajos respecto al conteo de los Plazos de Ejecución y podrá presentar los Certificados de Obras correspondientes.;<br>Una vez que el contratista reciba la notificación sobre la orden de inicio, el plazo de ejecución será de:<br>- Obra Lote 1: 90 Días.-<br>- Obra Lote 2: 15 Días.- |
| **CGC 22.1** | Prórroga de los Plazos de Ejecución<br>- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: es de cuatro días por mes. |
| **CGC 25.1** | Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:<br>Con la presentación de cada certificado mensual de trabajo serán realizadas verificaciones del avance de obra respecto a la Curva de Avance Físico – Financiero vigente.<br>Si el contratista no termina total y satisfactoriamente la Obra en el plazo estipulado pagará al Contratante en concepto de penalización, la cantidad de 0,1% del monto contractual vigente, por cada día calendario de atraso.<br>Si el Contratista incurre en algún incumplimiento de sus obligaciones contractuales o en una deficiente presentación en plazo o en forma de las certificaciones mensuales, la Contratante previa advertencia por escrito, aplicara al Contratista en concepto de penalización por cada incumplimiento, la cantidad de 0,05% del monto contractual vigente. El monto penalizado se deducirá en el certificado mensual inmediatamente posterior a la determinación de la penalidad correspondiente.<br>Las penalidades indicadas más arriba serán aplicadas de manera independiente y serán sumativas. En todos los casos las penalidades se calcularán de acuerdo a la proporción en guaraníes en que el Contratista cotice su oferta.<br>El Contratista podrá ser penalizado hasta un máximo valor equivalente al 10% del monto del contrato vigente. Alcanzado este valor y si el retraso no fuera subsanado el Contratante actuará de acuerdo a lo indicado en la Cláusula 53 de las CGC y en este caso podrá hacer efectiva la deducción de las penalidades correspondientes de los fondos retenidos como garantía, o reclamándola total o parcialmente al Fiador del fiel cumplimiento del Contrato |
| **CGC 26.1** | **No Aplica** |
| **CGC 28.1** | **No Aplica** |
| **CGC 29.3** | **No Aplica** |
| **CGC 31.1, 31.3 y 31.4** | **No Aplica** |
| **CGC 33.1 y 33.2** | Preparación de los Trabajos<br>- Duración del periodo de movilización: 10 días calendarios a partir de la fecha del contrato.<br>- La Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de 10 días calendarios a partir de la fecha del contrato. |
| **CGC 33.3 y 36.6.1** | Bajo ninguna circunstancia debe interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas. |
| **CGC 46.1, 46.4.b) y e)** | La Recepción Provisoria de las Obras será de: TOTAL de la obra.<br>- Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: **No aplica**<br>- Modificación del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: **No aplica.**<br>- Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras **No aplica.** |

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**Departamento de Contratos y Garantías**

**Original 01**

| | |
|---|---|
| **CGC 47.1** | La recepción definitiva tendrá lugar en un plazo no menor a 3 (tres) meses, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la obra. |
| **CGC 49.2** | Garantías Particulares. **NO APLICA** |
| **CGC 53.1 h)** | Solución de Controversias<br>Avenimiento: Ley Nº 2051/03 modificado por Ley Nº 3439/07.<br>Arbitraje de conformidad con el Reglamento de la Cámara de Comercio y Servicios del Paraguay. |
| **CGC 57.2** | Vigencia del Contrato<br>El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. |
| **CGC 61** | Para notificaciones, la dirección de la Contratante será:<br>Atención: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social<br>Dirección: Avda. Pettirossi y Brasil<br>Piso/Oficina: Dpto. Licitaciones – Planta Baja<br>Ciudad: Asunción, Paraguay<br>Teléfono: 021 223-523<br>Fax: 021 223 523 |

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

Hugo A. Sanabria
Arquitecto

Anexo B02 - 19

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jelapo ñande raperá ko'aga guive
Construyendo el futuro hoy

## DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
### DEPARTAMENTO DE ADJUDICACIONES

## FORMULARIO DE ADECUACION DE LINEAS PRESUPUESTARIAS DE CODIGO DE CONTRATACION

La Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social declara que los datos consignados en el siguiente fromulario serán utilizados para la adecuación de las lineas presupuestarias de las adjudicaciones ya realizadas

### I - Datos del Proveedor/Constratista

| RUC/ IDAP | Nombre o Razón Social | Nombre de Fantasía |
|---|---|---|
| 612115-2 | HUGO ALCIDES SANABRIA LEZCANO | CONSTRUCCIONES HS |

### II - Datos del Procedimiento

| Nro. de PAC: | 333.600 | Código de Contratación: | |
|---|---|---|---|

Monto Total Contratado: 1.698.083.489

Detalle de los Montos Aplicados por Ejercicio Fiscal:

| Año | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Monto | 1.698.083.489 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### III - Certificación Presupuestaria *(La entidad deberá consignar aquí como las lineas presupuestarias deberán quedar impactadas en el SIAF o en el sistema que utilicen para su obligación)*

| Año | Tipo Presup. | Programa | Sub Programa | Proyecto | S.G.O.G. | F.F. | O.F. | Dpto. | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1 | 86 | 0 | 240 | 30 | 1 | 99 | 1.698.083.489 |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.698.083.489 |

### IV - Motivo de la Solicitud

SE REMITE ADECUACION DE LINEA, A FIN DE OBTENER EL CODIGO DE CONTRATACION

La presente modificación se realiza en carácter de Declaración Jurada siendo los datos consignados de exlusiva responsabilidad de la entidad convocante incluyendo la correcta imputación presupuestaria.

Firma y Sello
Responsable de la UOC

ABG. PABLO LEZCANO ROA
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Lic. Lisa Arevalos Cabrera
Jefa
Dpto. de Adjudicaciones - DGOC
MSPBS

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dpto. Adjudicaciones D.O.C.

CPH 14

MINISTERIO DE HACIENDA
S.S.E.A.F.
CRILIC04

Página: 1 / 1
Fecha: 20/03/2019
Hora: 14:50:11

# Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP)
## ANEXO B-02-04
## Declaración Jurada
## Decreto Nro. 8885/07

**Nro. CDP** 000001410/2019
**Fecha Emisión** 20/03/2019
**Descripción** CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA EL LLAMADO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DEL EDIFICIO DE AL DGGIES Y DEL INAT - LPN N° 14/18 - ID 333600 - PROVEEDOR EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DEL ARQ. HUGO SANABRIA
**Modalidad** Licitación Pública Nacional
**Entidad** 008 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

**Nro P.A.C 07138715**
**AÑO 2019**

**CUMPLIMIENTO**

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5 + 6) | 8= 2 - (3 + 4 + 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip Pro. Sub Pry Obj Fue. Fin. Dpt. UnR. Descripción | Presupuesto Vigente | Plan Financiero Vigente | Compromisos | Modificaciones Presupuestarios | Certificación Actual | Certificados Anteriores | Total Certificados | Saldo Plan Financiero |
| 2 001 86 00 240 30 1 99 3 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 2.910.302.625 | 2.910.302.625 | 816.046.184 | 0 | 1.698.083.489 | 314.261.324 | 2.012.344.813 | 81.911.628 |

**Total PAC** 1.698.083.489

**Firma del Responsable de la Unidad de Presupuesto**

**Lic. Osvaldo M. Britez G., Director**
**Dirección de Presupuesto**
**M.S.P. y B.S.**

**Firma del Responsable de la UAF**

C.P. Alcides Velázquez Bogado
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social