GOBERNACIÓN DE MISIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

# Contrato de Adjudicación N° 40 /2019

En la Ciudad de San Juan Bautista, capital del Departamento de Misiones, entre la Gobernación de Misiones, sito en Monseñor Gabino Rojas Nº 691 Esquina Dr. Martín María Llano, representado en este acto por el ***ING. CARLOS MARIA ARRECHEA ORTIZ, con C.I. N° 1.505.649,*** *en su carácter de* Gobernador, según Acuerdo y Sentencia N° 17/2018, emanado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y el **SR. FELIX MIGUEL CARMELO IBARRA DUARTE, con C.I. Nº 2.895.703,** en su carácter de Secretario General, denominado en adelante **"LA CONTRATANTE"**, por una parte y por la otra, la firma "**HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES**", representada por el SR. **HUGO RAFAEL DIAZ GOMEZ**, con **C.I. N° 3.935.016**, domiciliado en la Avenida Ucrania, Barrio Ka'aguy Rory, Edificio Camino Real 1 de la ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO.**

El objeto del presente contrato son las **CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO.**

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos;



Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

HD EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-988 339 - AYOLAS PY

en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 370050.

La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2020.

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 06/2019, convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones de la Gobernación de Misiones. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1851/2019.

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.3. La validez de la presente contratación estará supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal año 2020.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)**

**CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-988 339 - AYOLAS PY

**GOBERNACIÓN DE MISIONES**
**REPUBLICA DEL PARAGUAY**

| LOTE 2 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA EL COLEGIO NACIONAL JOSE JOAQUIN ARRECHEA DEL DISTRITO DE YABEBYRY | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 2 | 72131601-001 | ITEM 1 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA EL COLEGIO NACIONAL JOSE ARRECHEA DEL DISTRITO DE YABEBYRY | N/A | N/A | Unidad | 1 | 418.838.882 | 418.838.882 |
| 2.1 | | PREPARACION DE OBRAS (TRABAJOS PRELIMINARES) | | | | | | |
| 2.1.1 | | LIMPIEZA DEL TERRENO | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.469 | 1.000 | 1.469.000 |
| 2.1.2 | | MOVIMIENTO DE SUELO, RELLENO DE GADRERIAS | N/A | N/A | Metros cúbicos | 98 | 53.500 | 5.243.000 |
| 2.1.3 | | LIMPIEZA FINAL | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 2.1.4 | | MAMPOSTERÍA PERIMETRAL DE ESP:0,30 M Y ALTURA PROMEDIO DE 0,45M REVOCADO CARA EXTERIOR 1:2:8 CON HIDROFUGO. | N/A | N/A | Metros cuadrados | 55,78 | 161.500 | 9.008.470 |
| 2.1.5 | | Nivelaciòn de ladrillos ARMADA DE 0,45para base de primera graderia de hormigon armado | N/A | N/A | Metros cuadrados | 28,48 | 137.500 | 3.916.000 |
| 2.1.6 | | Cartel de Obra y monolito con plancha de granito | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 2.2 | | CANCHA MULTIUSO | | | | | | |
| 2.2.1 | | REPLANTEO DE OBRA | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.469 | 2.950 | 4.333.550 |
| 2.2.2 | | PREPARACION DEL SUELO - RELLENO, NIVELACION Y COMP. | N/A | N/A | Metros cúbicos | 180 | 41.200 | 7.416.000 |
| 2.2.3 | | Cimiento de PBC como base de graderia y muro continuo de respaldero. Ver detalle. | N/A | N/A | Metros cúbicos | 66 | 430.000 | 28.380.000 |
| 2.2.4 | | Pilares de Hormigon armado de 0,20 x 0,20 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1 | 2.260.000 | 2.260.000 |
| 2.2.5 | | Zapatas de Hormigón de 0,60 x 0,60x0,2 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 1 | 2.260.000 | 2.260.000 |
| 2.2.6 | | Graderias de hormigón armado sobre relleno de suelo natural y cascotes bien apisonados. Espesor 0,10cm | N/A | N/A | Metros cúbicos | 21 | 2.500.000 | 52.500.000 |
| 2.2.7 | | CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES | N/A | N/A | Metros cúbicos | 668,99 | 38.800 | 25.956.812 |
| 2.2.8 | | PISO CALCAREO GRIS DE 0,25 X 0,25 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 668,99 | 105.000 | 70.243.950 |
| 2.2.9 | | PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA Y MARCACION DE CANCHA | N/A | N/A | Metros cuadrados | 669 | 29.500 | 19.735.500 |
| 2.2.10 | | COLUMNA DE ALUMBRADO FABRICADO EN CAÑO DE ACERO , DIMENCIONES 4" X 2MM X6000 CON SOPORTE PARA LUMINARIA FABRICADOS EN ANGULO DE ACERO 2X1/8" ACABADO CON PINTURA ANTIOXIDANTE PREVIA LIMPIEZA CON MATERIAL ANTIOXIDANTE, incluye la base | N/A | N/A | Unidad | 16 | 880.000 | 14.080.000 |
| 2.2.11 | | INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION CON CONEXION AL TABLERO MAS PROXIMO | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 2.2.12 | | ARTEFACTOS PROYECTOR LED VCP SMIL 100W-240W V LUZ FRIA TRES POR COLUMNA | N/A | N/A | Unidad | 48 | 570.000 | 27.360.000 |

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortiz
Gobernador de Misiones

EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-988 339 - AYOLAS PY

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.13 | | escalones de mamposteria en gradas | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 2.3 | | CONSTRUCCION DE PISO FRENTE A GRADERIA | | | | | | |
| 2.3.1 | | PISO TIPO BALDOSON DE HORMIGON (40X40X3CM) INCLUYE CONTRAPISO DE 10 CM | N/A | N/A | Metros cuadrados | 258,03 | 95.000 | 24.512.850 |
| 2.4 | | ESCENARIO | | | | | | |
| 2.4.1 | | Muro de contensión de piedra bruta colocada | N/A | N/A | Metros cúbicos | 35,21 | 425.000 | 14.964.250 |
| 2.4.2 | | Relleno | N/A | N/A | Metros cúbicos | 127 | 50.000 | 6.350.000 |
| 2.4.3 | | Piso calcareo rojo incluye contrapiso y curado de piso | N/A | N/A | Metros cuadrados | 210,85 | 110.000 | 23.193.500 |
| 2.4.4 | | Escalones con mamposteria | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2.4.5 | | Techo de graderias con chapas zinc y estructura metalica | N/A | N/A | Metros cuadrados | 318,78 | 200.000 | 63.756.000 |
| | | | N/A | N/A | | | **Precio Total** | **418.838.882** |

## LOTE 7 CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SANTIAGO

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-001 | ITEM 1 CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA TECHADA Y SANITARIO EN EL COLEGIO NACIONAL "CARLOS ANTONIO LOPEZ" | N/A | N/A | Unidad | 1 | 910.663.698 | 910.663.698 |
| 1.1 | | Replanteo y marcación | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.405 | 4.000 | 5.620.000 |
| 1.2 | | Limpieza de terreno, demoliciones varias, desmonte de postes electricos | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 14.800.000 | 14.800.000 |
| 1.3 | | Cartel de Obra y plancha de granito de 40 x 60, cde granito con letras en bajo relieve | N/A | N/A | Unidad | 1 | 5.100.000 | 5.100.000 |
| 1.4 | | Vallado de obra, con chapa de zinc, porton de acceso vehicular, altura metros | N/A | N/A | Unidad | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 1.5 | | Contrapiso con cascostillos ceramicos de 0,07y terminación alisada en sanitarios, pasillos y escenarios e inmediatamente colocar los pisos | N/A | N/A | Metros cuadrados | 186,95 | 41.500 | 7.758.425 |
| 1.6 | | Piso calcareo gris en sanitarios, camerino y escenario | N/A | N/A | Metros cuadrados | 186,95 | 94.000 | 17.573.300 |
| 1.7 | | Excavacion y carga de cimiento de PBC como borde perimetral del escenario, nivel terminado +0,65 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 10,26 | 550.000 | 5.643.000 |
| 1.8 | | Acarreo de tierra para relleno y apisonado, con compactador para piso | N/A | N/A | Metros cúbicos | 100,01 | 78.000 | 7.800.780 |
| 1.9 | | Pilares de hormigón armado de 0,30 x 0,50* acabado hormigon visto, con encofrado fenólico, incluye tronco | N/A | N/A | Metros cúbicos | 33,2 | 2.550.000 | 84.660.000 |
| 1.10 | | Viga de fundacion 0,30*0,30 m | N/A | N/A | Metros cúbicos | 12,99 | 2.550.000 | 33.124.500 |
| 1.11 | | Vigas. Intermedia acabado hormigon visto. 0,50 x 0,15 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 10,83 | 2.800.000 | 30.324.000 |



Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-988 339 - AYOLAS PY

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | | Vigas. Intermedia 2 acabado hormigon visto. 0,35 x 0,15 | N/A | N/A | Metros cúbicos | 6,5 | 2.800.000 | 18.200.000 |
| 1.13 | | Vigas. Superior final acabado hormigon visto. 0,25 x 0,15, en sanitarios | N/A | N/A | Metros cúbicos | 2,46 | 2.800.000 | 6.888.000 |
| 1.14 | | Loseta d ehormigon armado sobre sanitarios espesor 0,10cm y en accesos | N/A | N/A | Metros cúbicos | 5,1 | 2.500.000 | 12.750.000 |
| 1.15 | | Estructura para tinglado techo con corresas tipo C, con chapas galvanizadas No. 26 trapezoidales y accesorios, membrana poliuretano y aluminio. Estructura de metal -porticos, correas incluyen las uniones según plano, admás se incluyen pintura sintética | N/A | N/A | Metros cuadrados | 732,1 | 270.000 | 197.667.000 |
| 1.16 | | Mamposteria de Elevacion de ladrillos huecos a la vista una cara y revocado en su interior solo fachada hacia el escenario y lindero | N/A | N/A | Metros cuadrados | 502,78 | 125.000 | 62.847.500 |
| 1.17 | | Revoque interior | N/A | N/A | Metros cuadrados | 783,08 | 38.600 | 30.226.888 |
| 1.18 | | Siliconado de maposteria vista | N/A | N/A | Metros cuadrados | 642,93 | 22.000 | 14.144.460 |
| 1.19 | | Aislacion hidrofuga horizonal en U, con mortero 1>3 con hidrofugo y tres manos de pintura asfáltica a base agua | N/A | N/A | Metro lineal | 61,8 | 110.000 | 6.798.000 |
| 1.20 | | Balancines metalicos en sanitarios de 0,40 x 0,60, con vidrios incluidos | N/A | N/A | Unidad | 6 | 230.000 | 1.380.000 |
| 1.21 | | Contrapiso de hormigon con piedra triturada de V, con juntas de dilacion en modulos de 4 metros, espesor 10cm | N/A | N/A | Metros cúbicos | 113,23 | 460.000 | 52.085.800 |
| 1.22 | | Provision y colocacion de piso calacareo rojo y/ o gris | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.132,33 | 115.000 | 130.217.950 |
| 1.23 | | PINTURA DE TERMINACION DE SUPERFICIE: PINTURA DEPORTIVA DE BASE POLIURETANICA | N/A | N/A | Metros cuadrados | 1.132,33 | 31.500 | 35.668.395 |
| 1.24 | | *nstalacion electrica, tablero prinicpal Y SECCIONAL, LIAVES TERMOMAGNETICAS, acometida hasta 40* metros con cables prensamblados aereo, circuitos de luces, | N/A | N/A | Unidad *Medida* Global | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 1.25 | | Instalación eléctrica, De acuerdo a plano de instalacion materiales y mano de obra | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 18.500.000 | 18.500.000 |
| 1.26 | | Provision de artefactos y materiales electricos | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 34.000.000 | 34.000.000 |
| 1.27 | | Instalación hidraúlica de baños | N/A | N/A | Unidad | 4 | 1.000.000 | 4.000.000 |
| 1.28 | | Instalación sanitaria en baños | N/A | N/A | Unidad | 4 | 1.200.000 | 4.800.000 |
| 1.29 | | Construcción de cámara séptica, dos registros de 40 x 40, caños de extension al poszo absorvente.- | N/A | N/A | Unidad | 1 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| 1.30 | | Construcción de pozo absorvente de 1,50 de diáimetro y 3,00 metros de profundidad.- | N/A | N/A | Unidad | 1 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| 1.31 | | Provisión y colocación de artefactos, baño 1(un inodoro, dos lavartorios con pedestal, mampara con puerta de mamparas de cartón prensado, dos jaboneras de embutir, dos mingitorios | N/A | N/A | Unidad | 1 | 4.150.000 | 4.150.000 |
| 1.32 | | Provisión y colocación de artefactos, baño 2(un inodoro, tres lavatorios con pedestal, mampara con puerta de mamparas de cartón prensado, dos jaboboneras de embutir) | N/A | N/A | Unidad | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 1.33 | | Provisión y colocación de artefactos, baño 3(un inodoro, 1lavartorios con pedestal, una jaboboneras de embutir, barras para discapacitados) | N/A | N/A | Unidad | 2 | 2.900.000 | 5.800.000 |
| 1.34 | | Revestido de azulejos, en sanitarios hasta una altura de 1,30 | N/A | N/A | Metros cuadrados | 50,34 | 105.000 | 5.285.700 |



Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-988 339 - AYOLAS PY

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.35 | | Puertas de acceso a sanitarios , metalicas, con marcos del mismo material, cerraduras, bisagras, de abrir hacia afuera, de 0,90 x 2,10 | N/A | N/A | Unidad | 6 | 1.150.000 | 6.900.000 |
| 1.36 | | Provision y colocacion de extractores eolicos | N/A | N/A | Unidad | 16 | 1.150.000 | 18.400.000 |
| 1.37 | | Limpieza final de obra y retiro de escombros | N/A | N/A | Unidad Medida Global | 1 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| | | | | | | | Precio Total | 910.663.698 |

El monto total adjudicado asciende a la suma de **GUARANIES UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA (Gs. 1.329.502.580),** *con todos los* impuestos incluidos.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).**

**CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"**

**LOTE 2 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA EL COLEGIO NACIONAL JOSE JOAQUIN ARRECHEA DEL DISTRITO DE YABEBYRY**

**LOTE 7 CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE**

**EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.**

**EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.**

**EL PLAZO CONTRACTUAL SERA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CON EL OTORGAMIENTO DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS.**

**EL PLAZO DE EJECUCION SERA DE 200 DIAS HABILES A SER CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE INICIO.**

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.**

La administración del contrato estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación de Misiones.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-888 339 - AYOLAS PY

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).**

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).**

En el presente Contrato no se otorga anticipo.

El cumplimiento del Contrato estará garantizado por la correspondiente garantía de cumplimiento de contrato. El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será de 10% (diez por ciento).

**11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

**12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).**

**CONSTRUCCIONES DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO"**

**LOTE 2 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA PARA EL COLEGIO NACIONAL JOSE JOAQUIN ARRECHEA DEL DISTRITO DE YABEBYRY**

**LOTE 7 CONSTRUCCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE**

**13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

**14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.**

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones



EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-988 339 - AYOLAS PY

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

**15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Juan Bautista Misiones, República del Paraguay, a los 25 días del mes de noviembre de 2019.

Carmelo Ibarra
Secretario General
Gobernación de Misiones

Ing. Carlos M. Arrechea Ortíz
Gobernador de Misiones

EMPRENDIMIENTOS CIVILES
CEL. 0971-988 339 - AYOLAS PY