CONTRATO N° 45/2019

REGULARIZACIÓN ASFÁLTICAS Y BACHEO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS EN PRESIDENTE. FRANCO.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Farías Colman de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A. CON RUC Nº 80020191-4**, domiciliada en Avda. Antequera Nº 1175, Ciudad de Encarnación, República del Paraguay, representada en este acto por el Sr. Daniel Umsza Guch, con Cédula de Identidad N° 1.014.195, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente " REGULARIZACIÓN ASFÁLTICAS Y BACHEO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS EN PRESIDENTE. FRANCO..", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

REGULARIZACIÓN ASFÁLTICAS Y BACHEO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS EN PRESIDENTE. FRANCO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 368266.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la Licitación Pública Nacional N° 02/2019, convocado por la Municipalidad de Pdte. Franco, según resolución I.M. N° 4.832/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 6.371/2019.----------

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Miguel Ángel Farías
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle República Argentina y Colombia
AREA CUBIERTA: 2.645 m2
LOTE N° 01

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	774,00	30.753	23.802.822
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	210,00	40.016	8.403.360
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	2.645,00	45.379	120.027.455
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	81,00	41.005	3.321.405
6	Limpieza final	m2	2.645,00	969	2.563.005
				TOTAL IVA INCLUIDO	160.116.817

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Bertoni desde calle Panchito López y Calle Mcal. López hasta Avda. Monday
AREA CUBIERTA: 4.438 m2
LOTE N° 02

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	1.332,00	30.753	40.962.996
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	200,00	40.016	8.003.200
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	4.438,00	45.379	201.392.002
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	138,00	41.005	5.658.690
6	Limpieza final	m2	4.438,00	969	4.300.422
				TOTAL IVA INCLUIDO	262.316.080

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Avda. Teniente Silva
AREA CUBIERTA: 3.191 m2
LOTE N° 03

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	320,00	30.753	9.840.960
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	30,00	40.016	1.200.480
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	3.191,00	45.379	144.804.389
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	100,00	41.005	4.100.500
6	Limpieza final	m2	3.191,00	969	3.092.079
				TOTAL IVA INCLUIDO	165.037.178

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná

Miguel Angel Faria
Secretario Municipal

Roque Godoy
Intendente Municipal

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle San Francisco desde Avda. General Bernandino Caballero.
AREA CUBIERTA: 790 m2
LOTE N° 04

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	40,00	30.753	1.230.120
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	20,00	40.016	800.320
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	790,00	45.379	35.849.410
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	25,00	41.005	1.025.125
6	Limpieza final	m2	790,00	969	765.510
				TOTAL IVA INCLUIDO	41.669.255

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Las Palmeras desde Avda. Bernardino Caballero
AREA CUBIERTA: 958 m2
LOTE N° 05

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	192,00	30.753	5.904.576
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	50,00	40.016	2.000.800
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	958,00	45.379	43.473.082
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	30,00	41.005	1.230.150
6	Limpieza final	m2	958,00	969	928.302
				TOTAL IVA INCLUIDO	55.535.680

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Francisco Solano López, desde Moisés Bertoni hasta Avda. Carlos A. López
AREA CUBIERTA: 3.164 m2
LOTE N° 06

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	633,00	30.753	19.466.649
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	200,00	40.016	8.003.200
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	3.164,00	45.379	143.579.156
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	100,00	41.005	4.100.500
6	Limpieza final	m2	3.164,00	969	3.065.916
				TOTAL IVA INCLUIDO	180.214.191

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Bo. San Lorenzo - Calle Mainumby
AREA CUBIERTA: 765 m2
LOTE N° 07

DANIEL UMSZA G
Representante Legal

Miguel Angel Farin
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	80,00	30.753	2.460.240
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	40,00	40.016	1.600.640
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	765,00	45.379	34.714.935
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	45,00	41.005	1.845.225
6	Limpieza final	m2	765,00	969	741.285
				TOTAL IVA INCLUIDO	43.361.095

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Piribebuy desde Avda. Guaraní hasta Calle Girasol
AREA CUBIERTA: 3.490 m2
LOTE N° 08

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	698,00	30.753	21.465.594
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	15,00	40.016	600.240
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	3.490,00	45.379	158.372.710
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	110,00	41.005	4.510.550
6	Limpieza final	m2	3.490,00	969	3.381.810
				TOTAL IVA INCLUIDO	190.329.674

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Concepción desde Avda. Ñeembucú
AREA CUBIERTA: 3910 m2
LOTE N° 09

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	782,00	30.753	24.048.846
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	50,00	40.016	2.000.800
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	3.910,00	45.379	177.431.890
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	122,00	41.005	5.002.610
6	Limpieza final	m2	3.910,00	969	3.788.790
				TOTAL IVA INCLUIDO	214.271.706

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Chile desde Calle San Antonio hasta Calle Van AaKen
AREA CUBIERTA: 542 m2
LOTE N° 10

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Miguel Ángel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	217,00	30.753	6.673.401
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	30,00	40.016	1.200.480
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	542,00	45.379	24.595.418
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	18,00	41.005	738.090
6	Limpieza final	m2	542,00	969	525.198
				TOTAL IVA INCLUIDO	35.731.357

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle 13 de junio y calle Argentina desde calle Chile.
AREA CUBIERTA: 2.012 m2
LOTE N° 11

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	802,00	30.753	24.663.906
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	90,00	40.016	3.601.440
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	2.480,00	45.379	112.539.920
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	85,00	41.005	3.485.425
6	Limpieza final	m2	2.480,00	969	2.403.120
				TOTAL IVA INCLUIDO	148.692.581

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Cerro Cora desde Calle Saltito
AREA CUBIERTA: 1.333 m2
LOTE N° 12

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	266,00	30.753	8.180.298
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	10,00	40.016	400.160
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	1.333,00	45.379	60.490.207
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	40,00	41.005	1.640.200
6	Limpieza final	m2	1.333,00	969	1.291.677
				TOTAL IVA INCLUIDO	74.001.312

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Aquidaban desde calle Saltito.
AREA CUBIERTA: 1.182 m2
LOTE N° 13

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	236,00	30.753	7.257.708
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	15,00	40.016	600.240
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de	m2	1.182,00	45.379	53.637.978

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

DANIEL ULESZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

	pista y riego de liga.				
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	42,00	41.005	1.722.210
6	Limpieza final	m2	1.182,00	969	1.145.358
				TOTAL IVA INCLUIDO	66.362.264

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle 12 de Junio desde Calle Saltito
AREA CUBIERTA: 1.028 m2
LOTE N° 14

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	206,00	30.753	6.335.118
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	10,00	40.016	400.160
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	1.028,00	45.379	46.649.612
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	37,00	41.005	1.517.185
6	Limpieza final	m2	1.028,00	969	996.132
				TOTAL IVA INCLUIDO	57.896.977

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle 13 Tuyuti desde Esquina Iglesia Sagrado hasta Avda. Monday.
AREA CUBIERTA: 1.817 m2
LOTE N° 15

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	182,00	30.753	5.597.046
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	120,00	40.016	4.801.920
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	1.817,00	45.379	82.453.643
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	46,00	41.005	1.886.230
6	Limpieza final	m2	1.817,00	969	1.760.673
				TOTAL IVA INCLUIDO	98.498.282

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Encarnación desde Avda. Teniente hasta Avda. Itapuá.
AREA CUBIERTA: 2.634 m2
LOTE N° 16

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	263,00	30.753	8.088.039
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	20,00	40.016	800.320
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	2.634,00	45.379	119.528.286
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	81,00	41.005	3.321.405
6	Limpieza final	m2	2.634,00	969	2.552.346

DANIEL URSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

TOTAL IVA INCLUIDO	136.289.166

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Aquino - Bo. San Lorenzo
AREA CUBIERTA: 3.280 m2
LOTE N° 17

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	120,00	30.753	3.690.360
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	150,00	40.016	6.002.400
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	3.280,00	45.379	148.843.120
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	100,00	41.005	4.100.500
6	Limpieza final	m2	3.280,00	969	3.178.320
				TOTAL IVA INCLUIDO	167.813.470

OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: Calle Cnel. Yrrazabal y Calle Gaspar Rodríguez de Francia.
AREA CUBIERTA: 3.135,80 m2
LOTE N° 18

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica	un	1,00	1.998.770	1.998.770
2	Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.	m2	627,16	30.753	19.287.051
3	Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50	ml	80,00	40.016	3.201.280
4	Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.	m2	3.135,80	45.379	142.299.468
5	Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.	m2	100,00	41.005	4.100.500
6	Limpieza final	m2	3.135,00	969	3.037.815
				TOTAL IVA INCLUIDO	173.924.884

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: De Avda. Monday hasta Avda. Mariscal López.
AREA m2 : 310,00 m2
LOTE N° 19

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	310	1.143	354.330
2	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	310	68.158	21.128.980
3	Limpieza y retiro de escombros	m²	310	1.107	343.170
				TOTAL IVA INCLUIDO	21.826.480

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Calle Boquerón desde Avda. Monday hasta Avda. Mariscal López.
AREA: 735,00 m2
LOTE N° 20

DANIEL URISZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO
Secretaría General

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	735	1.143	840.105
2	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	735	68.158	50.096.130
3	Limpieza y retiro de escombros	m²	735	1.107	813.645
				TOTAL IVA INCLUIDO	51.749.880

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Calle Bolivia desde Monday a Avda. Mariscal López
AREA: 165,00 m2
LOTE N° 21

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	165	1.143	188.595
2	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	165	68.158	11.246.070
3	Limpieza y retiro de escombros	m²	165	1.107	182.655
				TOTAL IVA INCLUIDO	11.617.320

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Calle San Antonio desde Avda. Monday.
AREA: 220,00 m2
LOTE N° 22

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	220	1.143	251.460
2	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	220	68.158	14.994.760
3	Limpieza y retiro de escombros	m²	220	1.107	243.540
				TOTAL IVA INCLUIDO	15.489.760

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Calle Moisés Bertoni desde R.I 3 Corrales a las Residentas.
AREA: 258,50 m2
LOTE N° 23

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	258,50	1.143	295.466
2	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	258,50	68.158	17.618.843
3	Limpieza y retiro de escombros	m²	258,50	1.107	286.160
				TOTAL IVA INCLUIDO	18.200.469

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Calle Panchito López desde Avda. Monday a las Residentas.
AREA: 1792,00 m2
LOTE N° 24

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná S.A.C.

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	1.792	1.143	2.048.256
2	Remocion y reposicion de empedrados	m²	101	30.753	3.106.053
3	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	1.792	68.158	122.139.136
4	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.792	1.107	1.983.744
				TOTAL IVA INCLUIDO	129.277.189

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Avda. Brasil desde Avda. Monday hasta Bernardino Caballero.
AREA: 113,00 m2
LOTE N° 25

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	113	1.143	129.159
2	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	113	68.158	7.701.854
3	Limpieza y retiro de escombros	m²	113	1.107	125.091
				TOTAL IVA INCLUIDO	7.956.104

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Calle Carlos Antonio Lopez desde Avda. Brasil hasta Bernardino Caballero.
AREA: 1.151,00 m2
LOTE N° 26

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	1.151	1.143	1.315.593
2	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	1.151	68.158	78.449.858
3	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.151	1.107	1.274.157
				TOTAL IVA INCLUIDO	81.039.608

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Fulgencio Yegros y Mcal. Estigarribia desde Bernardino Caballero a Monday.
AREA: 260,00 m2
LOTE N° 27

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	260	1.143	297.180
2	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	260	68.158	17.721.080
3	Limpieza y retiro de escombros	m²	260	1.107	287.820
				TOTAL IVA INCLUIDO	18.306.080

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Calle Doctor Gaspar Rodríguez de Francia.
AREA: 455,00 m2
LOTE N° 28

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL

DANIEL UMSEN G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

MUNICIPALIDAD PDTE. FRANCO
Secretaría General

Miguel Ángel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	455	1.143	520.065
2	Remoción y reposición de empedrados	m²	250	30.753	7.688.250
3	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	455	68.158	31.011.890
4	Limpieza y retiro de escombros	m²	455	1.107	503.685
				TOTAL IVA INCLUIDO	39.723.890

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Calle Mcal. Lopez desde Paraguari a Avda. Mcal. Estigarribia
AREA: 128,00 m2
LOTE N° 29

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	128	1.143	146.304
2	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	128	68.158	8.724.224
3	Limpieza y retiro de escombros	m²	128	1.107	141.696
				TOTAL IVA INCLUIDO	9.012.224

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Súper Carretera
AREA: 181,00 m2
LOTE N° 30

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	181	1.143	206.883
2	Remoción y reposición de empedrados	m²	1	4.899.316	4.899.316
3	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	181	82.748	14.977.388
4	Limpieza y retiro de escombros	m²	181	1.107	200.367
				TOTAL IVA INCLUIDO	20.283.954

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Avda. Guaraní desde Supercarretera a Avda. Monday
AREA: 186,00 m2
LOTE N° 31

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	186	1.143	212.598
2	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	186	68.158	12.677.388
3	Limpieza y retiro de escombros	m²	186	1.107	205.902
				TOTAL IVA INCLUIDO	13.095.888

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Calle Tape Tujá desde Avda. Monday
AREA: 1042,00 m2
LOTE N° 32

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	1.042	1.143	1.191.006

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Miguel Ángel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

2	Remoción y reposición de empedrados	m²	50	30.753	1.537.650
3	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	1.042	68.158	71.020.636
4	Limpieza y retiro de escombros	m²	1.042	1.107	1.153.494
				TOTAL IVA INCLUIDO	74.902.786

OBRA: Bacheo Asfaltico
UBICACIÓN: Bo. San Lorenzo - Calle Los Girasoles
AREA:250,00 m2
LOTE N° 33

ITEM	DESCRIPCION	U.M	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	MARCACION Y REPLANTEO	m²	250	1.143	285.750
2	Remoción y reposición de empedrados	m²	60	30.753	1.845.180
3	Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m2	m²	250	68.158	17.039.500
4	Limpieza y retiro de escombros	m²	250	1.107	276.750
				TOTAL IVA INCLUIDO	19.447.180

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs: 2.803.990.781 (Guaraníes: Dos mil ochocientos tres millones, novecientos noventa mil setecientos ochenta y un, IVA INCLUIDO).**

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

Lote N°	DESCRIPCION	UBICACIÓN	Plazo de la Obra
1	Regularización Asfáltica 50 kg/m2	Calle República Argentina y Calle Sin Nombre.	90 días posteriores a la recepción del orden de inicio
2		Calle Bertoni desde calle Panchito López hasta Calle Mcal. López. Y Calle Mcal. López, desde Calle Bertoni hasta Avda. Monday.	
3		Avda. Guaira, desde Avda. Ñeembucú hasta Calle Encarnación.	
4		Calle San Francisco, desde Avda. General Bernardino Caballero hasta Calle sin Nombre.	
5		Calle Las Palmeras, desde Avda. Bernardino Caballero hasta Calle sin Nombre.	
6		Calle Francisco Solano López, desde Moisés Bertoni hasta Calle Felicita Orue.	
7		Calle Mainumby, desde Avda. Guarani hasta Calle Gral. Aquino.	
8		Calle Piribebuy desde Avda. Guaraní hasta Calle Girasol	
9		Calle Concepción, desde Avda. Ñeembucú hasta Calle Sin Nombre.	
10		Calle Chile desde Calle San Antonio hasta Calle Van Aaken	
11		Calle 13 de junio y calle Argentina.	
12		Calle Cerro Cora, desde Calle Saltito hasta Calle Dr. Jose Gaspar Rodríguez de Francia.	
13		Calle Aquidaban, desde calle Saltito hasta Calle Dr. Jose Gaspar Rodríguez de Francia.	
14		Calle 12 de Junio, desde Calle Saltito hasta Calle Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia.	

DANIEL UMSZA G
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Miguel Ángel Farias
Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

15		Calle 13 Tuyuti desde Esquina Iglesia Sagrado hasta Avda. Monday.	
16		Calle Encarnación desde Avda. Guaira hasta Avda. Itapuá.	
17		Calle Aquino, desde Super Carretera hastaaa Calle Piribebuy.	
18		Calle Cnel. Yrrazabal y Calle Gaspar Rodríguez de Francia.	
19	Bacheo Asfaltico	Calle Uruguay, De Avda. Monday hasta Avda. Mariscal López.	
20		Calle Boquerón desde Avda. Monday hasta Avda. Mariscal López.	
21		Calle Bolivia, desde Monday a Avda. Mariscal López	
22		Calle San Antonio desde Avda. Monday hasta Calle Sin Nombre.	
23		Calle Moisés Bertoni, desde R.I 3 Corrales a las Residentas.	
24		Calle Panchito López y Calle San Rafael, desde Avda. Monday hasta Los Pioneros.	
25		Avda. Brasil, desde Avda Monday hasta Bernardino Caballero	
26		Calle Carlos Antonio López, desde Avda. Brasil hasta Bernardino Caballero.	
27		Fulgencio Yegros y Mcal. Estigarribia desde Bernardino Caballero a Monday.	
28		Calle Doctor Gaspar Rodríguez de Francia.	
29		Calle Mcal. López desde Paraguarí a Avda. Mcal. Estigarribia	
30		Súper Carretera, desde Calle Abel Silvera Vera hasta Calle Ytororo.	
31		Avda. Guaraní desde Supercarretera a Avda. Monday	
32		Calle Tape Tujá desde Avda. Monday	
33		Calle Los Girasoles, desde Avda. Manuel Ortiz Guerrero hasta la Calle Paraíso.	

8. ADMINISTRACION DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Municipalidad de Pdte. Franco.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

PLANILLA DE CRONOGRAMA
OBRA: Regularización Asfáltica 50 kg/m2
UBICACIÓN: DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD PRESIDENTE FRANCO
AREA CUBIERTA: 37.647 m2

	DESCRIPCION	MES 01				MES 02				MES 03			
		S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4	S 1	S 2	S 3	S 4

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Miguel Angel Farias
Secretario Municipal

Roque Godoy
Intendente Municipal

1	*Cartel de Obra c/impresión digital en lona vinílica*	■											
2	*Remoción y Reposición de empedrado s/triturada 6ta.*	■											
3	*Remoción y Reposición de cordones nuevos de 12x30x50*	■	■	■									
4	*Regularización Asfáltica 50 kg/m2, incluye limpieza de pista y riego de liga.*			■	■	■	■	■					
5	*Señalización Horizontal, Pintura a base de Solvente.*					■	■	■	■	■	■	■	
6	*Limpieza final*												■

OBRA: Bacheo Asfaltico en diferentes puntos de Ciudad Presidente Franco.
UBICACIÓN: Ciudad Presidente Franco
TOTAL: 7,246,50 m2

	DESCRIPCION	MES 01				MES 02			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	*Marcación y replanteo*	■	■						
2	*Remoción y reposición e empedrados*	■	■	■	■				
3	*Lomada 3.20x0.12m*						■	■	
4	*Bacheo Asfaltico Superficial de 50 kg/m²*		■	■	■	■	■	■	■
5	*Bacheo Asfaltico Superficial de 75 kg/m²*							■	■
6	*Limpieza y retiro de escombros*								■

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) (No Aplica)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. **(No Aplica)**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato.-

12. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

REGULARIZACIÓN ASFÁLTICAS Y BACHEO EN DISTINTAS CALLES Y AVENIDAS EN PRESIDENTE. FRANCO.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma

DANIEL DIMSZA G.
Representante Legal
Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima

Secretario Municipal

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

16. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. I) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Para la ejecución del lado arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de Ciudad del Este, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Presidente Franco, República del Paraguay, a los 28 Días del mes de octubre del 2019.

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

ING. ROQUE HERNAN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

DANIEL UMSZA GUCH
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA RIO PARANA S.A.

DANIEL UMSZA G.
Representante Legal

Constructora Río Paraná
Sociedad Anónima