CONTRATO Nº 23 /2016

Entre la Municipalidad de Concepción, a los doce días del mes de setiembre de 2016 domiciliada en Mcal. Estigarribia e/ Cerro Cora e Iturbe, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Intendente Municipal Ing. Agr. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres y el Secretario General, Juan Carlos Comelli Páez,** denominada en adelante el **CONTRATANTE,** por una parte, y, por la otra, la firma del **Sr. Arq. Rigoberto Vicencini Benítez, domiciliada en Avda. Tte. Picco C/ Guavira - Villa Elisa de la República del Paraguay, con Cédula de Identidad N° 2.197.610 y Ruc. N°. 2.197.610-4, denominada en adelante el CONTRATISTA, en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, BAÑOS, COCINA-COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CONCEPCION", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:**

1. OBJETO.

El presente contrato tiene por objeto regular los derechos y obligaciones de las partes con relación a la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 01/2016 ID Nº 314.836, para la **"CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, BAÑOS, COCINA-COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CONCEPCION"**, por cuenta, cargo y riesgo del CONTRATISTA, conforme a las Especificaciones Técnicas, planos, cómputos métricos y a las otras disposiciones de este Contrato.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2016	*2*	*2*	*0*	*0*	*520*	*30*	*003*	*1*	***602.089.945***

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID Nº 314.836.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de LCO Nº 01/2016, convocado por la Municipalidad de Concepción. La adjudicación fue realizada según Resolución de la Máxima Autoridad Nº 1033/2016.

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS, BAÑOS, COCINA-COMEDOR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE CONCEPCION						
ITEM	COD. DE CATALOGO	RUBROS	UNIDAD	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL
	72131601	CONSTRUCCION DE COCINA-COMEDOR DE 10,90 x 8,60 - UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS - 93,80 m2- ESCUELA BASICA Nº 185 JOSE DE ANTEQUERA Y CASTRO.				
	72131601-002	**Preparación de la obra**				
1		a- Limpieza y preparación del terreno	m2	93,80	8.000	750.400
2		b- Demoliciones varias (escenario y vallados linderos)	global	1,00	1.500.000	1.500.000
3		c- Replanteo	m2	93,80	1.500	140.700
4	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	m3	10,73	350.000	3.755.500
	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				0
5		a- Zapatas de Hº Aº	m3	0,65	1.650.000	1.072.500
6		b- Pilares de Hº Aº	m3	0,85	1.650.000	1.402.500
7		c- Viga cumbrera , galería de Hº Aº y Viga 3	m3	1,21	1.650.000	1.996.500
8		d- Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	m3	3,06	1.650.000	5.049.000
	72131601-005	**Muros de nivelación :**				0
9		a- De 0,30 cm.	m2	20,78	130.000	2.701.400
10	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	m3	23,44	30.000	703.200
	72131601-006	**Aislación asfaltica :**				0
11		a- De paredes	m2	7,63	20.000	152.600
	72131601-005	**Muros de elevación :**				0
12		a- De 0,15 para revocar	m2	46,04	62.000	2.854.480
13		b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PRENSADOS	m2	97,23	65.000	6.319.950
14		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	22,00	18.000	396.000
	72131601-015	**Pilares :**				0
15		a- De 0,38 x 0,38 visto para corredor LADRILLOS COMUNES PRENSADOS	ml	8,64	55.000	475.200
	72131601-007	**Techo :**				0
16		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	m2	121,00	220.000	26.620.000
17		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	gl	1,00	7.500.000	7.500.000
	72131601-008	**Revoques :**				0
18		a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	176,02	24.000	4.224.480
19		b- De viga cumbrera, galerìa y encadenado de H° A°	m2	37,44	36.000	1.347.840
20		c- De pilares de H° A°	ml	7,00	36.000	252.000
21	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	m2	87,28	20.000	1.745.600
22		Carpeta de nivelacion	m2	87,28	35.000	3.054.800
23	72131601-009	**Piso ceramico antideslizante PI4**	m2	87,28	68.000	5.935.040

24	72131601-009	**Zocalo ceramico**	ml	53,90	28.000	1.509.200
	72131601-010	**Aberturas de madera :**				0
25		a- Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	un	2,00	680.000	1.360.000
	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				0
26		a- Ventanas tipo balancines	m2	17,85	260.000	4.641.000
27		b- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	un	1,00	1.350.000	1.350.000
	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				0
28		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	44,80	26.000	1.164.800
	72102401-002	**Pinturas :**				0
29		a- De paredes revocados al latex	m2	176,02	12.000	2.112.240
30		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	m2	13,13	12.000	157.560
31		c- De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares a la cal	m2	37,44	12.000	449.280
32		d- De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	17,85	12.000	214.200
33		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	m2	97,19	12.000	1.166.280
34		f- De tejuelones con barniz	m2	102,87	12.000	1.234.440
35		g- De puerta metálica con pintura sintética	m2	5,16	12.000	61.920
36		h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	79,80	12.000	957.600
37		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	m2	37,80	12.000	453.600
38	72102508-003	**Revestido de Azulejos**	m2	6,10	70.000	427.000
39	72102602-004	**Vidrios dobles**	m2	17,85	140.000	2.499.000
40	72131601-015	**Capitel de pilares**	un.	4,00	120.000	480.000
41	72131601-9984	**Rampa**	GL.	1,00	500.000	500.000
	72102304-005	**Desague Pluvial**				0
42		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26	ml	37,80	60.000	2.268.000
	72131601-001	**Instalación eléctrica**			30.000	0
43		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.	8,00	30.000	240.000
44		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	6,00	30.000	180.000
45		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	8,00	30.000	240.000
46		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00	30.000	360.000
47		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	6,00	30.000	180.000
48		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	1,00	180.000	180.000
49		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	6,00	150.000	900.000
50		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	4,00	60.000	240.000
51		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	650.000	650.000
52		Tablero TCV para 3 llaves de ventiladores	Un.	1,00	350.000	350.000
53		Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	300.000	1.200.000
	72131601-011	**Instalación Sanitaria**				0
54		a- Instalación de Agua Corriente	un	1,00	600.000	600.000
55		Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable	un	1,00	650.000	650.000

56		b- Desagüe Cloacal	un	1,00	700.000	700.000
57		Registro 40x40	un	1,00	150.000	150.000
58	72131601-013	**Limpieza final**	m2	93,80	8.000	750.400
		Sub- Total				110.526.210
	72131601	**DEMOLICION - CONSTRUCCION DE AULA - ESCUELA BASICA Nº 185 JOSE DE ANTEQUERA Y CASTRO.**				0
	72131601-002	**Preparación de la obra**				0
59		a- Demolición de edificio existente	GLOBAL	1,00	1.500.000	1.500.000
60		b- Limpieza y preparación del terreno	M2	145,25	8.000	1.162.000
61		c- Replanteo	M2	145,25	1.500	217.875
62	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	3,40	350.000	1.190.000
	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				0
63		a- Zapatas de H° A°	M3	8,70	1.650.000	14.355.000
64		b- Vigas cadenas de Hº Aº	M3	3,12	1.650.000	5.148.000
65		c- Pilares de Hº Aº	M3	4,16	1.650.000	6.864.000
66		d- Vigas de H° A°	M3	10,34	1.650.000	17.061.000
67		e-Losa de Hº Aº	M3	7,97	1.650.000	13.150.500
68		e- Escalera de Hº Aº	GLOBAL	1,00	6.000.000	6.000.000
	72131601-005	**Muros de nivelación :**				0
69		b- De 0,30 cm.	M2	5,67	130.000	737.100
70	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	36,30	30.000	1.089.000
	72131601-006	**Aislación asfaltica :**				0
71		a- De paredes	M2	18,22	20.000	364.400
	72131601-005	**Muros de elevación :**				0
72		a- De 0,30 para revocar	M2	17,40	130.000	2.262.000
73		b- De 0,15 para revocar	M2	14,03	62.000	869.860
74		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes PRENSADOS	M2	34,80	160.000	5.568.000
75		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PRENSADOS	M2	60,90	68.000	4.141.200
76		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	36,00	18.000	648.000
	72131601-008	**Revoques :**				0
77		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	109,73	24.000	2.633.520
78		b- De pilares,vigas y losa de H° A°	M2	180,78	36.000	6.508.080
79	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	115,00	20.000	2.300.000
80		Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	115,00	35.000	4.025.000
81		Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	115,00	70.000	8.050.000
82		Zocalo ceramico	ML.	67,00	28.000	1.876.000
	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				0
83		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	2,00	1.350.000	2.700.000
84		b- Ventanas tipo balancines	M2	20,54	260.000	5.340.400

						0
	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				
85		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	52,00	26.000	1.352.000
	72102401-002	**Pinturas :**				0
86		a- De paredes revocadas al latex	M2	290,51	12.000	3.486.120
87		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	21,60	12.000	259.200
88		c- De balancines con pintura sintética	M2	20,54	12.000	246.480
89		d- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	130,50	12.000	1.566.000
90		e- De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,00	12.000	132.000
91	72102602-004	**Vidrios dobles**	M2	20,54	140.000	2.875.600
92		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	43,50	60.000	2.610.000
	72131601-001	**Instalación eléctrica**				0
93		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.	24,00	30.000	720.000
94		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	24,00	30.000	720.000
95		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	16,00	30.000	480.000
96		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	20,00	30.000	600.000
97		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00	30.000	360.000
98		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	16,00	30.000	480.000
99		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	24,00	30.000	720.000
100		Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Boc.	68,00	30.000	2.040.000
	72131601-001	**Artefactos electricos**				0
101		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	180.000	720.000
102		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	8,00	150.000	1.200.000
103		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	4,00	60.000	240.000
104		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	650.000	650.000
105		Tablero TC de 6 AG.	Un.	2,00	500.000	1.000.000
106		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00	350.000	700.000
107		Ventilador de techo de 56 "	Un.	8,00	300.000	2.400.000
108	72131601-9984	**Rampa**	GL.	1,00	500.000	500.000
	72102304-005	**Mobiliaros**				0
109		a- Pizarrones	UN.	2,00	1.000.000	2.000.000
110	72131601-013	**Limpieza final**	M2	124,80	8.000	998.400
		Sub- total				144.816.735
	72131601	**CONSTRUCCION DE AULA- ESC. BAS. Nº 2090 SAN JOSÉ OBRERO**				0
	72131601-002	**Preparación de la obra**				0
112		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	8.000	509.600
113		b- Replanteo	M2	63,70	1.500	95.550
114	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	14,00	350.000	4.900.000
	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				0

115		a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.650.000	2.029.500
116		b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.650.000	3.580.500
117		c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	250.000	250.000
	72131601-005	**Muros de nivelación :**				0
118		a- De 0,45 cm.	M2	3,60	180.000	648.000
119		b- De 0,30 cm.	M2	7,50	130.000	975.000
120		c- De 0,60 cm.	M2	0,60	240.000	144.000
121	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,30	30.000	699.000
	72131601-006	**Aislación asfaltica :**				0
122		a- De paredes	M2	6,40	20.000	128.000
	72131601-005	**Muros de elevación :**				0
123		a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	62.000	210.800
124		b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,50	160.000	5.520.000
125		d- De 0,30 para revocar	M2	13,50	130.000	1.755.000
126		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	31,82	68.000	2.163.760
127		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	18.000	288.000
	72131601-015	**Pilares :**				0
128		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML.	6,60	55.000	363.000
	72131601-007	**Techo :**				0
129		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	220.000	19.910.000
130		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	6.000.000	6.000.000
	72131601-008	**Revoques :**				0
131		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	24.000	1.464.000
132		b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16,00	36.000	576.000
133		c- Lineal en balancines	ML.	38,80	26.000	1.008.800
	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes 0,07**	M2	58,00	20.000	1.160.000
134		carpeta de nivelacion		58,00	35.000	2.030.000
135	72131601-009	**Piso de baldosa ceramica antideslizante pi4**	M2	58,00	70.000	4.060.000
136	72131601-009	**Zocalo ceramico**	ML.	34,00	28.000	952.000
	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				0
137		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.350.000	1.350.000
138		b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	260.000	2.683.200
	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				0
139		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	26.000	670.800
	72102401-002	**Pinturas :**				0
140		a- De paredes revocadas al latex	M2	61,00	12.000	732.000
141		b- De pilares vistos al latex color ceramica	M2	11,90	12.000	142.800
142		c- De viga cumbrera y galerìa	M2	16,00	12.000	192.000
143		d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	12.000	123.840
144		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	12.000	1.308.000
145		f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	12.000	960.000

147		h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,40	12.000	640.800
148		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00	12.000	276.000
149	72102602-004	**Vidrios dobles**	M2	10,32	140.000	1.444.800
	72102304-005	**Desague Pluvial**				0
150		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	60.000	1.380.000
	72131601-001	**Instalación eléctrica**				0
151		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00	30.000	360.000
152		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	30.000	360.000
153		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	30.000	240.000
154		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	30.000	300.000
155		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	30.000	180.000
156		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	30.000	240.000
157		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00	30.000	360.000
158		Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	34,00	30.000	1.020.000
	72131601-001	**Artefactos electricos**				0
159		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	180.000	360.000
160		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	150.000	600.000
161		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	60.000	120.000
162		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	650.000	650.000
163		Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	500.000	500.000
164		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	350.000	350.000
165		Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	300.000	1.200.000
166	72131601-9984	**Rampa**	GL.	1,00	500.000	500.000
	72102304-005	**Mobiliarios :**				0
167		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.000.000	1.000.000
168	72131601-013	**Limpieza final**	M2	63,70	8.000	509.600
		Sub- total				82.240.350
	72131601	**CONSTRUCCION DE AULA- ESC. BAS. Nº 4922 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ**				0
	72131601-002	**Preparación de la obra**				0
169		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	124,80	8.000	998.400
170		b- Replanteo	M2	124,80	1.500	187.200
171	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	23,40	350.000	8.190.000
	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				0
172		a- Vigas y dado de H° A°	M3	2,32	1.650.000	3.828.000
173		b- Encadenados de H° A°	M3	3,72	1.650.000	6.138.000
174		c-Loseta sobre puerta de acceso	GL.	2,00	250.000	500.000
	72131601-005	**Muros de nivelación :**				0
175		a- De 0,45 cm.	M2	5,50	180.000	990.000
176		b- De 0,30 cm.	M2	13,10	130.000	1.703.000
177		c- De 0,60 cm.	M2	0,90	240.000	216.000

178	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	46,00	30.000	1.380.000
	72131601-006	**Aislación asfaltica :**				0
179		a- De paredes	M2	11,00	20.000	220.000
	72131601-005	**Muros de elevación :**				0
180		a- De 0,30 para revocar	M2	20,05	130.000	2.606.500
181		b- De 0,15 para revocar	M2	6,70	62.000	415.400
182		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes PRENSADOS	M2	51,50	160.000	8.240.000
183		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes PRENSADOS	M2	64,00	68.000	4.352.000
184		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	32,00	18.000	576.000
	72131601-015	**Pilares :**				0
185		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	11,00	55.000	605.000
	72131601-007	**Techo :**				0
186		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	168,50	220.000	37.070.000
187		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	11.000.000	11.000.000
	72131601-008	**Revoques :**				0
188		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	134,50	24.000	3.228.000
189		b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	29,50	36.000	1.062.000
190	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes**	M2	115,00	20.000	2.300.000
191		Carpeta de nivelacion para piso ceramico	M2	115,00	35.000	4.025.000
192		Piso de baldosa ceramica antideslizante PI4	M2	115,00	70.000	8.050.000
193		Zocalo ceramico	ML.	67,00	28.000	1.876.000
	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				0
194		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	2,00	1.350.000	2.700.000
195		b- Ventanas tipo balancines	M2	20,54	260.000	5.340.400
	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				0
196		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	52,00	26.000	1.352.000
	72102401-002	**Pinturas :**				0
197		a- De paredes revocadas al latex	M2	134,50	12.000	1.614.000
198		b- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	20,00	12.000	240.000
199		c- De viga cumbrera y galerìa	M2	29,50	12.000	354.000
200		d- De balancines con pintura sintética	M2	20,54	12.000	246.480
201		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	160,00	12.000	1.920.000
202		f- De tejuelones con barniz	M2	149,00	12.000	1.788.000
203		g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	11,00	12.000	132.000
204		h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	98,26	12.000	1.179.120
205		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	43,50	12.000	522.000
206	72102602-004	**Vidrios dobles**	M2	20,54	140.000	2.875.600
	72102304-005	**Desague Pluvial**				0
207		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	43,50	60.000	2.610.000
	72131601-001	**Instalación eléctrica**				0
208		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Boc.	24,00	30.000	720.000

209		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	24,00	30.000	720.000
210		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	16,00	30.000	480.000
211		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	20,00	30.000	600.000
212		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	12,00	30.000	360.000
213		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	16,00	30.000	480.000
214		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	24,00	30.000	720.000
215		Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Boc.	68,00	30.000	2.040.000
	72131601-001	**Artefactos electricos**				0
216		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	4,00	180.000	720.000
217		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	8,00	150.000	1.200.000
218		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	4,00	60.000	240.000
219		Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	650.000	650.000
220		Tablero TC de 6 AG.	Un.	2,00	500.000	1.000.000
221		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	2,00	350.000	700.000
222		Ventilador de techo de 56 "	Un.	8,00	300.000	2.400.000
223	72131601-9984	**Rampa**	GL.	1,00	500.000	500.000
	72102304-005	**Mobiliaros**				0
224		a- Pizarrones	UN.	2,00	1.000.000	2.000.000
225	72131601-013	**Limpieza final**	M2	124,80	8.000	998.400
		Sub- total				149.158.500
	72131601	**CONSTRUCCION DE AULA- ESC. BAS. Nº 4929 VIRGEN DE FATIMA**				0
	72131601-002	**Preparación de la obra**				0
226		a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70	8.000	509.600
227		b- Replanteo	M2	63,70	1.500	95.550
228	72131601-003	**Excavación y carga de cimiento con PBC.**	M3	14,00	350.000	4.900.000
	72131601-004	**Estructura de H° A° :**				0
229		a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,23	1.650.000	2.029.500
230		b- Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.650.000	3.580.500
231		c- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL.	1,00	250.000	250.000
	72131601-005	**Muros de nivelación :**				0
232		a- De 0,45 cm.	M2	3,60	180.000	648.000
233		b- De 0,30 cm.	M2	7,50	130.000	975.000
234		c- De 0,60 cm.	M2	0,60	240.000	144.000
235	72102905-001	**Relleno y apisonado de interiores**	M3	23,30	30.000	699.000
	72131601-006	**Aislación asfaltica :**				0
236		a- De paredes	M2	6,40	20.000	128.000
	72131601-005	**Muros de elevación :**				0
237		a- De 0,15 para revocar	M2	3,40	62.000	210.800
238		b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	M2	34,50	160.000	5.520.000
239		d- De 0,30 para revocar	M2	13,50	130.000	1.755.000

240		d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	31,82	68.000	2.163.760
241		e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16,00	18.000	288.000
	72131601-015	**Pilares :**				0
242		a- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ML.	6,60	55.000	363.000
	72131601-007	**Techo :**				0
243		a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50	220.000	19.910.000
244		b- Tirantes de 2" x 6" y listón de boca de 2" x 3" de H° A°	GL.	1,00	6.000.000	6.000.000
	72131601-008	**Revoques :**				0
245		a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	61,00	24.000	1.464.000
246		b- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	M2	16,00	36.000	576.000
247		c- Lineal en balancines	ML.	38,80	26.000	1.008.800
248	72131601-009	**Contrapiso de H° de cascotes 0,07**	M2	58,00	20.000	1.160.000
249		carpeta de nivelacion		58,00	35.000	2.030.000
250	72131601-009	**Piso de baldosa ceramica antideslizante pi4**	M2	58,00	70.000	4.060.000
251		**Zocalo ceramico**	ML.	34,00	28.000	952.000
	72131601-010	**Aberturas metálicas :**				0
252		a- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	UN.	1,00	1.350.000	1.350.000
253		b- Ventanas tipo balancines	M2	10,32	260.000	2.683.200
	72131601-008	**Alfeizar de ventanas :**				0
254		a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	25,80	26.000	670.800
	72102401-002	**Pinturas :**				0
255		a- De paredes revocadas al latex	M2	61,00	12.000	732.000
256		b- De pilares vistos al latex color ceramica	M2	11,90	12.000	142.800
257		c- De viga cumbrera y galerìa	M2	16,00	12.000	192.000
258		d- De balancines con pintura sintética	M2	10,32	12.000	123.840
259		e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	109,00	12.000	1.308.000
260		f- De tejuelones con barniz	M2	80,00	12.000	960.000
261		g- De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,50	12.000	66.000
262		h- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	53,40	12.000	640.800
263		i- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ML.	23,00	12.000	276.000
264	72102602-004	**Vidrios dobles**	M2	10,32	140.000	1.444.800
	72102304-005	**Desague Pluvial**				0
265		a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	23,00	60.000	1.380.000
	72131601-001	**Instalación eléctrica**				0
266		Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	Boc.	12,00	30.000	360.000
267		Instalación de tableros de comando TC	Boc.	12,00	30.000	360.000
268		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Boc.	8,00	30.000	240.000
269		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	30.000	300.000
270		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00	30.000	180.000
271		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	8,00	30.000	240.000

272		Alimentación de los circuitos del TC	Boc.	12,00	30.000	360.000
273		Alimentación de los Circuitos de Tomas Computadores	Boc.	34,00	30.000	1.020.000
	72131601-001	**Artefactos electricos**				0
274		Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Un.	2,00	180.000	360.000
275		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00	150.000	600.000
276		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Un.	2,00	60.000	120.000
277		Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	650.000	650.000
278		Tablero TC de 6 AG.	Un.	1,00	500.000	500.000
279		Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Un.	1,00	350.000	350.000
280		Ventilador de techo de 56 "	Un.	4,00	300.000	1.200.000
281	72131601-9984	**Rampa**	GL.	1,00	500.000	500.000
	72102304-005	**Mobiliarios :**				0
282		a- Pizarrones	UN.	1,00	1.000.000	1.000.000
283	72131601-013	**Limpieza final**	M2	63,70	8.000	509.600
		Sub- total				82.240.350
	72131601	**CONSTRUCCION DE BAÑO- ESC. BAS. Nº 4929 VIRGEN DE FATIMA**				0
	72131601-002	**PREPARACION DE OBRA**				0
284		Replanteo	m^2	7,60	1.500	11.400
285	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	2,20	350.000	770.000
286	72131601-004	Encadenado superior 13 x 27 2Ø8 y 2Ø10mm est 6mm c/ 20 cm	m3	0,54	1.650.000	891.000
287	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30 m con 4 Ø6	m2	5,50	140.000	770.000
288	72102905-001	Relleno y compactación	m3	1,50	30.000	45.000
289	72131601-006	Aislación asfáltica de muro de 0,15 m a tres caras	m	8,23	20.000	164.600
290	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 m de lad. comunes para revocar	m^2.	20,50	62.000	1.271.000
291	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 m de lad. comunes vista una cara	m^2.	35,60	68.000	2.420.800
292	72131601-007	Techo de tejas con tejuelones	m2	17,00	300.000	5.100.000
293	72131601-008	Revoque una capa con hidrófugo - Interior y exterior	m2	75,00	24.000	1.800.000
294	72131601-009	Contrapiso de hormigón de cascotes e= 10cm	m^2.	16,60	20.000	332.000
295	72131601-009	Piso baldosa calcárea nacional	m^2.	16,60	65.000	1.079.000
296	72131601-009	Guardaobra de alisado de cemento	m^2.	7,00	65.000	455.000
297	72131601-010	Puerta tablero con marco de 0,70 m x 2,10 m	unidad	2,00	680.000	1.360.000
298	72131601-010	Puerta placa con marco tipo parante de 0,60 m x 1,60 m	unidad	3,00	520.000	1.560.000
299	72131601-010	Ventana Balancin 0,50 x 0,40 con vidrio. Incluye vidrios y pinturas.	unidad	2,00	243.000	486.000
300	72131601-008	Revoque de mochetas en aberturas	m	12,50	26.000	325.000
301	72131601-001	Instalaciòn eléctrica	gl	1,00	1.200.000	1.200.000
302	72131601-011	Instalación de agua corriente en baños con 3 inhodoros, 2 lavatorios y 1 mingitorio colectivo con instalación de artefactos sanitarios	gl	1,00	3.200.000	3.200.000

303	72102304-007	Desagüe clocal - Registro, cámara séptica, pozo ciego y cañerías s/ planos.	gl	1,00	6.000.000	6.000.000
304	72102401-002	Pintura de paredes revocadas interior a la cal	m2	1,00	7.000	7.000
305	72102401-002	Pintura de techo tejuelones y maderámen al barniz	m2	17,00	12.000	204.000
306	72102401-002	Pintura de aberturas de madera con barniz	m2	8,50	12.000	102.000
307	72102401-002	Pintura exterior con silicona	m2	35,00	12.000	420.000
308	72102401-002	Pintura de balancines al aceite	un	2,00	12.000	24.000
309	72102508-003	Revestimiento. con azulejo blanco 0,15 m x 0,15 m	m2	23,00	70.000	1.610.000
310	72131601-013	Limpieza frecuente y final	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
		Sub- total				33.107.800
TOTAL						**602.089.945**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **(Guaraníes Seiscientos dos millones ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y cinco)**. El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).
Los pagos se efectuarán dentro de los 30 (treinta) días posteriores a la recepción total de los bienes y/o servicios de conformidad al Plan Financiero aprobado por la Institución.

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del contrato es desde la firma del Contrato hasta el 31/12/2016.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Las obras deben ser entregadas dentro de los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Concepción República del Paraguay al día doce mes setiembre y año 2016.

Juan Carlos Comelli Páez
Secretario General

INTENDENCIA MUNICIPAL
Concepción - Paraguay

Ing. Agr. Alejandro Ramón Urbieta Cáceres
Intendente Municipal

Arq. Rigoberto Vicencini Benítez
RUC 2.197.610-4
Propietario