Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

Contrato N° 34/2.022

Entre **Municipalidad de Minga Guazú**, domiciliada en **Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú**, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por **INTENDENTE MUNICIPAL SR. DIEGO AMÍLCAR RÍOS LLANO**, con Cédula de Identidad **N°2.227.833,** denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **EMPRENDIMIENTOS S&S** CON **RUC: 3225026-6**, domiciliada en **CALLE FRACCION RUVICHA A 400MTS DE LA RUTA MINGA GUAZU**, República del Paraguay, representada para este acto por LA **SRA. SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ**, con **cédula de identidad N° 3225026**, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

Construccion de Dirección y cocina comedor en varias Instituciones Educativas del Distrito de Minga Guazu plurianual ejercicio 2022-2023 - ID 419357

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los Aspectos Generales del Contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
7. Las Especificaciones Tecnicas establecidas.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 419357.

Atendiendo a la planificación presupuestaria de la Contratante, los desembolsos serán realizados en forma plurianual, dentro del año 2022, Los pagos contra los certificados mensuales restantes hasta la finalización de la obra, estarán supeditados a la aprobación del Presupuesto Municipal para el Ejercicio Fiscal 2023, por parte de la Junta Municipal, y serán pagadas conforme a la Disponibilidad Financiera de la Contratante.

Procedimiento de contratación

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de CONCURSO DE OFERTA N° 09/2022, convocado por la Municipalidad de Minga Guazú. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N°2097/2022 I.M. Y FUE APROBADA POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL J.M Nº 638/2022

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

			EMPRENDIMIENTOS S&S DE SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ - CON RUC 3225026-6			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
LOTE NRO: 1						
Construcción de Dirección en la Escuela 5501 San Marcos						
1	82101502-007	Cartel de obra	gl	1	963.000	963.000
2	72131601-002	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	m2	76,14	8.700	662.418

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

3	72131601-002	Preparación de la obra b- Replanteo	m2	76,14	7.600	578.664
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC	m2	22,48	341.000	7.665.680
5	72101703-003	Muros de nivelación : a- De 0,45 cm.	m2	8,7	244.900	2.130.630
6	72101703-003	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.	m2	6,88	165.180	1.136.438
7	72101703-003	Muros de nivelación :c- De 0,60 cm. para pilares	m2	0,6	258.800	155.280
8	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	27	108.500	2.929.500
9	72102507-003	Aislación asfaltica horizontal:a- De paredes	m2	13,43	32.370	434.729
10	72101703-003	Muros de elevación :a- De 0,15 para revocar	m2	59,4	100.000	5.940.000
11	72101703-003	Muros de elevación :b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	m2	57,84	200.000	11.568.000
12	72101703-003	Muros de elevación :c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	20,2	186.000	3.757.200
13	72101703-003	Muros de elevación :d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,2	25.000	630.000
14	72131601-004	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°	m3	1,25	2.136.000	2.670.000
15	72131601-004	Estructura de H° A° : b- Encadenados de H° A°	m3	2,56	2.136.000	5.468.160
16	72131601-015	Pilares :a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ml	10,8	188.500	2.035.800
17	72131601-015	Pilares :b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ml	6,6	248.400	1.639.440
18	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	101,5	337.600	34.266.400
19	72101607-006	Revoque :a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	151,6	38.000	5.760.800
20	72101607-006	Revoque :b- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	m2	10,8	39.700	428.760
21	72101607-006	Revoque :c- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	m2	13,4	40.100	537.340
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	m2	67	41.600	2.787.200
23	72131601-009	Piso de ceramica esmaltada	m2	67	112.350	7.527.450
24	72101607-005	Zocalo cercamico H: 10 cms. De alto. Según especificaciones tecnicas.	ml	43,5	25.800	1.122.300
25	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	21	78.139	1.640.919
26	72131601-010	Aberturas de maderas :a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	un	2	1.071.000	2.142.000

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

27	72131601-010	Aberturas de maderas :b- Puerta placa de 0,70 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	un	1	966.000	966.000
28	72131601-010	Aberturas metalicas :a- Puerta metàlica de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes	un	2	1.421.000	2.842.000
29	72131601-010	Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines	m2	12,24	392.000	4.798.080
30	72102602-004	Vidrios dobles	ml	12,24	228.000	2.790.720
31	72102508-003	Revestimiento de azulejo 0,15 x 0,15	m2	11,34	100.000	1.134.000
32	30171907-001	Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	34,32	34.000	1.166.880
33	30171907-001	Alfeizar de ventanas :b- De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6	78.400	470.400
34	72131601-012	Pinturas :a- De paredes Al latex	m2	153,5	29.160	4.476.060
35	72131601-012	Pinturas :b- De paredes revocadas con pintura acrilica colores según especificaciones técnicas.(segunda mano)	m2	153,5	32.550	4.996.425
36	72131601-012	Pinturas :c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y la pintura	m2	11,9	30.800	366.520
37	72131601-012	Pinturas :d- De viga cumbrera y galerìa al latex	m2	13,4	31.000	415.400
38	72131601-012	Pinturas :e- De balancines con pintura sintética	m2	12,24	33.300	407.592
39	72131601-012	Pinturas :f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y 2 manos de silicona absorbente)	m2	134,84	31.600	4.260.944
40	72131601-012	Pinturas :g- De tejuelones con barniz	m2	92	33.950	3.123.400
41	72131601-012	Pinturas :h- De puerta metálica con pintura sintética	m2	11,4	33.600	383.040
42	72131601-012	Pinturas :i- De puerta madera con barniz sintètico	m2	15,3	33.600	514.080
43	72131601-012	Pinturas :j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	60,3	32.800	1.977.840
44	72131601-012	Pinturas :k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	23	27.500	632.500
45	72131601-001	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 15 AG.-15 bocas	un	15	83.500	1.252.500
46	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces	un	12	83.500	1.002.000
47	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas	un	15	83.500	1.252.500

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

48	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	4	83.500	334.000
49	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	un	20	83.500	1.670.000
50	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de A.A	un	12	83.500	1.002.000
51	72102201-9998	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	un	8	169.000	1.352.000
52	72102201-9998	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	un	4	124.000	496.000
53	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	un	1	625.500	625.500
54	72131601-011	Instalación Sanitaria Agua Corriente, Instalación de artefactos, Desague cloacal, Camara de inspeción de 40 x 40, Camara Sèptica y Pozo absorvente	gl	1	9.669.400	9.669.400
55	72152705-001	Rampa (incluye baranda metalica según especificaciones tecnicas)	gl	1	698.000	698.000
56	72102304-005	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	m2	23	118.100	2.716.300
57	76111702-001	Limpieza final	gl	1	1.600.000	1.600.000
		Total lote N° 01				**165.970.190**
		LOTE NRO: 2				
		Construcción de Dirección en el Centro de Recursos para la Educación Permanente N.º 75				
1	82101502-007	Cartel de obra	gl	1	963.000	963.000
2	72131601-002	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	m2	76,15	8.700	662.505
3	72131601-002	Preparación de la obra b- Replanteo	m2	76,15	7.600	578.740
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de PBC	m2	22,48	341.000	7.665.680
5	72101703-003	Muros de nivelación : a- De 0,45 cm.	m2	8,7	244.900	2.130.630
6	72101703-003	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.	m2	6,88	165.180	1.136.438
7	72101703-003	Muros de nivelación :c- De 0,60 cm. para pilares	m2	0,6	258.800	155.280
8	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	27	108.500	2.929.500
9	72102507-003	Aislación asfaltica horizontal:a- De paredes	m2	13,43	32.370	434.729
10	72101703-003	Muros de elevación :a- De 0,15 para revocar	m2	59,4	100.000	5.940.000
11	72101703-003	Muros de elevación :b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes prensados	m2	57,84	200.000	11.568.000

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

Municipalidad de Minga Guazú

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

12	72101703-003	Muros de elevación :c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	m2	20,2	186.000	3.757.200
13	72101703-003	Muros de elevación :d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	25,2	25.000	630.000
14	72131601-004	Estructura de H° A° : a- Vigas y dado de H° A°	m3	1,25	2.136.000	2.670.000
15	72131601-004	Estructura de H° A° : b- Encadenados de H° A°	m3	2,56	2.136.000	5.468.160
16	72131601-015	Pilares :a- De 0,30 x 0,30 para revocar	ml	10,8	188.500	2.035.800
17	72131601-015	Pilares :b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos comunes prensados	ml	6,6	248.400	1.639.440
18	72131601-007	Techo :a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	m2	101,5	337.600	34.266.400
19	72101607-006	Revoque :a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	151,6	38.000	5.760.800
20	72101607-006	Revoque :b- De pilares 0,30 x 0,30 cm.	m2	10,8	39.700	428.760
21	72101607-006	Revoque :c- De viga cumbrera y galerìa de H° A°	m2	13,4	40.100	537.340
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	m2	67	41.600	2.787.200
23	72131601-009	Piso de ceramica esmaltada	m2	67	112.350	7.527.450
24	72101607-005	Zocalo cercamico H: 10 cms. De alto. Según especificaciones tecnicas.	ml	43,5	25.800	1.122.300
25	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	21	78.139	1.640.919
26	72131601-010	Aberturas de maderas :a- Puerta placa de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	un	2	1.071.000	2.142.000
27	72131601-010	Aberturas de maderas :b- Puerta placa de 0,70 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	un	1	966.000	966.000
28	72131601-010	Aberturas metalicas :a- Puerta metàlica de 0,90 x 2,10 con marco y herrajes	un	2	1.421.000	2.842.000
29	72131601-010	Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines	m2	12,24	392.000	4.798.080
30	72102602-004	Vidrios dobles	ml	12,24	228.000	2.790.720
31	72102508-003	Revestimiento de azulejo 0,15 x 0,15	m2	11,34	100.000	1.134.000
32	30171907-001	Alfeizar de ventanas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	34,32	34.000	1.166.880
33	30171907-001	Alfeizar de ventanas :b- De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	6	78.400	470.400
34	72131601-012	Pinturas :a- De paredes Al latex	m2	153,5	29.160	4.476.060

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

35	72131601-012	Pinturas :b- De paredes revocadas con pintura acrilica colores según especificaciones técnicas.(segunda mano)	m2	153,5	32.550	4.996.425
36	72131601-012	Pinturas :c- De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y la pintura	m2	11,9	30.800	366.520
37	72131601-012	Pinturas :d- De viga cumbrera y galerìa al latex	m2	13,4	31.000	415.400
38	72131601-012	Pinturas :e- De balancines con pintura sintética	m2	12,24	33.300	407.592
39	72131601-012	Pinturas :f- De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y 2 manos de silicona absorbente)	m2	134,84	31.600	4.260.944
40	72131601-012	Pinturas :g- De tejuelones con barniz	m2	92	33.950	3.123.400
41	72131601-012	Pinturas :h- De puerta metálica con pintura sintética	m2	11,4	33.600	383.040
42	72131601-012	Pinturas :i- De puerta madera con barniz sintètico	m2	15,3	33.600	514.080
43	72131601-012	Pinturas :j- De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	m2	60,3	32.800	1.977.840
44	72131601-012	Pinturas :k- Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	23	27.500	632.500
45	72131601-001	Instalación eléctrica Instalación del tablero TS10 de 15 AG.-15 bocas	un	15	83.500	1.252.500
46	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de luces	un	12	83.500	1.002.000
47	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de tomas	un	15	83.500	1.252.500
48	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de ventiladores	un	4	83.500	334.000
49	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de Tomas computadoras	un	20	83.500	1.670.000
50	72131601-001	Instalación eléctrica Alimentación de los circuitos de A.A	un	12	83.500	1.002.000
51	72102201-9998	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	un	8	169.000	1.352.000
52	72102201-9998	Artefactos electricos Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	un	4	124.000	496.000
53	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	un	1	625.500	625.500
54	72131601-011	Instalación Sanitaria Agua Corriente, Instalación de artefactos, Desague cloacal, Camara de inspeción de 40 x 40, Camara Sèptica y Pozo absorvente	gl	1	9.669.400	9.669.400

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

55	72152705-001	Rampa (incluye baranda metalica según especificaciones tecnicas)	gl	1	698.000	698.000
56	72102304-005	Desague Pluvial a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	m2	23	118.100	2.716.300
57	76111702-001	Limpieza final	gl	1	1.600.000	1.600.000
		Total lote N° 02				**165.970.353**

LOTE NRO: 3

Construccion de Cocina Comedor en la Esc. Bas. Nº 4089 Espiritu Santo

1	82101502-007	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	m2	3,6	960.000	3.456.000
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74	15.000	1.406.100
3	72131601-9974	Replanteo	m2	93,74	7.500	703.050
4	72131601-9974	Excavación y carga de cimiento con P.B.C.	m3	13	487.250	6.334.250
5	72141511-001	Excavación para cimiento de pilar	un Medida Global	1	897.000	897.000
6	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	1,48	2.391.000	3.538.680
7	72131601-015	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	m3	1,2	2.403.000	2.883.600
8	72131601-004	Encadenado H°A° inferior	m3	2,31	2.403.000	5.550.930
9	72131601-004	Encadenado H°A° superior	m3	2	2.403.000	4.806.000
10	72131601-004	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m3	1,09	2.686.000	2.927.740
11	72131601-004	Viga de H° A° de galería	m3	0,37	2403000	889.110
12	72131601-005	Mampostería de Nivelacion de 0,30 cm	m2	16,04	167000	2.678.680
13	72102905-001	Relleno y Compactación	m3	17,63	137000	2.415.310
14	72102507-003	Aislación Asfáltica de paredes	m2	22,45	55000	1.234.750
15	72101703-003	Muros de elevación de 0,15 m de ladrillo comunes para revocar	m2	136,15	115000	15.657.250
16	72131601-005	En varillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	ml	42	28700	1.205.400
17	72101607-006	Revoque de paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	m2	179	46000	8.234.000
18	72101607-006	Revoque de paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	m2	106	50000	5.300.000
19	72101607-006	Revoque de mochetas de aberturas	ml	40,6	25000	1.015.000
20	72101607-006	Revoque de pilares y Vigas en galería	ml	16,5	25500	420.750

EMPRENDIMIENTOS S&G
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

21	72101607-006	Revoque de viga cumbrera de HºAº	ml	11,7	26000	304.200
22	72131601-007	Techo De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº de 7 cm, con isolant de 5 mm.	m2	120	416000	49.920.000
23	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm	m2	86,9	40000	3.476.000
24	72131601-009	Carpeta para piso	m2	86,9	45300	3.936.570
25	72131601-009	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	86,9	113000	9.819.700
26	72101607-005	Zócalo Cerámico	ml	57,46	29000	1.666.340
27	72131601-009	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80cm	m2	33,76	107000	3.612.320
28	72152402-001	Puerta Tablero de 1,10 x 2,10 m	un Medida Global	1	1850000	1.850.000
29	72152402-001	Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero	un	2	1850000	3.700.000
30	72152402-001	Carpintería Metálica Ventana tipo Balancín	m2	12,6	398000	5.014.800
31	72102602-004	Vidrios de 3 mm	m2	12,6	223000	2.809.800
32	72131601-001	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	un Medida Global	1	4064000	4.064.000
33	72131601-001	Instalación electrica. luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la fiscalización)	un	25	168000	4.200.000
34	72102201-9998	Flourescente de 3 elementos	un	1	1521500	1.521.500
35	72102201-9998	Flourescente de 2 elementos	un	8	406400	3.251.200
36	72102201-9998	Flourescente de 1 elemento	un	2	303000	606.000
37	72101603-002	Canaletas	ml	25	80000	2.000.000
38	72101603-002	Bajadas	ml	16	80000	1.280.000
39	72131601-012	Pintura de Pared látex acrílica interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	179	47000	8.413.000
40	72131601-012	Pintura de Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	106	48000	5.088.000
41	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	m2	120	38000	4.560.000
42	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	m2	16	39500	632.000
43	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	41	38000	1.558.000
44	72131601-012	Pintura de Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	ml	12	44000	528.000

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

45	72141213-001	Agua corriente	un Medida Global	1	3630000	3.630.000
46	72102304-007	Desague clocal, Registros, 40x40x40 cm	un	2	285000	570.000
47	72102303-002	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	un Medida Global	1	4033000	4.033.000
48	72102303-003	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	un Medida Global	1	3025000	3.025.000
49	83101504-990	Pileta de cocina con grifería	un Medida Global	1	1475000	1.475.000
50	72102503-001	Azulejo Blanco	m2	10	104000	1.040.000
51	76111702-001	Limpieza final	un Medida Global	1	1511500	1.511.500
		Total lote N° 03				**210.649.530**

LOTE NRO: 4

Construccion de Cocina Comedor en la Esc. Bas. Nº 7344 Augusto Roa Bastos

1	82101502-007	Cartel de obra (1,80x2,00m). (Según EE.TT.)	m2	3,6	960.000	3.456.000
2	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno	m2	93,74	15.000	1.406.100
3	72131601-9974	Replanteo	m2	93,74	7.500	703.050
4	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con P.B.C.	m3	13	487.250	6.334.250
5	72141511-001	Excavación para cimiento de pilar	gl	1	897.000	897.000
6	72131601-004	Zapata de H°A°	m3	1,48	2.391.000	3.538.680
7	72131601-015	Pilar y tronco de pilar de Hº Aº 20X20	m3	1,2	2.403.000	2.883.600
8	72131601-004	Encadenado H°A° inferior	m3	2,31	2.403.000	5.550.930
9	72131601-004	Encadenado H°A° superior	m3	2	2.403.000	4.806.000
10	72131601-004	Viga de H° A° Cumbrera y dado de H°A°	m3	1,09	2.686.000	2.927.740
11	72131601-004	Viga de H° A° de galería	m3	0,37	2.403.000	889.110
12	72131601-005	Mampostería de Nivelacion de 0,30 cm	m2	16,04	167.000	2.678.680
13	72102905-001	Relleno y Compactación	m2	17,63	137.000	2.415.310
14	72102507-003	Aislación Asfáltica de paredes	m2	22,45	55.000	1.234.750
15	72101703-003	Muros de elevación de 0,15 m de ladrillo comunes para revocar	m2	136,15	115.000	15.657.250
16	72131601-005	En varillado bajo abertura 2 ø 8 por hilada.(2 hiladas)	ml	42	28.700	1.205.400
17	72101607-006	Revoque de paredes interior a una capa con cal viva (filtrado)	m2	179	46.000	8.234.000

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Dirección de Unidad Operativa de Contrataciones

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

18	72101607-006	Revoque de paredes Exterior, con impermeabilizante a una capa con cal viva (filtrado)	m2	106	50.000	5.300.000
19	72101607-006	Revoque de mochetas de aberturas	ml	40,6	25.000	1.015.000
20	72101607-006	Revoque de pilares y Vigas en galería	ml	16,5	25.500	420.750
21	72101607-006	Revoque de viga cumbrera de HºAº	ml	11,7	26.000	304.200
22	72131601-007	Techo De tejas española, con tejuelon de 1a, tirante de Hº Aº de 7 cm, con isolant de 5 mm.	m2	120	416.000	49.920.000
23	72131601-009	Contrapiso de Hormigón de cascote e= 7 cm	m2	86,9	40.000	3.476.000
24	72131601-009	Carpeta para piso	m2	86,9	45.300	3.936.570
25	72131601-009	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	86,9	113.000	9.819.700
26	72101607-005	Zócalo Cerámico	ml	57,46	29.000	1.666.340
27	72131601-009	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con contrapiso y cordón de ladrillo común 80cm	m2	33,76	107.000	3.612.320
28	72152402-001	Puerta Tablero de 1,10 x 2,10 m	un	1	1.850.000	1.850.000
29	72152402-001	Puerta madera de 0,80 x2,10 - Tablero	un	2	1.850.000	3.700.000
30	72152402-001	Carpintería Metálica Ventana tipo Balancín	m2	12,6	398.000	5.014.800
31	72102602-004	Vidrios de 3 mm	m2	12,6	223.000	2.809.800
32	72131601-001	Conexión a red interna según reglamento de ANDE	gl	1	4.064.000	4.064.000
33	72131601-001	Instalación electrica. luces y tomadas, con cables de 2mm y 4mm, con tapa ciega (a ser determinada por la fiscalización)	un	25	168.000	4.200.000
34	72102201-9998	Flourescente de 3 elementos	un	1	1.521.500	1.521.500
35	72102201-9998	Flourescente de 2 elementos	un	8	406.400	3.251.200
36	72102201-9998	Flourescente de 1 elemento	un	2	303.000	606.000
37	72101603-002	Canaletas	ml	25	80.000	2.000.000
38	72101603-002	Bajadas	ml	16	80.000	1.280.000
39	72131601-012	Pintura de Pared látex acrílica interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	179	47.000	8.413.000
40	72131601-012	Pintura de Pared látex acrílico exterior, con sellador y pintura a dos manos	m2	106	48.000	5.088.000
41	72131601-012	Pintura de Techo (Tirante de Hº Aº y Tejuelones)	m2	120	38.000	4.560.000

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2025

42	72131601-012	Barnizado de aberturas de madera	m2	16	39.500	632.000
43	72131601-012	Pintura de Canaletas y bajas , anti oxido y pintura final.	ml	41	38.000	1.558.000
44	72131601-012	Pintura de Viga de Hº Aº de la cumbrera, con pintura al látex	ml	12	44.000	528.000
45	72141213-001	Agua corriente	gl	1	3.630.000	3.630.000
46	72102304-007	Desague clocal, Registros, 40x40x40 cm	un	2	285.000	570.000
47	72102303-002	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m y alt. 3 m	gl	1	4.033.000	4.033.000
48	72102303-003	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 m	gl	1	3.025.000	3.025.000
49	83101504-990	Pileta de cocina con grifería	gl	1	1.475.000	1.475.000
50	72102503-001	Azulejo Blanco	m2	10	104.000	1.040.000
51	76111702-001	Limpieza final	gl	1	1.511.500	1.511.500
		Total lote N° 04				210.649.530
		TOTAL GENERAL				753.239.602

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados en el lugar y plazos establecidos en el Plan de prestación de servicio del Pliego de Bases y Condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de:

Carlile Vazquez - Responsable de la Unidad Operativa de Contrataciones

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2026

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, será equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato, que podrá ser presentada mediante una Póliza de Seguros o de una Garantía Bancaria, dentro de los 10 (diez) días posteriores a la firma del Contrato.

La Garantía de Anticipo: NO APLICA

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Descripción de las obras

Construccion de Dirección y cocina comedor en varias Instituciones Educativas del Distrito de Minga Guazu plurianual ejercicio 2022-2023

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LA

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Periodo 2021 - 2026

PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Minga Guazú, República del Paraguay, a los 23 días del mes de Noviembre de 2.022.

Municipalidad de Minga Guazú
Intendencia
Paraguay

Firmado por: _____ en nombre de la Contratante.

DIEGO AMILCAR RIOS LLANO
INTENDENTE MUNICIPAL

EMPRENDIMIENTOS S&S
RUC: 3225026-6

Firmado por: _____ en nombre del Proveedor.

SRA. SONIA ELENA MENDOZA VAZQUEZ
EMPRENDIMIENTOS S&s
RUC Nro. 3225026-6