MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Creado por Ley N° 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

CONTRATO Nº 52/2019

Entre la Municipalidad de Nueva Esperanza, domiciliada en la Calle Yvyrapyta c/ Cedro, Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Don Francisco Viancheto Mendoza**, con Cédula de Identidad **N° 1.127.605** y el **Secretario Municipal, Don Marcos Gayozo González**, con Cédula de Identidad **Nº 407.580**, denominada en adelante el CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **Eliel Construcciones, RUC 6506256-6**, domiciliada Calle Ñangapiry esq. Alecrín – Nueva Esperanza, representada para este acto por el señor **Eliel Soares de Almeida, con Cédula de Identidad N° 6.506.256**, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "**CONTRATO PARA RESTAURACIÓN DE BAÑO SEXADOS DE LA ESCUELA BÁSICA Nº 2407 LAUREL Y DEL COLEGIO NACIONAL NUEVA ESPERANZA**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Restauración de Baño Sexados de la Escuela Básica Nº 2407 Laurel y del Colegio Nacional Nueva Esperanza

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los datos cargados en el SICP (reporte);
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 372832**.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 42/2019, convocado por la Municipalidad de Nueva Esperanza, según Resolución N° 1053/2019. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1105/2019

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

5.2. El ejercicio fiscal 2020 está sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria

Eliel Soares de Almeida
ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA - INTENDENCIA

Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

correspondiente. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem No	Código de Catálogo	Descripción	U.M	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
Lote Nro. 1 - Restauración de Baño Sexado en la Escuela Básica Nº 2407 Laurel						
1	72131601-012	Látex acrílico paredes internas de baños	M2	120	26.000	3.120.000
2	72131601-012	Pintura sintética para puertas rebatible de madera	M2	30	25.000	750.000
3	72131601-009	Remoción de azulejo existente	M2	175	27.000	4.725.000
4	72131601-009	Remoción de contrapiso existente de baños y una sala	M2	101	25.000	2.525.000
5	72131601-009	Relleno con tierra roja hasta 0,80cm de altura compactado mecánicamente	M3	83	35.000	2.905.000
6	72131601-009	Contrapiso de hormigón sobre terreno compactado	M2	101	42.000	4.242.000
7	72131601-008	Revoque fino para regularización de pared	M2	175	30.000	5.250.000
8	72131601-009	Piso cerámico	M2	101	70.000	7.070.000
9	72131601-009	Zócalo cerámico	Ml	30	28.000	840.000
10	72131601-009	Revestido de azulejo hasta 2,10m de altura	M2	175	70.000	12.250.000
11	72131601-011	Readecuación de desagüe cloacal	Gl	1	5.800.000	5.800.000
12	72131601-011	Readecuación de agua corriente	Gl	1	5.800.000	5.800.000
13	72131601-011	Instalación de sanitario con caja acoplada	Un	7	800.000	5.600.000
14	72131601-011	Instalación de lavamos de embutir con balcones de granito en baños masculino, femenino y profesores	Un	9	300.000	2.700.000
15	72131601-011	Instalación de balcones en granito color verde en baños masculino, femenino y profesores	M2	7	600.000	4.200.000
16	72131601-011	Cambios de mictorios	Un	4	300.000	1.200.000
17	72131601-011	Válvula para mictorios	Un	4	200.000	800.000

Eliel Soares de Almeida
ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Francisco Sanchez Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ
Creado por Ley Nº 1.430/99 - Promulgado por el Poder Ejecutivo: 20/05/99
Telefax: 0464 - 20.120 e-mail: municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com

18	72131601-011	Espejo para baños masculino, femenino y profesores	Un	7	150.000	1.050.000
19	72131601-011	Canillas metálica para lavamanos	Un	9	120.000	1.080.000
20	72131601-011	Cambio de duchas eléctrica	Un	3	150.000	450.000
21	72131601-011	Artefactos para baños	Gl	1	2.500.000	2.500.000
22	72131601-011	Cartel de obras	Un	1	1.350.000	1.350.000
23	72131601-013	Limpieza de obra	Gl	1	720.000	720.000
					TOTAL LOTE NRO 1	76.927.000
Lote Nro. 2 - Restauración de Baño Sexado en el Colegio Nacional Nueva Esperanza						
1	72131601-012	Látex acrílico paredes internas de baños	M2	120	26.000	3.120.000
2	72131601-012	Pintura sintética para puertas de madera	M2	33	25.000	825.000
3	72131601-009	Remoción de azulejo existente	M2	173	27.000	4.671.000
4	72131601-009	Remoción de piso cerámico existente	M2	52	27.000	1.404.000
5	72131601-008	Revoque fino para regularización de pared	M2	173	27.000	4.671.000
6	72131601-009	Piso cerámico 30x30	M2	52	70.000	3.640.000
7	72131601-009	Revestido de azulejo hasta 2,10m de altura	M2	173	58.000	10.034.000
8	72131601-011	Readecuación de desagüe cloacal	Gl	1	2.169.000	2.169.000
9	72131601-011	Readecuación de agua corriente	Gl	1	2.200.000	2.200.000
10	72131601-011	Instalación de sanitario con caja acoplada	Un	7	600.000	4.200.000
11	72131601-011	Instalación de lavamos de embutir con balcones de granito en baños masculino, femenino y profesores	Un	9	250.000	2.250.000
12	72131601-011	Instalación de balcones en granito color verde en baños masculino, femenino y profesores	M2	6	500.000	3.000.000
13	72131601-011	Cambios de mictorios	Un	4	300.000	1.200.000
14	72131601-011	Válvula para mictorios	Un	4	200.000	800.000
15	72131601-011	Espejo para baños masculino, femenino y profesores	M2	6	100.000	600.000

Eliel Soares de Almeida

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Francisco Vicente Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

16	72131601-011	Canillas metálica para lavamanos	M2	9	120.000	1.080.000
17	72131601-011	Cambio de duchas eléctrica	Un	3	120.000	360.000
18	72131601-011	Artefactos para baños	Gl	1	1.100.000	1.100.000
19	72131601-011	Cartel de obras	Un	1	1.350.000	1.350.000
20	72131601-013	Limpieza de obra	Gl	1	720.000	720.000
					TOTAL LOTE NRO 2	49.394.000
					TOTAL LOTE NRO 1 Y 2	126.321.000

Total General: Son guaranies: ciento veintiséis millones trescientos veintiún mil.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El periodo de ejecución para la presente obra será de 120 (ciento veinte) días contados a partir de la firma del presente contrato. Prorrogable en 15 (quince) días por inclemencias del tiempo. Las prórrogas deberán contar con autorización del Fiscal de Obras Municipal.

***Lote 01: Local de la obra**: Escuela Básica Nº 2407 Laurel - Distrito de Nueva Esperanza*

***Lote 02: Local de la obra**:* Colegio Nacional Nueva Esperanza

***Condiciones de la obra**: conforme a la especificación técnica, planilla de cómputo métrico y planos.*

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

No se otorga anticipo sobre el importe de contrato de adjudicación.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

No se otorgara anticipo.

El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de 5% del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Restauración de Baño Sexados de la Escuela Básica Nº 2407 Laurel y del Colegio Nacional Nueva Esperanza

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

Eliel Soares de Almeida
ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Francisco Sánchez Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Saltos del Guairá, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, a los dieciséis días del mes de diciembre de dos mil diecinueve.

.....
Don Marcos Gayoso González
Secretario Municipal

.....
Don Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal

.....
Eliel Soares de Almeida
Representante Legal de Eliel Construcciones

ELIEL CONSTRUCCIONES
Dr. Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

CONDICIONES DEL CONTRATO

1- Planos: la Contratante entregará al Contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El Contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El Contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por la Contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del Contrato.

La Contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al Contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la Contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

2- Indicar si se admitirá o no la subcontratación: **NO APLICA**

3- El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra, en el plazo de 3 (tres) días, una estimación detallando las obligaciones de pago de la Contratante, con indicación de todos los pagos a que el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el Contratista se compromete a entregar al Fiscal de Obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

4. Colocación de carteles en la obra

4.1. El cartel de obra se deberá colocar en un lugar visible desde la vía pública y contendrá los nombres de la Contratante y la Contratista, domicilio de la contratista, el ID del llamado, descripción del llamado, superficie del terreno, superficie a construir, Número de contrato y fecha de suscripción, monto del contrato, fecha de inicio de la obra, plazo de entrega, nombre de la Fiscalización (en caso de la fiscalización resultare de un proceso de contratación el ID del Llamado de la consultoría). Estas informaciones son meramente enunciativas y no limitativas.

4.2. El código QR, código generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

4.3. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

5- El valor de la Garantía de Cumplimiento de Contrato es de: 5% del valor total del contrato. Podrá ser presentada mediante póliza de seguro o garantía bancaria, dentro de los diez días posteriores a la firma del Contrato.

6- La vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Contrato será de: 180 (ciento ochenta) días contados desde el día siguiente a la fecha de suscripción del contrato.

7- Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista

7.1 El Contratista deberá proporcionar los datos de identificación de sus subcontratistas, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, en el plazo de treinta días luego de la formalización del contrato, y con anterioridad a primer pago que vaya a percibir en virtud a dicho contrato, con las especificaciones respecto a

Eliel Soares de Almeida
ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

cada una de ellas, para ello el Contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

7.2 Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

7.3 En el caso de que el proveedor o contratista, incumpla con lo indicado en los puntos anteriores, sobre la obligatoriedad de completar y mantener actualizados tanto el FIP como el FIS, la Contratante deberá emplazar al mismo, para que en el plazo de tres (3) días hábiles, cumpla con la provisión de la información solicitada en el FIP y FIS, caso contrario, será considerado como incumplimiento de contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

7.4 Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

7.5 La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

7.6 El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el Instituto de Previsión Social, así como por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

7.7 En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

8- Fondo de reparo: Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los plazos establecidos en el Artículo 39 de la Ley N° 2051/03.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la Contratante emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay.

9- Se requieren las siguientes pólizas de seguros por los montos mínimos que se indican a continuación y con vigencia desde los diez días siguientes a la firma del contrato y hasta la recepción definitiva:

9.1. Seguro contra daños a terceros, por el siguiente monto **Gs: 8.000.000**

9.2. Seguro contra accidentes de trabajo, por el siguiente monto **Gs: 8.000.000**

9.3. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras, por el siguiente monto **Gs: 8.000.000**

10- El precio del Contrato incluirá los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y

Eliel Soares de Almeida

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

MUNICIPALIDAD DE NUEVA ESPERANZA INTENDENTE

Gonzalo Sánchez Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del Contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

11- El precio adjudicado estará sujeto a reajustes. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes:

R= Pox (0,30C/Co+0,30G/Go+0,40M/Mo) – Po

Donde:

R = **Índice de Reajuste**

Po = 1 - % de Anticipo (si corresponde)

C = Cemento al mes de certificación

Co = Cemento del mes anterior a la presentación de la oferta

G = Gasoil

Go = Gasoil al mes anterior a la presentación de la oferta

M = Mano de obra del mes de certificación

Mo = Mano de obra del mes anterior a la apertura de oferta

Los valores de cada componente serán los determinados por organismos oficiales (BCP, MJT) o la CAPACO.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relación al cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estará a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

No se reconocerán reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto a la presentación del servicio contratado.

12- La moneda, formas y condiciones de pago:

Moneda del contrato: Guaraníes

Condiciones de pago: según certificación de obras.

Plazo de pago: hasta 8 días desde la aprobación del certificado de obra.

Documentos requeridos: Nota de pedido de desembolso, factura, Planilla de Certificación de Obras, último pago de IVA, libro de obra, fotos y Formulario FIS.

13- En caso de mora de los pagos previstos en el punto anterior por parte de la Convocante, la tasa de interés que se aplicará es del **0,01%** por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.

14- Documentos requeridos para la solicitud de anticipo: NO APLICA

15- Los procedimientos para la aprobación de los certificados se encuentran previstos en la cláusula 17 de las Condiciones Generales del Contrato, del PBC estándar para la Contratación de Obras.

Eliel Soares de Almeida

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Intendente Municipal
Nueva Esperanza

16- Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

- *el monto de amortización por pago de anticipo;*
- *monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo*
- *Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos del Contratista.*

17- La factura deberá ser presentada en:

Lugar: Departamento de Tesorería

Plazo para la presentación de la factura: 8 días, una vez aprobado el certificado.

18- El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del Contratista de la Orden de Inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas:

a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;

b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto;

19- Prórroga de los Plazos de Ejecución

- Límite de las inclemencias que ocasionan una prórroga de los plazos para la terminación de las obras: **15 días**

20- Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecución de los Trabajos, y Forma de Cálculo:

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,05% (cero coma cero cinco por ciento) del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el cinco por ciento (5%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato

21- Preparación de los Trabajos (NO APLICA)

El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro de [indicar plazo] días a partir de la fecha de la firma del contrato.

22 - El plazo de ejecución es de: *150 (ciento cincuenta) días desde la firma del contrato.*

23- La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 30 días, contados desde el acta de la recepción provisoria.

24- Además de las previstas en la ley, son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista las siguientes:

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

El. u Soares de Almeida

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6

Francisco Rodolfo Mendoza
Intendente Municipal
Nueva Esperanza

26- Solución de Controversias

26.1- Opción A

Todo litigio, controversia o reclamación que surja del presente Contrato o que tenga relación con el presente Contrato, podrán ser resueltas por el procedimiento de avenimiento contemplado en el Título Octavo Capítulo Segundo de la Ley 2051/03 Contrataciones Públicas.

26.2- Opción B

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Salto del Guaira, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay.

27- Para notificaciones, la dirección de la Contratante será:

Atención: Carmen Velazco

Dirección: Calle Cedro e/ Yvyrapyta

Ciudad: Nueva Esperanza – Departamento de Canindeyú - Paraguay

Teléfono: 0464 20120

Fax: 0464 20120

Dirección de correo electrónico: **municipalidadnuevaesperanza@hotmail.com**

Don Marcos Gayozo González
Secretario Municipal

Don Francisco Viancheto Mendoza
Intendente Municipal

Eliel Soares de Almeida
Representante Legal de Eliel Construcciones

ELIEL CONSTRUCCIONES
De Eliel Soares de Almeida
R.U.C.: 6506256 - 6