CONTRATO N°17/2022

Entre la **GOBERNACION DE BOQUERON** domiciliada en **CALLE CARAYA ESQ.HINDERBURG**, República del Paraguay, representada para este acto por el **DR. DARIO RAFAEL MEDINA**, con cédula de identidad N° **1.047.241**denominada en adelante la contratante, por una parte y, por la otra, la firma **GSA DE ALAM IRIGOITIA PENAYO,** domiciliada en **J. EULOGIO ESTIGARRIBIA N° 137 C/ DR. JARA**, República del Paraguay, representada para este acto por **ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO,** con cédula de identidad N° **5.036.780**, denominada en adelante el proveedor, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "contrato de "CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON PLURIANUAL 2022-2023 " – el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

"CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON PLURIANUAL 2022-2023 – ID 418951.-

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: NO APLICA

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 418.951.

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
5.036.780-3

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
5.036.780-3

1.1		REPLANTEO Y MARCACION	METROS CUADRADOS	128	7.000	896.000
1.2		DEMOLICIONES VARIAS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	1.665.000	1.665.000
2	72131601-005	ESTRUCTURA DE H°A° Y ALBAÑILERIA - REFACCION PARASOL	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		3.496.500
2.1		ANCLAJE DE ELEMENTOS METALICOS POR FACHADA PARA PARASOLES.	METRO LINEAL	45	77.700	3.496.500
3	72131601-007	TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES - REFACCION PARASOL	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		45.343.500
3.1		PARASOL METALICO, CON BASTIDORES DE TUBO Y ALETAS DE PARASOL DE CHAPA PLEGADA, SEGÚN DETALLE Y C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE.	METROS CUADRADOS	90	471.750	42.457.500
3.2		ELEMENTOS VARIOS PARA SUJECION.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	2.886.000	2.886.000
4	72131601-012	PINTURA - REFACCION PARASOL	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		5.994.000
4.1		PINTURA DE ABERTURAS DE METALICAS AL BARNIZ SINTETICO	METROS CUADRADOS	90	66.600	5.994.000
5	72131601-013	VARIOS - LIMPIEZA REFACCION PARASOL	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		3.460.760
5.1		CARTEL Y PLAQUETA CONMEMORATIVA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	3.236.760	3.236.760
5.2		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	METROS CUADRADOS	32	7.000	224.000
6	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		4.501.050
6.1		REPLANTEO Y MARCACION	METROS CUADRADOS	32	8.325	266.400
6.2		EXCAVACIONES VARIAS	METROS CÚBICOS	1	72.150	72.150
6.3		EXCAVACIONES DADOS O ZAPATAS	METROS CÚBICOS	9	99.900	899.100
6.4		EXCAVACIONES VIGAS	METROS CÚBICOS	1	99.900	99.900
6.5		RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR	METROS CÚBICOS	15	99.900	1.498.500
6.6		DEMOLICIONES VARIAS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	1.665.000	1.665.000
7	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A° Y ALBAÑILERIA - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		145.465.500
7.1		FUNDACIONES DADOS O ZAPATAS DE H°A° (0.80X0,80 0,70X0,70 O 0,60X0,60MTS)	METROS CÚBICOS	5	1.748.250	8.741.250

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
...TORA & CONSTRUCTORA
...036.780-3

7.2		VIGAS ENCADENADO INFERIOR Y SUPERIOR, 0,15X0,35,0,15X0,40MTS.	METROS CÚBICOS	5	2.691.750	13.458.750
7.3		PILARES DE H°A° 0,20X0,25 O 0,15X0,35 MTS.	METROS CÚBICOS	5	2.691.750	13.458.750
7.4		LOSA DE H° A° GRADERIAS	METROS CÚBICOS	40	2.691.750	107.670.000
7.5		RAMPA DE H°A° DE ACCESO DISCAPACITADOS Y GRAL.	METROS CÚBICOS	0,5	4.273.500	2.136.750
8	72131601-005	ALBAÑILERIA - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		21.467.400
8.1		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO 0,30 NIVELACION ARMADA	METROS CUADRADOS	17	244.200	4.151.400
8.2		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO HUECO 3 AGUJEROS 0,15 ELEVACION PARA REVOCAR.	METROS CUADRADOS	50	166.500	8.325.000
8.3		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO COMUN 3GUJEROS 0,15 ELEVACION VISTA	METROS CUADRADOS	45	199.800	8.991.000
9	72131601-004	ENVARILLADOS - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		840.000
9.1		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	METRO LINEAL	20	42.000	840.000
10	72131601-006	AISLACIONES HIDROFUGA - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		168.000
10.1		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL , CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	METROS CUADRADOS	5,25	32.000	168.000
11	72131601-007	TECHO Y CERRAMIENTOS VERTICALES - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		40.792.500
11.1		TECHO CERRAMIENTO HORIZONTAL DE CHAPA TIPO TERMOPANEL TERMINACION PVV, ESP: 50MM, C/ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE.	METROS CUADRADOS	47,5	777.000	36.907.500
11.2		VIGAS METALICAS RETICULADAS, PERFILES Y CORREAS.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	3.885.000	3.885.000
12	72131601-008	REVOQUES - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		18.720.150
12.1		AZOTADA CON HIDROFUGO, A DOS CAPAS	METROS CUADRADOS	180	19.980	3.596.400
12.2		REVOQUE UNA CAPA GRUESA CON HIDROFUGO	METROS CUADRADOS	90	38.850	3.496.500
12.3		REVOQUE PARED INTERIOR Y EXTERIOR CON HIDROFUGO, A DOS CAPAS	METROS CUADRADOS	180	55.500	9.990.000
12.4		REVOQUE DE PILARES Y VIGAS.	METROS CUADRADOS	20	72.150	1.443.000
12.5		ALFEIZAR DE REVOQUE EN ABERTURAS. 1:3 CEMENTO, ARENA	METRO LINEAL	7	27.750	194.250

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
[illegible]TORA & CONSTRUCTORA
[illegible]5.036.780-3

13	72131601-009	PISO - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		9.536.300
13.1		CONTRAPISO DE H° CASCOTE.	METROS CUADRADOS	22	95.000	2.090.000
13.2		CARPETA DE BASE PARA PISO CERAMICO	METROS CUADRADOS	22	83.250	1.831.500
13.3		PROVISION Y COLOCACION DE PISO CERAMICO PORCELATANO EN BAÑOS SEXADOS	METROS CUADRADOS	22	166.500	3.663.000
13.4		ZOCALO CERAMICO PORCELANATO	METRO LINEAL	2,6	43.000	111.800
13.5		DE CEMENTO ALISADA DE CEMENTO RODILLADO Y LLANEADO, GUARDA EDIFICIO, INCLUYE CONTRAPISO	METROS CUADRADOS	11,5	160.000	1.840.000
14	72131601-009	REVESTIMIENTOS - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		13.320.000
14.1		AZULEJOS DE BAÑOS, 15X15, 20X20 O A ELECCION DE FISCALIZACION.	METROS CUADRADOS	100	133.200	13.320.000
15	72131601-010	CARPINTERIA MADERA Y METALICA - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		13.175.700
15.1		PUERTA TABLERO, 1 HOJAS DE ABRIR - 0,80X2,11	UNIDAD	3	1.776.000	5.328.000
15.2		PUERTA PLACA ENCHAPADO DE BOX DE BAÑOS, 1 HOJAS DE ABRIR - 0,70X1,80	METROS CUADRADOS	6,25	888.000	5.550.000
15.3		VENTANA TIPO BALANCIN, SEGÚN DETALLES.	METROS CUADRADOS	3,6	388.500	1.398.600
15.4		VIDRIO DE 3MM TRASLUCIDO DOBLES PARA BAÑOS	METROS CUADRADOS	3,6	249.750	899.100
16	72131601-001	INSTALACION ELECTRICA - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		11.655.000
16.1		INSTALACION ELECTRICA GRAL. INCLUYE ACOMETIDA CON CABLE DE 6MM PREEMSAMBLADO MONOFASICA.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	8.325.000	8.325.000
16.2		ARTEFACTOS ELECTRICOS Y LUMINICOS TIPO FLUORESCENTES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	3.330.000	3.330.000
17	72131601-011	INSTALACION SANITARIA - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		28.312.674
17.1		AGUA CORRIENTE - CAÑERIA PVC DE 3/4	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	1.332.000	1.332.000
17.2		DESAGUE CLOACAL - CAÑERIA DE 100MM.	METRO LINEAL	12	94.350	1.132.200
17.3		DESAGUE CLOACAL - CAÑERIA DE 50MM.	METRO LINEAL	16	40.000	640.000
17.4		CAMARAS DE INSPECCION 50X50	UNIDAD	1	388.500	388.500

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
TORA & CONSTRUCTORA
5.036.780-3

17.5		LAVATORIOS CON CISTERNA ALTA	UNIDAD	6	327.450	1.964.700
17.6		LAVATORIOS CON PEDESTAL	UNIDAD	6	271.950	1.631.700
17.7		MIGUITORIO	UNIDAD	3	327.450	982.350
17.8		BARRA MINUVALIDO	UNIDAD	1	1.282.174	1.282.174
17.9		JABONERAS	UNIDAD	6	33.300	199.800
17.10		PORTARROLLO	UNIDAD	6	35.000	210.000
17.11		GRIFERIA DE LAVATORIO	UNIDAD	6	83.250	499.500
17.12		LLAVES DE PASO ALIMENTACION Y DISCTRIBUCION DE 3/4	UNIDAD	5	271.950	1.359.750
17.13		CAMARA SEPTICA TIPO 2 DE 2,00X5,00X1,20 CON TAPA DE H°A°	UNIDAD	1	9.990.000	9.990.000
17.14		POZO ADSORVENTE TIPO 2 D:2,50X3,00M CON RAMALES DE ABSORCION	UNIDAD	1	6.700.000	6.700.000
18	72131601-011	DESAGUES PLUVIALES - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		4.010.000
18.1		CANALETAS AEREAS Y BAJADAS D:33 N°26	METRO LINEAL	26	85.000	2.210.000
18.2		REGISTRO TAPA TRAMPA DE 50X50CMS	UNIDAD	5	360.000	1.800.000
19	72131601-012	PINTURA - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		7.225.124
19.1		PINTURA AL LATEX ACRILICO, PARED, PILARES, VIGAS Y LOSA.	METROS CUADRADOS	195	27.750	5.411.250
19.2		PINTURA DE PARED VISTA A LA SILICONA	METROS CUADRADOS	48	27.750	1.332.000
19.3		PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL BARNIZ	METROS CUADRADOS	10,1	27.750	280.274
19.4		PINTURA DE ABERTURAS DE METALICAS AL BARNIZ SINTETICO	METROS CUADRADOS	3,36	60.000	201.600
20	72131601-011	TRABAJOS Y EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO -REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		41.961.250
20.1		RESERVORIO, ALGIBE DE 30.000LTS., INCLUYE MOVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION.	UNIDAD	1	31.000.000	31.000.000
20.2		EQUIPO MANUAL DE BOMBEO, DE AGUA EN ALGIBE.	UNIDAD	1	2.636.250	2.636.250

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
80026780-3

20.3		SISTEMA HIDRONEUMATICO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	3.885.000	3.885.000
20.4		CAÑERIA DE 150MM PVC DE INTERCONEXION	METRO LINEAL	18,5	240.000	4.440.000
21	72131601-013	VARIOS - REFACCION AMPLIACION DE SANITARIO SEXADO	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		3.074.000
21.1		CARTEL Y PLAQUETA CONMEMORATIVA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	2.850.000	2.850.000
21.2		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	METROS CUADRADOS	32	7.000	224.000
						425.080.408

LOTE NRO: 2						
CREP N°17 FILADELFIA - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, CONTRATO ABIERTO: NO , ABASTECIMIENTO SIMULTÁNEO: NO						
ÍTEM	**CÓDIGO CATÁLOGO**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANTIDAD**	**PRECIO UNITARIO (IVA INCLUÍDO)**	**PRECIO TOTAL**
1	72131601-002	TRABAJOS PRELIMINARES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		25.761.175
1.1		LIMPIEZA DE TERRENO	METROS CUADRADOS	225	1.695	381.375
1.2		LIMPIEZA Y PREPARACION DE TERRENO	METROS CUADRADOS	225	13.560	3.051.000
1.3		REPLANTEO Y MARCACION	METROS CUADRADOS	450	8.475	3.813.750
1.4		EXCAVACIONES VARIAS	METROS CÚBICOS	17	73.450	1.248.650
1.5		EXCAVACIONES DADOS O ZAPATAS	METROS CÚBICOS	22	101.700	2.237.400
1.6		RELLENO Y COMPACTACION INTERIOR	METROS CÚBICOS	120	101.700	12.204.000
1.7		DEMOLICIONES VARIAS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	2.825.000	2.825.000
2	72131601-004	ESTRUCTURA DE H°A° Y ALBAÑILERIA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		213.846.850
2.1		FUNDACIONES DADOS O ZAPATAS DE H°A° (1,20X1,20: 1,00X1,00 O 0.80X0,80MTS)	METROS CÚBICOS	15	1.802.350	27.035.250
2.2		PILARES DE H°A° 0,20X0,25 O 0,15X0,35 MTS.	METROS CÚBICOS	2,5	2.486.000	6.215.000

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
& CONSTRUCTORA

2.3		MAMPOSTERIAS NIVELACION DE 0,30MTS, ARMADA DE BASE DE CERRAMIENTO INFERIOR DE CERCADO, LADRILO 3 AGUJEROS O COMUN.	METROS CUADRADOS	220	360.470	79.303.400
2.4		MAMPOSTERIAS DE LADRILLO COMUN 3GUJEROS 0,15 ELEVACION VISTA UNA CARA	METROS CUADRADOS	180	223.740	40.273.200
2.5		BASTIDOR METALICO CON MALLA ELECTROSOLDADA PARA SEPARACION INTERCOLUMNIO.	METROS CUADRADOS	540	113.000	61.020.000
3	72131601-004	ENVARILLADOS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		22.374.000
3.1		ENVARILLADO DE MAMPOSTERIAS, ANTEPECHO Y SOBRE ABERTURAS, 2 VARILLAS DE 8MM. 2 HILADAS.	METRO LINEAL	450	49.720	22.374.000
4	72131601-006	AISLACIONES HIDROFUGA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		16.780.500
4.1		AISLACION VERTICAL Y HORIZONTAL , CON AISLANTE Y ASFALTO LIQUIDO	METROS CUADRADOS	450	37.290	16.780.500
5	72131601-011	TRABAJOS EXTERIORES	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		60.195.100
5.1		CARTEL INSTITUCIONAL SOBRE PORTON DE ACCESO PRINCIPAL, INCLUYE ILUMINACION.	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	28.871.500	28.871.500
5.2		PORTEN DE ACCESO VEHICULAR DE DOS HOJAS DE 6.00X2.40MTS, 2UNIDADES. INCLUYE PILARES DE H°A°	METROS CUADRADOS	36	870.100	31.323.600
6	72131601-013	VARIOS	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1		6.028.550
6.1		CARTEL Y PLAQUETA CONMEMORATIVA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	3.955.000	3.955.000
6.2		LIMPIEZA FINAL DE OBRA	UNIDAD MEDIDA GLOBAL	1	2.073.550	2.073.550
						344.986.175

TOTAL POR LOTE:

LOTE 1 POR UN MONTO DE GS 425.080.408 (GUARANIES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO).

LOTE 2 POR UN MONTO DE GS 344.986.175 (GUARANIES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO).

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 770.066.583 (GUARANIES SETECIENTOS SETENTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES) PLURIANUAL 2022-2023.**

GSA GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES CONSULTORA & CONSTRUCTORA R.026.780-3

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Dr. Darío Medina Velázquez
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boquerón

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA
RUC 5.026170-3

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Filadelfia, República del Paraguay, a los 28 días del mes de noviembre de2022.

Firmado por _____ (en nombre de la Contratante)

Dr. Darío Medina
Gobernador
Gobernación XVI Dpto. Boq.

GSA
GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
CONSULTORA & CONSTRUCTORA

Firmado por _____ (en nombre de la Contratista)