ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONTRATO N° 5898/2014

Licitación Pública Nacional ANDE N° 1020/2014

ID - 270856

Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo

CONTRATISTA: RG INGENIERIA DE RAMON GARCIA SEGOVIA

2014

Contrato N° 5898/2014

Entre la Administración Nacional de Electricidad - ANDE, entidad autárquica, regida por Ley N° 966/64, representada en este acto por su Presidente, Ing. Víctor Raúl Romero Solís, con Cédula de Identidad Civil N° 658.632, nombrado en el cargo por Decreto del Poder Ejecutivo N° 44 de fecha 19 de Agosto de 2013, con domicilio legal y especial en la Avenida España N° 1268 de la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en lo sucesivo denominada "LA CONTRATANTE", por una parte, y, por la otra, la firma RG Ingeniería de Ramón Garcia Segovia, domiciliada en la Ruta Internacional N° 7 Dr. Jose G. Rodríguez de Francia Km 177, en la Ciudad de Caaguazú, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Ramón Garcia Segovia, con Cédula de Identidad N° 1.912.921, propietario de dicha firma, denominada en adelante el CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO" para la "**Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El Presente Contrato tiene por objeto establecer las obligaciones que asumen la Contratante y el Proveedor, con relación a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1020/2014 **"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo",** el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) Pliego de Bases y Condiciones;
(c) Condiciones Especiales del Contrato (CEC);
(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;
(e) Planos, memorias de cálculo, especificaciones de perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones ejecutadas y documentación geotécnica (si así se especifica en las CEC)
(f) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(g) Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) estándar publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas.
(h) La Oferta y la lista de cómputo métrico;
(i) El desglose y los análisis de los precios unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las **CEC)**
(j) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en las **CEC.**

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

3.1. El Crédito Presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato será cubierto con fondos del rubro 30020.522 - 00 – 30 – 001 – 2014/16474 del Presupuesto de Programas de Operación y Mantenimiento del Sistema Eléctrico Nacional del presente Ejercicio Financiero, con Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 532/2014 de fecha 10 de julio de 2014.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código N° **270.856. Con Certificación plurianual, sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al año 2015.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional ANDE N°1020/2014, convocado por ANDE, según Resolución N° 2818/2014. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3020/2014.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la Recepción Definitiva de las Obras.

5.2. La validez de la contratación inherente al año 2015 quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

El precio del contrato, determinado en base a las cantidades y precios establecidos en la Lista de Precios es de G 576.881.503 (quinientos setenta y seis millones ochocientos ochenta y un mil quinientos tres guaraníes), IVA incluido.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).

El plazo de ejecución de las obras es de ciento ochenta **(180) días calendario** conforme al Cronograma General de Obras que se adjunta.

El Contratista está obligado a presentar las correspondientes Garantías y el pedido de Anticipo en el plazo indicado en la Cláusula 15.4.1 de las **CEC**.

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).

El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHA DE ENTREGA DE ANTICIPO Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El Contratista presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, y una Garantía de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto total anticipado.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

"Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo".

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

16. UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

La Unidad que administra el Contrato es el **Departamento de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura**.

En testimonio de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares, de 3 (tres) páginas cada uno y anexos, de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, en fecha 10 NOV. 2014

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Sr. Ramón Garcia Segovia
C.I. N° 1.912.921
RG Ingeniería de Ramón Garcia Segovia
RUC N° 1912921-1

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. VICTOR ROMERO SOLIS
Presidente

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Lic. GRACIELA VERA
Secretaría General

Ing. Jorge Gamarra
Director de Servicios Administrativos

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional N° 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42508 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334875
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

FORMULARIO Nº 1

FORMULARIO DE OFERTA

0000001

Fecha: 08/09/2014
LPN Nº: 1020/2014

A: Administración Nacional de Electricidad (ANDE)

Yo, el suscripto, declaro que:

(a) He examinado y no tengo objeción alguna a los documentos de Licitación, incluyendo las **Instrucciones a los Oferentes(IAO)** y las **Condiciones Generales del Contrato (CGC)** estándar aprobadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, disponible en el Sistema de Información de las Contrataciones, las Adendas y Aclaraciones Publicadas.

(b) He examinado los sitios de las obras y me he enterado de las condiciones allí existentes, en lo que respeta a las construcciones de las obras. He estudiado detenidamente los planos, requisitos de las obras y demás documentos relativos a la Licitación y me hallo satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuara el trabajo;

(c) Mi firma no está comprendida en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado en general y con esta convocante en particular, establecida en el Art. 40 de la Ley Nº 2051/03.

(d) Me abstengo de adoptar conductas Orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante en el presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimientos, la ejecución contractual u otros aspectos que pudiera otorgarme condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, como por ejemplos, y de manera enunciativas y no limitativas, el sobornos y la colusión

(e) Asumo el compromiso de comunicar por medio fehacientes a la Convocante de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto de las citada inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente

(f) Declaro que he verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para mi firma, y autorizo a la convocante a confirmar la información de la firma suministrada en la oferta, a través de cualquier fuente pública o privada de información.

(g) Mi oferta se mantendrá vigente por el periodo establecido en la subcláusula 17. 1 de los Datos de la Licitación **(DDL)**, contando a partir de la fecha límite, fijada para la presentación de oferta, y de conformidad con los demás Documentos de Licitación. Esta oferta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del términos de dichos periodo;

(h) Entiendo que esta oferta, junto con su aceptaciones por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal;

(i) Entiendo que la convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la licitación rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con los dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ellos incurra en responsabilidad algunas frente a los oferentes.

(j) En las condiciones requeridas de los documentos de este procedimiento de Licitación Pública Nacional, ofrecemos realizar los trabajos cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla de precios a continuación, resumidas en el siguiente cuadro:

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Secretaría General

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
		Trabajos preliminares y finales				
72131601-002	1	Montaje y retiro de Obrador (Caseta para materiales, Casetas para vestuario del personal y baños) incluyendo instalaciones sanitarias, electricas, telefonica e informatica.	UNI	1	1.681.339	1.681.339
72131601-002	2	Montaje y retiro de vallados metálicos perimetrales de Obra.	ml	40	29.928	1.197.120
72131601-002	3	Destronque de arboles incluye desraizamiento.	UNI	2	325.059	650.118
72131601-002	4	Replanteo general de obra: Bloque de Oficinas y porteria a construir	M2	90	2.802	252.180
72131601-002	5	Replanteo general de obras exteriores: estacionamientos y veredas	M2	130	2.802	364.260
		Movimiento de suelo				
72103001-001	6	Desmonte, Rellenos y compactacion	M3	110	24.660	2.712.600
		Mantenimiento General del Edificio.				
		Demolicion y Retiro.				
		Sector Baño de Funcionarios.				
72103003-001	7	Demolicion de separadores azulejados (SS.HH Caballeros).	UNI	3	22.417	67.251
72103003-001	8	Retiro de pisos ceramicos y azulejos.	M2	107	6.725	719.575
		Sector Deposito de Medidores.				
72103003-001	9	Demolicion de paredes de ladrillos comun vistos (con Recuperacion) para Acceso Secundario	M2	20	9.079	181.580
72103003-001	10	Demolicion de pisos ceramicos.	M2	30	6.725	201.750
72103003-001	11	Retiro de Puerta de madera, Ventana vidriada y Rejas metalicas (Con Recuperacion).	UNI	3	22.417	67.251
		Reparacion y Reposicion.				
		Reparaciones Varias.				
72101601-002	12	Reparacion de cielorraso de madera en aleros del Edificio.	M2	15	162.529	2.437.935
72101601-002	13	Reaparacion de revoques de cielorraso. Hº Aº	M2	145	17.598	2.551.710
72101601-002	14	Aislacion de Techo de Hº Aº con membrana asfaltica.	M2	175	70.056	12.259.800
72102304-009	15	Reparacion de boquetas de desague pluvial	UNI	6	56.044	336.264
72102304-009	16	Limpieza y Reparacion de canal de desague pluvial abierto - colocacion de rejilla.	ml	35	72.858	2.550.030
		Contruccion y colocacion.				
		Sector Baño de Funcionarios.				
72102503-001	17	Provision y colocacion de pisos baldosas ceramicas PEI 4 o 5 según marca y muestra en SSHH	M2	20	79.471	1.589.420
72102503-001	18	Provision y colocacion de Azulejos de 0,20m x 0,30m color a definir en obra	M2	87	63.891	5.558.517
72102503-001	19	Provision y colocacion de Separadores de Granito natural para mingitorios (0,55m x 1,00m) incluye soporte y colocacion	M2	2	162.529	325.058
73141502-001	20	Provision y colocacion de Vidrio de 3 mm en ventana balancin.	M2	1	67.253	67.253
		Sector Acceso Secundario (Actual Deposito de Medidores) y Pasillo.				
72102503-001	21	Provision y colocacion de Pisos: Baldosas de granito color a definir dimensiones de 0,40m x 0,40 m semi pulidas, incluye pulida final en obra	M2	30	79.471	2.384.130
72102503-001	22	Provision y colocacion de planchas de granito en escalones	M2	25	302.640	7.566.000
72102503-001	23	Provision y colocacion de zocalos de granito.	ml	20	53.803	1.076.060
73121602-002	24	Provision y colocaciond e porton de Hierro	UNI	1	952.759	952.759
		Sector Acceso Principal-Losa en voladizo				
72102503-001	25	Provision y colocacion placas cementicias tipo cenefas.	ml	9	162.529	1.462.761
		SUB TOTAL 1				**49.212.721**

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge Luis López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

P/ Secretaría General

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
		Pinturas				
		Pintura General del Edificio (Exterior).				
		Pintura al latex				
72102401-001	26	Latex exterior: color ceramico en paredes de ladrillo comun visto.	M2	780	12.217	9.529.260
72102401-001	27	Latex exterior en estructura de HºAº (losas. Vigas y pilares)	M2	221	12.217	2.699.957
		Pintura sintetica sobre superficies de madera				
72102401-001	28	De aberturas de madera con esmalte sinteticos brillantes (existentes)	M2	100	17.373	1.737.300
		Pintura sintetica: superficies metalicas, incluyes antioxido				
72102401-001	29	De ventanas balancin	M2	16	25.220	403.520
72102401-001	30	De rejas en ventanas	M2	84	25.220	2.118.480
72102401-001	31	De verjas y porton de Hierro	M2	20	25.220	504.400
72102401-001	32	De parasoles metalicos	M2	11	25.220	277.420
72102401-001	33	De canaletas y caños de bajadas pluvial existente	ml	330	16.028	5.289.240
		Pintura de techo: al barniz sintetico brillante				
72102401-001	34	Cielorrasos de madera machihembraga en Aleros sector salon	M2	25	15.244	381.100
		Ampliacion de edificio: Bloque para oficina				
		Demolicion y retiro				
		Sector cobranzas afectados por la ampliacion				
72103003-001	35	Demolicion de manposterias de ladrillos comun vistos (con recuperacion)	M2	62	9.079	562.898
72103003-001	36	Demolicion de pisos y zocalos de granito	M2	45	6.725	302.625
72103003-001	37	Demolicion de canteros de ladrillos comunes	UNI	2	56.044	112.088
72103003-001	38	Demolicion de escalones de ladrillos comunes	UNI	4	50.440	201.760
72103003-001	39	Demolicion de techos de HºAº	M2	11	33.626	369.886
76111702-002	40	Retiros de techos de chapas con estructura de maderas	*M2*	*45*	5.156	232.020
76111702-002	41	Retiros de cielorrasos de maderas	M2	45	7.285	327.825
76111702-002	42	Retiros de vidrio fijos (con recuperacion)	UNI	*1*	56.044	56.044
76111702-002	43	Retiro de puerta, ventana vidriada y rejas (con recuperacion)	UNI	4	33.626	134.504
76111702-002	44	Retiros de aparatos de AºAº con recuperacion	UNI	1	44.836	44.836
76111702-002	45	Retiro de intalacion electricaartefactos de ilumincion, cable, tomas y llaves, registros, etc)	UNI	*1*	168.133	168.133
		Sector atencion al cliente y cobranzas				
	46	Aperturas de banos para colocar vidrios fijos (sector cajas)	*M2*	*5*	13.450	67.250
76111702-002	47	Retiros de puerta de madera vidriada con rejas en accesos principal (salon). Con recuperacion	UNI	1	168.133	168.133
		Reparacion y reposision				
		Sector atencion al cliente y cobranzas				
72101607-001	48	Revoques interiores (Manposterias nuevas y existentes)	M2	45	18.943	852.435
		Construccion y colocacion				
		Sector atencion al cliente y cobranzas				
72101607-001	49	Construccion de mamposteria: 0,15 m con ladrillos comunes vistos, armada con varillas Ø 10mm c/ 50 cm como maximo. (cerramiento de abertura sector cobranza)	M2	4	70.616	282.464
. 72101607-001	50	Construccion de Revoques en mochetas sector salon y cajas	ml	22	10.648	234.256
		SUB TOTAL 2				**27.057.834**

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Ermelinda E. Fernández F.

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

p/ Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional N° 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878

0000107

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha	
					LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
73141502-001	51	Colocacion de ventanas vidriada en pared exterior sector cobranzas	M2	3	392.312	1.176.936
73121602-005	52	colocacion de reja en ventana vidriada - sector cobranzas	M2	3	313.849	941.547
72102601-001	53	colocacion de mostradores para cajas	ml	6	162.529	975.174
72102601-001	54	Colocacion de cenefas de madera sector cajas	ml	5	89.671	448.355
73141502-001	55	Colocacion de vidrios fijos cristalinos Trasparentes de 6 mm Sector cajas	M2	3	156.924	470.772
73141502-001	56	Provision y colocacion de puertas de vidrios templados de 10 mm sector salon de atencion al cliente	M2	9	560.446	5.044.014
73121602-004	57	Provision y colocacion de rejas de hierros en puertas accesos principal	UNI	1	2.802.232	2.802.232
		Pinturas				
		Sector atencion al cliente y cobranzas				
		Pinturas a latex				
72102402-001	58	Latex interior en paredes revocadas nuevas y existente	M2	145	10.648	1.543.960
72102402-001	59	Latex interior en cieloraso de HºAº	M2	145	10.648	1.543.960
		Pintura sintetica sobre superficies de maderas				
72102402-001	60	De aberturas de madera con esmalte sintetico brillante (nuevas y existentes)	M2	46	17.373	799.158
72102402-001	61	De cielorrasos de madera	M2	141	15.244	2.149.404
72102402-001	62	De mostradores y cenefa de madera	ml	11	17.373	191.103
		Instalacion electrica				
72102201-002	63	Provision e instalacion de boca de luces (caños, cables, llaves, etc.) para iluminacion en el sector cajas	UNI	10	77.005	770.050
72102201-002	64	Provision e intalac. De lamparas de bajo consumo tipo spot	UNI	7	123.298	863.086
72102201-002	65	Provision e instalacion de iluminacion de emergencia sector cajas	UNI	3	271.256	813.768
		Instalacion de señales debiles (Telefonia e informatica)				
72102201-002	66	Provision y colocacion de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	4	134.507	538.028
72102201-002	67	Provision y colocacion de tomas RJ45 para telefonos con cañerias, cableados, etc.	UNI	1	134.507	134.507
		Estucturas de HºAº				
72102003-001	68	Excavacion para fundaciones	M3	75	26.901	2.017.575
72102003-001	69	Rellenos y compactacion para fundaciones	M3	45	24.660	1.109.700
72102003-001	70	Fundacion de HºAº	M3	13	1.457.160	18.943.080
72102003-001	71	Vigas de Fundacion	M3	4	1.569.249	6.276.996
72102003-001	72	Muro de contension de HºAº	M3	13	1.569.249	20.400.237
72102003-001	73	Vigas superiores	M3	6	1.569.249	9.415.494
72102003-001	74	Viga cadena superior	ml	65	122.513	7.963.345
72102003-001	75	Losas	M3	12	1.457.160	17.485.920
72102003-001	76	Pilares	M3	9	1.569.249	14.123.241
72102003-001	77	Escalera de HºAº	UNI	1	2.914.321	2.914.321
		Aislaciones				
72102507-001	78	Asfaltica horizontal en muros de elevacion	M2	18	22.305	401.490
72102507-001	79	Con membrana asfaltica aluminizada de 4mm. Inluye contrapiso y alisada en (losa de HºAº)	M2	30	128.790	3.863.700
		SUB TOTAL 3				124.944.217

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

P/ Secretaría General

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
		Mamposteria				
		De nivelacion				
72102508-003	80	De ladrillos comunes de 0,30 m	M2	28	131.368	3.678.304
		De elevacion				
72102508-003	81	De ladrillos comunes de 0,30 m	M2	110	126.548	13.920.280
72102508-003	82	De ladrillos comunes de 0,15 m	M2	240	70.040	16.809.600
		Dinteles				
73121602-007	83	Envarillados sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm	ml	90	16.925	1.523.250
		Cubierta				
72101601-001	84	Techo de chapa acanalada trapezoidal pre-pintada color teja, con estructura metalica de perfiles y angulos aislante termico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintetica final. (con verific. De calculos y diseños de estruc. Metalica)	M2	88	184.947	16.275.336
72101601-001	85	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfileria de aluminio	M2	65	134.507	8.742.955
		Contrapisos				
72102702-002	*86*	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm (Oficinas y guardaobras)	*M2*	*102*	33.066	3.372.732
72102702-002	87	Contrapiso de losas de HºAº c/ hidrofugo, e=5cm - pend. 1%	M2	80	28.695	2.295.600
		Pisos				
72102702-002	88	Baldosas de granito color a definir de 0,40 m x 0,40 m	M2	175	112.537	19.693.975
72102702-002	*89*	Plancha de granito pulido en escalones de escalera	*ml*	*29*	302.640	8.776.560
72102702-002	90	Baldosas ceramica PEI 4 0 5 según marca y muestra en SSHH	M2	5	79.471	397.355
72102702-002	91	Baldosones prefabricado de Hº de 0,40m x 0,40 m en guardaobras	M2	24	61.424	1.474.176
72102702-002	92	Cordones prefabricados de Hº (0,50m x 0,40 m x 0,07m de espesor) en guardaobras	ml	17	31.945	543.065
		Zocalos				
72102702-002	93	De granitos pulido en fabrica color similar al piso, de h=10 cm	ml	106	51.336	5.441.616
		Revoques			17.822	
72101607-001	94	De paredes interiores sin hidrofugo	M2	468	19.167	8.970.156
72101607-001	95	De paredes exteriores con hidrofugo	M2	184	19.167	3.526.728
72101607-001	96	De cielorraso de HºAº incluye vigas	M2	168	32.954	5.536.272
72101607-001	97	De mochetas	ml	65	9.527	619.255
		Revestimientos				
72102702-002	98	Azulejos en SSHH y Kitchenette de 0,20 mx0,30m cikir a definir en obra	M2	33	63.891	2.108.403
72102702-002	99	Guardas de corativas y listeles en SSHH	ml	30	47.077	1.412.310
72102702-002	100	Revestido de Ladrillejos	M2	121	53.130	6.428.730
		Mamparas				
72101607-007	101	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, con paneles recestidos de resina melaminica de vaja presion, estr de perfiles de aluminio anodizado color bronce vidriadas c/ puerta de 0,80m incluye cerraduras, herrajes y zocalos p/ cableado	M2	76	184.947	14.055.972
72101607-007	102	Mamparas de divisorias de ambientes en SSHH paneles de PVC de 35 mm de espesor perfiles de aluminio con puerta de 0,60 m incluye cerraduras, herrajes y accesorios	M2	3	162.529	487.587
		SUB TOTAL 4				**146.090.217**

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Jorge D. López P.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

p/ Secretaría General

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha	
					LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
		Carpinterias				
		Carpinterias de madera *(aberturas con marcos de Yburapyta o Curupay, hojas y contramarcos: Cedro Cerraduras herrajes)*				
72102601-001	103	Puerta placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	4	392.312	1.569.248
		Carpinteria de aluminio *(aberturas incluyen marcos, cerraduras herrajes, vidrios y colocacion)*				
72102601-001	104	Puerta rebatibles de dos hojas de vidrios templados tipo blindex de 10 mm color a definir en obra(1,70m x 2,75m)	M2	5	560.446	2.802.230
72102601-001	105	Ventanas vidriadas basculantes de aluminio color bronce c/ vidrios de 6 mm - color (incluidos en el precio)	M2	26	560.446	14.571.596
72102601-001	106	Ventanas vidriadas basculantes de aluminio color bronce c/ vidrios de 4 mm - color (incluidos en el precio)	M2	1	560.446	560.446
		Carpinteria metalica *(Abertura incluyen marcos, pre-marcos, contramarcos, cerraduras, herrajes y colocacion).*				
72102601-001	107	Barandas metalicas con pasamanos metalicos	ml	7	256.124	1.792.868
72102601-001	108	Soportes metalicos con pasamanos metalicos, adosados a la pared	ml	7	119.935	839.545
		Pinturas				
72102402-001	109	Enduidos interior	M2	468	9.303	4.353.804
		Pintura al latex				
72102402-001	110	Latex interior en paredes revocadas.	M2	468	10.648	4.983.264
72102402-001	111	Latex exnterior en paredes revocadas.	M2	184	12.217	2.247.928
72102402-001	112	De latex interior en cielorraso de HºAº incluye vigas	M2	168	10.648	1.788.864
72102402-001	113	De mochetas	ml	65	5.940	386.100
		Pintura acrilica para ladrillos a la vista.				
72102402-001	114	De paredes revestidos de ladrillejos	M2	121	13.506	1.634.226
		Pinturas sintetica sobre superficies de madera				
72102402-001	115	De aberturas al barniz sintetico brillante.	M2	8	17.373	138.984
		Pintura sintetica superficies metalicas, incluye antioxido				
72102402-001	116	De barandas metalicas c/ pasamanos metalicos	M2	12	25.220	302.640
72102402-001	117	De Soportes metalicos c/ pasamanos metalicos adosados a la	ml	7	25.220	176.540
72102402-001	118	De canaletas y caños de bajadas pluvial.	ml	25	16.028	400.700
		Pintura de marmolina Granulada.				
72102402-001	119	Pintura de marmolina granulada en fachada principal	M2	21	39.231	823.851
		Vidrios y espejos				
72102402-001	120	Espejos de 4 mm de 0,40m x 0,60m con marcos de aluminio.	UNI	2	206.244	412.488
		Instalacion sanitaria				
		Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios				
81141807-999	121	Inodoros color Blanco, incluye conexiones flexibles	UNI	2	291.992	583.984
81141807-999	122	Lavoratorios con pedestal color blanco Incluye conexiones flexibles,	UNI	2	313.849	627.698
		Provision y colocacion de Accesorios				
81141807-999	123	Media Jabonera de losa	UNI	2	39.567	79.134
81141807-999	124	Portarrollos de losa con eje plastico	UNI	2	43.827	87.654
81141807-999	125	Toalleros de losa con barra plastica	UNI	2	27.910	55.820
81141807-999	126	Percheros simples de losa	UNI	2	35.084	70.168
		SUB TOTAL 5				**41.289.780**

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Emelinda E. Fernández P.
Auditor

Ing. Jorge D. López D.
Div. de Servicios Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Secretaria General

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
81141807-999	127	Tapas de asiento para inodoros de plastico color negro	UNI	2	62.769	125.538
81141807-999	128	Cistema plastica alta color blanco	UNI	2	50.440	100.880
		Provision y colocacion de Griferias				
81141807-999	129	Para lavatorios	UNI	2	201.760	403.520
81141807-999	130	Para pileta en Kitchenette canilla con poco movil en PB y PA	UNI	2	140.111	280.222
		Desague cloacal				
81141807-999	131	Provision y colocacion de caños PVC de 100 mm Reforzado. c/ accesorios e/ registros.	ml	15	31.384	470.760
81141807-999	132	Desague de baños hasta el primer registro, incluye caños (desague ventilacion, etc.) y accesorios (rejillas codos, etc.) en PB	UNI	1	291.432	291.432
81141807-999	133	Desague de baños hasta el primer registro, incluye caños (desague ventilacion, etc.) y accesorios (rejillas codos, etc.) en PA	UNI	1	269.014	269.014
81141807-999	134	Desague para pileta de kitchenette con desengrasador	UNI	2	179.343	358.686
81141807-999	135	Camara de inspeccion (tamaño y profundidad variables)	UNI	3	126.756	380.268
		Instalacion de agua corriente				
81141807-999	136	Ampliacion intalacion de agua corriente - cañeria PVC dn 1" rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica (desde el tanque de agua)	ml	40	18.831	753.240
81141807-999	137	Cañeria PVC dn 3/4" rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica	ml	10	12.553	125.530
81141807-999	138	Cañeria PVC dn 1/2" rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica	ml	6	10.312	61.872
81141807-999	139	Instalacion de agua fria en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de pasos, en PB	UNI	1	280.223	280.223
81141807-999	140	Instalacion de agua fria en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de pasos, en PA	UNI	1	313.849	313.849
81141807-999	141	Intalacion de agua fria en pileta de lavar de kitchenette, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso	UNI	2	145.716	291.432
		Desagues pluvial				
81141807-999	142	Caños de PVC rigido Ø 100mm - incluyes accesorios	ml	10	31.833	318.330
81141807-999	143	Registros pluviales c/ rejillas de piso (0,30 x 0,30)	UNI	2	126.772	253.544
81141807-999	144	Canaleta de desague pluvial de chapa de Fe Gº Nº24	ml	9	42.593	383.337
81141807-999	145	Caños de bajadas pluvial de chapa de Fe Gº Nº24 de 0,15 m x 0,20 m	ml	21	42.593	894.453
		Instalacion electrica				
72102201-002	146	Alimentacion subterranea desde el T.G. existente en el edificio al T.S. proyectado - diseño final de inst. electrica	UNI	1	1.232.982	1.232.982
72102201-002	147	Provision e instalacion de una javalina para tierra c/ conexión al Ts. (incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50 mm2)	UNI	1	134.507	134.507
72102201-002	148	Provision e instalacion de tablero seccional con barras de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios	UNI	1	728.580	728.580
72102201-002	149	Provision e instalacion de boca de luces (caños, cables, llaves, etc)	UNI	33	77.005	2.541.165
72102201-002	150	Provision e instalacion de toma corriente simples	UNI	32	77.005	2.464.160
72102201-002	151	Provision e instalacino de toma corriente con puesta a tierra para computadora	UNI	15	134.507	2.017.605
72102201-002	152	Provision e instalacion de artefactos de fluoresentes de 3 x 40 watts	UNI	23	179.343	4.124.889
72102201-002	153	Provision e instalacion de artefactos de fluoresentes de 2 x 40 watts	UNI	7	145.716	1.020.012
72102201-002	154	Provision e instalacion de artefactos de fluoresentes con vicera adozados a la pared de 1 x 40 watts	UNI	3	106.484	319.452
		SUB TOTAL 6				20.939.482

Secretaría General

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Eucelinda E. Fernández F.
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios y Transporte

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
72102201-002	155	Provision e intalacion de iluminacion de emergencia - artefactos fluorecentes 1 x 20 watts	UNI	12	271.256	3.255.072
72102201-002	156	Provision e intalacion de tapas ciegas regtangulares plasticas	UNI	5	6.949	34.745
72102201-002	157	Provision e instalacion de cañerias de Ø 3/4" de reserva	ml	10	10.648	106.480
		Instalacion de señales debiles (Telefonia e informatica)				
72102203-014	158	Ambliacion e instalacion telefonica e informatica desde la sala tecnica en el edificio de la agencia	UNI	1	1.064.848	1.064.848
72102203-014	159	Provision y colocacion de tomas de RJ45 para telefonos con cañerias, cableados, etc.	UNI	8	134.507	1.076.056
72102203-014	160	Montaje para Swich de computadora con Regleta para 24 bocas	UNI	1	358.685	358.685
72102203-014	161	Provision y colocaion de tomas tipo RJ45 para Red de computadoras (Con cableados)	UNI	15	134.507	2.017.605
		Sistema de prevencion de incendios				
92101603-001	162	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego	UNI	3	201.760	605.280
92101603-001	163	Detector Humo/Calor	UNI	6	201.760	1.210.560
92101603-001	164	Panel de control	UNI	1	2.017.607	2.017.607
92101603-001	165	Alarma audio visual	UNI	1	504.401	504.401
92101603-001	166	Pulsador manual	UNI	1	302.640	302.640
92101603-001	167	Disyuntor diferencial	UNI	1	392.312	392.312
92101603-001	168	Carteles señalizadores de salida de emergencias	UNI	3	78.462	235.386
		Instalacion de sistema de refrigeracion y calefaccion				
72102305-001	169	Provision e inst. de circuitos para aparatos de Aº Aº tipo Split	UNI	5	336.268	1.681.340
72102305-001	170	Provision e inst. de aparatos de AºAº tipo Split de 18000 BTU	UNI	3	3.250.588	9.751.764
72102305-001	171	Provision e inst. de aparatos de AºAº tipo Split de 36000 BTU	UNI	2	7.843.849	15.687.698
72102305-001	172	Provision y colocacion de tuberias de desagues para AA PBC Ø 25 mm	ml	20	11.208	224.160
		Varios				
81141807-999	173	Provision y colocacion de muebles de 1,50 m x 0,60 m, con pileta de aceros inoxidable incluida (una bacha - escurridor) para kitchenette	UNI	2	1.064.848	2.129.696
		Construccion de bloque para porteria				
		Estructura de HºAº				
72131601-004	174	Zapata corrida	M3	10	616.491	6.164.910
72131601-004	175	Vigas cadena de fundacion 0,15m x 0,40 m	ml	12	81.824	981.888
72131601-004	176	Vigas cadenas superiores de HºAº	ml	13	81.824	1.063.712
72131601-004	177	Losa	M3	2	1.457.160	2.914.320
72131601-004	178	Cenefa de HºAº	ml	16	71.736	1.147.776
		Aislaciones				
72102507-001	179	Asfaltica horizontal en muros de elevacion	M2	8	22.305	178.440
72102507-001	180	Con menbrana asfaltica y tejuelitas prensadas en losa techo de porteria	M2	22	128.790	2.833.380
		Mamposteria				
		De nivelacion				
72102508-003	181	De ladrillo comunes de 0,30 m	M2	5	131.368	656.840
		De elevacion				
72102508-003	182	De ladrillo comunes de 0,15 m	M2	50	70.280	3.514.000
		SUB TOTAL 7				**56.574.400**

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido
Lic. Ermelinda E. Fernández F
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

p/ Secretaría General
Ing. Jorge D. López D.
Jefa Div. de Servicios
Generales y Transporte

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402218 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

0000112

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
		Dinteles				
73121602-007	183	Envarillado sobre aberturas, con doble varilla Ø 8mm.	ml	30	16.925	507.750
		Contrapisos				
72102702-002	184	Contrapiso sobre terreno natural con espesor de 10 cm. (Oficinas y guardaobras)	M2	24	33.066	793.584
72102702-002	185	Contrapiso sobre losa de HºAº c/hidrofugo, e=5cm - pend. 1%	M2	15	28.695	430.425
		Pisos				
72102702-002	186	Baldosas de granito color a definir, de 0,40mx0,40m	M2	7	112.649	788.543
72102702-002	187	Baldosas ceramicas PEI 4 o 5, según marca y muestra en SSHH	M2	2	79.471	158.942
72102702-002	188	Baldosones prefabricados de Hº, de 0,40mx0,40m, en guardaobras	M2	14	61.424	859.936
72102702-002	189	Cordones prefabricados de Hº (0,50mx0,40mx0,07m de espesor) en guardaobras	ml	21	31.384	659.064
		Zocalos				
72102702-002	190	De granito pulido en fabrica, color similar al piso, de h=10cm	ml	13	51.336	667.368
		Revoques				
72101607-001	191	De paredes interiores, sin hidrofugo	M2	42	17.822	748.524
72101607-001	192	De cielorraso (losa de HºAº incluye vigas)	M2	9	32.954	296.586
72101607-001	193	De estructuras de HºAº - exteriores (losas y vigas)	M2	16	32.954	527.264
72101607-001	194	De mochetas	ml	16	9.527	152.432
		Revestimientos				
72102702-002	195	Azulejos en SSHH y Kitchenette de 0,20mx0,30m color a definir en obra.	M2	13	64.003	832.039
72102702-002	196	Guardas decorativas y listeles en SSHH	ml	8	47.077	376.616
		Carpinterias				
		Carpinteria de madera *(aberturas con marcos de Ybyrapyta o Curupay, hojas y contramarcos: cedro, cerraduras, herrajes)*				
72102601-001	197	Puertas placas de cedro rebatibles de una hoja	M2	2	392.312	784.624
		Carpinteria de aluminio *(aberturas incluyen marcos, cerraduras, herrajes, vidrios y colocacion).*				
72102601-001	198	Puerta de aluminio con vidrios fijos e 6mm.	M2	2	560.446	1.120.892
72102601-001	199	Ventana vidriada de 6mm fija adosada al marco de la puerta	M2	1	560.446	560.446
72102601-001	200	Ventanas vidriadas corredizas de aluminio color bronce c/vidrio de 6mm color (Incluidos en el precio)	M2	5	560.446	2.802.230
72102601-001	201	Ventana vidriada basculante	M2	1	560.446	560.446
		Pinturas				
72102402-001	202	Enduido interior	M2	42	9.303	390.726
		Pintura al latex				
72102402-001	203	Latex interior en paredes revocadas	M2	42	10.648	447.216
72102402-001	204	Latex interior en cielorraso (losa de HºAº revocad. Incluye vigas).	M2	9	10.648	95.832
72102402-001	205	Latex exterior de estructuras de HºAº (losas y vigas)	M2	16	12.217	195.472
72102402-001	206	Latex exterior en mochetas.	ml	16	5.940	95.040
		Pintura sintetica sobre superficies de madera				
72102402-001	207	De aberturas al barniz, sintetico brillante	M2	4	17.373	69.492
		SUB TOTAL 8				**14.921.489**

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaria General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
		Vidrios y espejos				
73141502-001	208	Espejo de 4mm de 0,40mx0,60m con marco de aluminio	UNI	1	206.244	206.244
		Instalacion sanitaria				
		Provision y colocacion de Artefactos sanitarios				
81141807-999	209	Inodoros color blanco, incluye conexiones flexibles.	UNI	1	291.992	291.992
81141807-999	210	Lavatorios con pedestal color blanco, incluye conexiones flexibles	UNI	1	313.849	313.849
		Provision y colocacion de Accesorios				
81141807-999	211	Media jabonera de losa	UNI	1	39.567	39.567
81141807-999	212	Portarrollos de losa con eje plastico	UNI	1	43.827	43.827
81141807-999	213	Toalleros de losa con barra plastica	UNI	1	27.910	27.910
81141807-999	214	Percheros simples de losa	UNI	1	35.084	35.084
81141807-999	215	Tapas de asiento para inodoros, de plastico color negro.	UNI	1	62.769	62.769
81141807-999	216	Cirterna plastica alta color blanco	UNI	1	50.440	50.440
		Provision y colocacion de Griterias				
81141807-999	217	Para lavatorios	UNI	1	201.760	201.760
81141807-999	218	Para pileta en Kitchenette: canilla con pico movil	UNI	1	140.111	140.111
		Desague cloacal				
81141807-999	219	Provision y colocacion de caños PVC de 100mm, reforzado, c/ accesorios, e/registros.	ml	6	31.833	190.998
81141807-999	220	Desague de baños, hasta el primer registro, incluye caños (desague, ventilacion, etc,) y accesorios (rejillas, codos, etc.). En	UNI	1	291.432	291.432
81141807-999	221	Desague para pileta de Kitchenette con desengrasador.	UNI	1	179.432	179.432
81141807-999	222	Camaras de inspeccion (tamaño y profundidad variables)	UNI	1	126.772	126.772
81141807-999	223	Camara septica	UNI	1	1.232.982	1.232.982
81141807-999	224	Pozo absorbente	UNI	1	1.905.517	1.905.517
		Instalacion de agua corriente				
81141807-999	225	Ampliacion instalacion de agua corriente - cañeria PVC dn 3/4" rigido roscable, con accesorios de PVC con rosca metalica (desde la red mas cercana)	ml	20	12.553	251.060
81141807-999	226	Instalacion de agua fria en SSHH, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso.	UNI	1	280.223	280.223
81141807-999	227	Instalacion de agua fria en pileta de lavar de Kitchenette, incluye caños hasta la entrada, accesorios y llaves de paso	UNI	1	145.716	145.716
		Desague Pluvial				
81141807-999	228	Boqueta de desague pluvial	UNI	2	44.836	89.672
		Instalacion electrica				
72102201-002	229	Alimentacion subterranea desde el T.G existente en el edificio al T.S Proyectado.	ml	20	39.231	784.620
72102201-002	230	Provision e instalacion de una jabalina para tierra c/ conexioin al Ts. (Incluye soldadura tipo Cooperweld y cable de cobre desnudo de 50mm2)	UNI	1	504.401	504.401
72102201-002	231	Provision e instalacion de tablero seccional con barra de fases y neutro, rielera, llaves TM y accesorios-diseño final de instalacionelectrica	UNI	1	77.005	77.005
72102201-002	232	Provision e instalacion de bocas de luces (caños, cables, llaves, etc)	UNI	8	77.005	616.040
72102201-002	233	Provision e instalacion de tomacorrientes simples	UNI	4	77.005	308.020
72102201-002	234	Provision e instalacion de tomacorrientes con puesta a tierra para computadoras	UNI	1	110.507	110.507
72102201-002	235	Provision e instalacion de artefactos fluorescentes de 3x40 watts.	UNI	3	179.343	538.029
		SUB TOTAL 9				9.045.979

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
72102201-002	236	Provision e instalacion de artefactos fluorescentes de 1x40 watts	UNI	1	134.507	134.507
72102201-002	237	Provision e instalacion de artefactos fluorescentes con visera adosados a la pared de 1x40 watts	UNI	4	106.484	425.936
72102201-002	238	Provision e instalacion de iluminacion de emergencia - artefactos fluorescentes 1x 20 watts	UNI	1	271.256	271.256
72102201-002	239	Provision e instalacion de tapas ciegas rectangulares plasticas	UNI	3	10.312	30.936
72102201-002	240	Provision e instalacion de cañerias de Ø 3/4" de reserva	ml	5	2.241	11.205
		Instalacion de señales debiles (telefonia e informatica)				
72102203-014	241	Ampliacion instalacion telefonica e informatica desde la sala tecnica en el edificion de la agencia	UNI	1	504.401	504.401
72102203-014	242	Provision y colocacion de tomas RJ45 para telefonos, con cañerias, cableado, etc.	UNI	1	134.507	134.507
72102203-014	243	Provision y colocacion de tomas tipo RH45 para red de computadoras (con cableado)	UNI	1	134.507	134.507
		Sistema d prevencion de incendios				
92101603-001	244	Extintores de incendios tipo ABC para todo tipo de fuego	UNI	1	201.760	201.760
92101603-001	245	Disyuntor diferencial	UNI	1	392.312	392.312
		Instalacion de sistemas de Refrigeracion y calefaccion				
72102305-001	246	Provision e inst. de circuitos para aparatos de AºAº tipo Split	UNI	1	336.268	336.268
72102305-001	247	Provision e inst. de aparatos de AºAº tipo Split de 12.000 BTU	UNI	1	1.905.517	1.905.517
72102305-001	248	Provision y colocacion de tuberias de desague para AA. PVC Ø 25mm.	ml	5	13.450	67.250
		Varios				
72102305-001	249	Provision y colocacion de mueble de 1,20mx0,60m, con pileta de acero inoxidable incluida (una bacha-escurridor) para kitchenette	UNI	1	1.064.848	1.064.848
		Obras Exteriores				
		Construccion de canteros de ladrillos comun y revestido con piedra				
72101703-012	250	Cimiento de piedra	M3	2	325.059	650.118
72101703-012	251	Muro de ladrillo comun de 0,30m	M2	11	126.548	1.392.028
72101703-012	252	Aislacion asfaltica vertical con panderete de 0,15m en canteros de acceso principal	M2	11	75.100	826.100
72101703-012	253	Revestido de piedra Basaltica negra	M2	9	78.462	706.158
		Construccion de Escalones en acceso principal				
72101703-012	254	Construccion de peldaño de mamposteria de 0,30 (huella) x 0,20 (contrahuella) x 3,40m de desarrollo - revestidos de granito (en acceso principal)	UNI	7	106.484	745.388
72101703-012	255	Construccion de peldaño de mamposteria de 0,30 (huella) x 0,20 (contrahuella) x 1,70m de desarrollo - revestidos de granito	UNI	4	106.484	425.936
72101703-012	256	Provision y colocacion de planchas de granito en escalones.	M2	17	302.640	5.144.880
72101703-012	257	contrapiso de cascotes de espesor=0.10m	M2	15	33.066	495.990
72101703-012	258	Piso degranito en acceso principal	M2	14	302.640	4.236.960
72101703-012	259	Provision y colocacion de barandas c/ pasamanos metalicos.	ml	5	256.124	1.280.620
72101703-012	260	Provision y colocacion de pasamanos metalicos	ml	3	119.935	359.805
		SUB TOTAL 10				21.879.193

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

P/ Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
		Construccion de Rampas en Acceso Principal				
72101703-012	261	Muro de contencion de piedra bruta	M3	5	297.036	1.485.180
72101703-012	262	Losas de Hº Aº en voladizo, e=8cm.	M3	2	1.457.160	2.914.320
72101703-012	263	Pilar en HºAº, soporte de la losa	M3	1	1.345.071	1.345.071
72101703-012	264	Vigas tipo mensula de HºAº	M3	1	1.345.071	1.345.071
72101703-012	265	Barandas de caños cromados	ml	39	255.563	9.966.957
		Reparacion de vereda, camineros y escalones.				
72101703-012	266	Contrapiso de cascotes de espesor=0,10m	M2	70	33.066	2.314.620
72101703-012	267	Pisos de vereditas calcareas de 0,15mx0,15m	M2	125	48.534	6.066.750
72101703-012	268	Reparacion de escalones piso tipo vereditas calcareas de 0.15mx0.15m.	UNI	3	106.484	319.452
		Construccion de empedrado para estacionamiento de usuarios en acceso principal				
72101703-012	269	Demolicion de vereda para construir empedrado	M2	60	6.781	406.860
72101703-012	270	Desmonte de terreno para construir empedrado	M3	25	24.660	616.500
72101703-012	271	Empedrado	M2	132	50.440	6.658.080
72101703-012	272	Cordones prefabricados de Hº (0,50mx0,40mx0,07m de espesor).	ml	58	31.384	1.820.272
		Base de Mástiles				
72101703-012	273	Demolicion de base de mastiles para reubicarlos	UNI	1	168.133	168.133
72101703-012	274	Construccion de Base de mastiles de HºAº.	UNI	1	616.491	616.491
72101703-012	275	Colocacion de mastiles	UNI	2	56.044	112.088
		Mitigacion de impacto ambiental				
70111501-9999	276	Cultivo de plantas ornamentales	UNI	20	16.813	336.260
70111501-9999	277	Provision de tierra abonada.	M2	26	100.880	2.622.880
70111501-9999	278	Empastado	M2	26	22.417	582.842
		Construccion de Drenaje en sector oficinas y salon multiuso				
81141807-999	279	Retiro de piso y zocalos de granito con recuperacion	M2	68	6.725	457.300
81141807-999	280	Retiro de piso ceramico en SSHH con recuperacion	M2	3	6.725	20.175
81141807-999	281	Retiro de artefactos sanitarios con recuperacion	UNI	2	24.660	49.320
81141807-999	282	Retiro de marcos y puertas de madera a recolocar	UNI	2	21.857	43.714
81141807-999	283	Provision y colocacion de caños PVC perforados de 100mm para drenaje de agua	ml	90	31.833	2.864.970
81141807-999	284	Relleno de piedra triturada 5ta. Especial y arena lavada para drenaje e=20cm	M3	18	224.178	4.035.204
81141807-999	285	Sumidero de 0,40mx0,40mx11,00m con tapas de HºAº e=7cm	UNI	1	1.681.339	1.681.339
81141807-999	286	Caños de PVC para salida de agua del drenaje al pavimento	ml	8	31.833	254.664
81141807-999	287	Construccion desague cloacal en SS.HH	UNI	1	269.014	269.014
81141807-999	288	Contrapiso de cascotes de espesor=0,10m	M2	65	33.066	2.149.290
81141807-999	289	Colocacion de Baldosas de granito recuperado	M2	62	58.847	3.648.514
81141807-999	290	Colocacion de baldosas ceramicas PEI 4 o 5, según marca y mustra en SSHH	M2	3	53.018	159.054
81141807-999	291	Colocacion de Zocalo de granito recuperado	ml	51	10.648	543.048
81141807-999	292	Colocacioin de Artefactos sanitarios	UNI	1	151.320	151.320
		SUB TOTAL 11				56.024.753

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

Lista de Cantidades y sus Precios
(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

	"Ejecucion de obras Civiles para Adecuacuib y Mantenimiento : Agencia Regional Coronel Oviedo"				Fecha LPN Nº	1020/2014
	1	2	3	4	5	6
Codigo de Catálogo	Ítem Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario G (IVA incluido)	Precio Total G (IVA incluido)
81141807-999	293	Colocacion de marcos y puertas de madera	UN	2	56.044	112.088
81141807-999	294	Reparacion de revoque de paredes existentes	M2	10	17.822	178.220
81141807-999	295	Provision y colocacion de azulejos similar al existente	M2	2	54.587	109.174
81141807-999	296	Reparacion de pintura de paredes	M2	10	10.648	106.480
		Limpieza final de obra				
76111701-001	297	Limpieza final , incluye el retiro de todos los escombros	UNI	1	1.681.339	1.681.339
	SUB TOTAL 12					2.187.301
	TOTAL 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12					570.167.366

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

Ing. Rosalba E. Fernández F.
Auditor

Secretaría General

FORMULARIO Nº 3

INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

Fecha: 08/09/2014
LPN Nº 1020/2014

1. Nombre o Razón Social del Oferente: **RG INGENIERIA**
2. Si se trata de un Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: ----------
3. País donde está constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o País donde intenta constituirse o incorporase : Paraguay
4. Año de constitución o incorporación del Oferente: 2.000
5. Dirección jurídica del Oferente en el país donde está constituido o incorporado: Ruta Internacional Nº 7 Dr. José G. Rodríguez de Francia Km. 177 – a 500 ms. de la entrada Calle Yacu – San Miguel.
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Ramón García Segovia Dirección: Ruta Internacional Nº 7 Dr. José G. Rodríguez de Francia Km. 177 – a 500 ms. de la entrada Yacu. Cedula de Identidad Nº: 1.912.921 Número de Teléfono y Facsímile: 0522 – 42503 Dirección de Correo Electrónico: rg-ingenieria@hotmail.com R.U.C.: 1.912.921-1
7. Se Adjuntan copias de los documentos originales de : (Documentos legales indicados en el Anexo I)

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario
Ramón García Segovia

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional N° 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Teléfax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402346 (0981) 334978
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

FORMULARIO Nº 14

DECLARACION JURADA POR LO QUE EL OFERENTE GARANTIZA QUE NO SE ENCUENTRA INVOLUCRADO EN PRACTICAS QUE VIOLEN LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES REFERENTES AL TRABAJO INFANTIL, ESTIPULADOS EN LA CONSTITUCION NACIONAL, LOS CONVENIO 138 Y 182 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (TT), EL CODIGO DEL TRABAJO, EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLECENCIA, DEMAS LEYES Y NORMATIVAS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY.

Asunción, 08 de Setiembre de 2014

Señores:
Administración Nacional de Electricidad A.N.D.E.
Presente:
Ref.: Licitación por Concurso de Oferta Nacional ANDE 1020/2014, ""Ejecución de Obras de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo"

ID: Nº 270.856

La Empresa **RG INGENIERIA** de RAMON GARCIA SEGOVIA con RUC **1.912.921-1**, en calidad de oferente del llamado de referencia y con cédula de identidad Nº **1.912.921,** formulo la presente DECLARACION BAJO FE DE JURAMENTO:

1. **QUE** no empleo a niños, niñas y adolescentes en tipos laborales consideradas como Trabajo Prohibidos y en particular " TRABAJOS INFANTILES PELIGROSOS" de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 125º del código del Trabajo, el Artículo 54º del Código de la Niñez y de la Adolescencias y el Decreto Nº 4951/05 que reglamenta la ley Nº 1657/01.
2. **QUE**, en caso de tomar conocimientos de alguna conducta que se aparte de las disposiciones citadas precedentemente y que involucre a nuestros proveedores de bienes y servicios que componen la cadena de producción y comercialización de lo ofertado, denunciare ese hecho ante la instancia pertinente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5º del Código de la Niñez y de la Adolescencia.
3. **QUE** en el caso de que emplee adolescentes lo hare de conformidad a lo que establece el Código del Trabajo y el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y sus disposiciones concordantes y obligaciones que como empleadores/es me/nos competen.

RECONOZCO QUE cualquier violación a esta Declaración facultará a la Convocante a descalificarme durante la etapa de evaluación de ofertas y/o rendir el contrato respectivo cualquier sea su etapa de ejecución, de conformidad a la forma establecida en el Articulo 59º de la Ley Nº 2051/03, independiente de las demás responsabilidades que pudieran generar.

Atentamente.

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ramón García Segovia

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional N° 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

19

0000047

NOTA

Asunción, 08 de Setiembre de 2014

Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Presente:

REF.: "Licitación Pública Nacional ANDE 1020/2014, "Ejecución de Obras de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo"

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con el objeto de informar de que el Profesional Ingeniero **JOSE MANUEL DIAZ ALVARENGA** para la Dirección de las obras, junto con la Arq. **MARIA MERCEDES GUZMAN DE FRANCO.**

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atenta y respetuosamente.

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ramón García Segovia

Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

0000045

Asunción, 08 de Setiembre de 2014

Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Presente:

REF.: "Licitación Pública Nacional ANDE 1020/2014, "Ejecución de Obras de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo"

Yo, **Ramón García Segovia** quien suscribe, en nombre y representación de **RG INGENIERIA,** Declaro Bajo Fe de Juramento **"Que cuento con la capacidad en Materias de Personal, tanto Universitario, Mando medio y Personal de apoyo suficiente, a fin de poder cumplir en tiempo y forma los trabajos de referencia".**

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atenta y respetuosamente.

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ramón García Segovia

Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

FORMULARIO Nº 9

0000016

Formulario de lista de personal propuesto para la obra

Nombre Legal del Oferente: RG INGENIERIA de Ramón García Segovia

Fecha: 08/09/2014
LPN Nº: 1020/2014

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO PROPUESTO EN LA OBRA	AÑOS DE EXPERIENCIA	DOMICILIO ACTUAL Y Nº DE C .I.
1	Ramón García Segovia	Director de Obra	10 Años	1.912.921
2	Arq. Maria Mercedes Guzman de Franco	Arq. Residente	15 años	496.488
3	Ing. José Manuel Díaz Alvarenga	Ing. Residente	2 años	3.829501
4	Ing. Luis Ariel Barreto	Ing. Residente	10 Años	1.400.381
5	Hugo Villaverde Achar	Maestro de Obra	10 Años	1.014.165
6	Carlos Rodolfo Valiente	Oficial	10 Años	1.021.216
7	Jorge Antonio Ramírez Cristaldo	Oficial	5 Años	5.654.890
8	Derlis Leguizamón	Medio Oficial	6 Años	2.906.573
9	Víctor Penayo Aquino	Medio Oficial	5 Años	4.008.166
10	Arnaldo Fretes Bogado	Capataz	4 Años	2.456.996
11	Aldo Benítez Fleitas	Ayudante	4 Años	6.694.368
12	Elvio Javier Cabaña Bordenave	Encofrador	5 Años	6.301.072

Este documento deberá estar acompañado de los Curriculum vitae de cada uno de los profesionales y de una carta de los mismo en donde se compromete a prestar servicios para la firma Oferente en caso resultar adjudicada.

(Se podrá incluir además un formato de Curriculum vitae)

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402206 (0981) 384875
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

0000017

FORMULARIO Nº 10

Lista de Equipos, Herramientas, Maquinarias e Implementos Destinados a la Ejecución de los Trabajos.

Nombre Legal del Oferente: RG INGENIERIA de Ramón García Segovia

Fecha: 08/09/2014
LPN Nº: 1020/2014

Listado de Equipos de Maquinarias e Implementos

Nº	Descripción del Equipo	Características			Año Fabricación	Propietario (P) Alquilado (A)	Ubicación Actual
		Marcas	Modelo	Capacidad			
1	Camión	Mercedes Benz con Grúa PALFINGER Mod. PK10.500	Sencillo 1820	16.5 Tonelada	1999	P	Deposito
2	Camión	ScaniaconGrúa7.5 Tn.	Doble eje -113-320	24 Tonelada	1992	P	Deposito
3	Camión	Scania	Tracto-Camión-114-380	16.5 Tonelada	1999	P	Deposito
4	Camión	Renault	Tracto-Camión-420 dci	16.5 Tonelada	2001	P	Deposito
5	Camión	Scania con Grúa PALFINGER Mod. PK 20.000	Tracto-Camión Trukao -113-360	24 Tonelada	1992	P	Deposito
6	Semi Remolque	Leciñena	Tres ejes	28.5 Tonelada	1990	P	Deposito
7	Semi Remolque	Lecitrailer	Tres ejes	25.5 Tonelada	1992	P	Deposito
8	Volquete	Fabricación Metalurgica El Gato	Tres ejes	28.5 Tonelada	1998	P	Deposito
9	Camión	Mercedes Benz con Grúa PALFINGER Mod. PK 9501	914	9 Tonelada	1991	P	Deposito
10	Camión	Mercedes Benz	609	5 Tonelada	1992	P	Deposito
11	Camioneta	Ford	F 1000	2 Tonelada	1997	P	Deposito
12	Camioneta	Mitsubishi	D/C L200-4x2	1.5 Tonelada	1994	P	Deposito
13	Camioneta	Mitsubishi	D/C L200-4 x 4	1.5 Tonelada	2001	P	Deposito
14	Camioneta	Toyota	Hilux-4x4	1.5 Tonelada	2005	P	Deposito
15	Tractor con Pala Frontal y perforador	MasseyFerguson	MF291/4-4 x 4		2012	P	Deposito
16	Auto	LandRover	Freelander-4 x 4		1999	P	Deposito

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaría General

FORMULARIO Nº 10

LISTADO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS MAQUINARIAS E IMPLEMENTOS

HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OBRAS

ITEM	DESCRIPCION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	CANTIDAD(1)
1	Aparejo a criket	3
2	Aparejo a piola	3
3	Arco sierra para metal	3
4	Arco sierra para poda de ramas	3
5	Balde para agua	6
6	Barreta	3
7	Cepillo de acero	3
8	Chapa de 2m x 2m para mezcla	3
9	Cinta métrica (mínimo 50 mts)	3
10	Cinturón de seguridad	3
11	Conos de seguridad	12
12	Cortaplumas (pelacables)	3
13	Destornillador de 5/140mm	3
14	Destornillador de 5/300mm	3
15	Destornillador de varias medidas	3
16	Equipo de puesta a tierra	3
17	Escalera de fibra de vidrio para BT	3
18	Escalera de fibra de vidrio para MT	3
19	Eslinga de acero	3
20	Guante cobertura del guante de goma	12
21	Guante de cuero	12
22	Guante de goma para BT	6
23	Guante de goma para MT	6

HERRAMIENTAS, EQUIPOS DE SEGURIDAD Y OBRAS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
72	Aparejo a criket c/ tirante de nylon	6
73	Aparejo a piola - aislado	3
74	Bolsa para herramientas	6
75	Carpa para mantas	3
76	Estropo de nylon con argolla de 600 Mm	9
77	Cobertura para línea	18
78	Cobertura para poste 15x30	18
79	Cobertura para poste 15x60	18
80	Cobertura para poste 60x1800	12
81	Cruceta auxiliar completa con presilla	3
82	Cuerda aislante polipropileno 1x30 m	9
83	Cuerda auxiliar polidracon	6
84	Estropo de nylon 900 Mm con argolla	3
85	Estropo de nylon sin fin de 900 Mm	9
86	Estuche para guantes	6
87	Estuche para mangas	6
88	Gancho para cuerda	6
89	Guante de cuero para protec. de guante de goma	6
90	Guante de goma para LV	6
91	Manga de goma para LV	6
92	Mangote	6
93	Manta con entalle	18
94	Escalera de fibra de vidrio de 12	6

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

P/ Secretaría General

				aislado	
24	Llave francesa de 10"	3	95	Escalera de fibra de vidrio de 7 m	3
25	Llave francesa de 12"	3	96	Mordaza para cable de hasta 150 Mm	6
26	Llave francesa de 8"	3	97	Mordaza para cable de hasta 250 Mm	3
27	Llaves boca-estrella de 10 a 17mm	3	98	Mordaza para cable de hasta 70 Mm	6
28	Machete	3	99	Pértiga de amarre de 32x2500 Mm	3
29	Martillo	3	100	Pértiga de maniobra de 32x2500 Mm	3
30	Mecha de varias medidas	3	101	Pértiga de tracción con espiral	9
31	Montaraz	6	102	Pérdiga garra 38x2500 Mm	6
32	Pala de sacar	6	103	Pérdiga garra 64x3600 Mm	3
33	Pala larga	6	104	Pértiga prendedor de conductor	3
34	Pértiga	3	105	Pinza manual a contacto	12
35	Pinza a compresión mecánica MD6 y matriz WO	3	106	Plataforma fibra de vidrio	3
36	Pinza amperovoltimétrica	3	107	Tijera corta cable a distancia 32x2500	3
37	Pinza de corte lateral de 8"	3	108	Roldanas	6
38	Pinza de compresión hidráulica	3	109	Silleta con collar de 64 Mm de extensión	6
39	Pinza de indentación para terminales	3	110	Silleta collar con extensión de 38 Mm	3
40	Pinza punta fina	3	111	Silleta de amarre	3
41	Pinza universal de 8"	3	112	Silleta fija para plataforma	3
42	Piolas	60	113	Tijera corta cable a distancia	3
43	Pisón	3	114	Tijera para poda de rama	3
44	Plomada	3	115	Cable aislado para bypass 25 KV	9
45	Probador de tensión (para BT y MT)	3	116	Prensa con resorte para punta bypass	18
46	Reflector de 12 V	3	117	Cinturón de seguridad con talabarte aislado	12
47	Roldana para cables de hasta 150 mm^2	90	118	Cizalla con mango aislado	3
48	Taladro	3	119	Picos	
49	Tijera corta cables	3	120	Tenazas	
50	Zunchadora para banda de acero	3	121	Pinzas	
51	Casco		122	Martillos	
53	Zapatones		123	Pinceles	
54	Cinturones		124	Rodillos	

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Secretaría General

55	Guantes	
56	Conos Señalizadores	
57	Cintas Demarcatorias	
58	Botiquín de Primeros Auxilios	
59	Arneses Anticaídas	
60	Chalecos Reflectantes	
61	Mascarillas y lentes protectores	
62	Escaleras	
63	Carretillas	
64	Serruchos	
65	Hormigoneras	
66	Baldes	
67	Palas	
68	Taladros	
69	Azadas	
70	Cortadoras a Disco	
71	Pulidoras	

125	Cucharas de Albañil	
126	Tablones	
127	Nivel de Burbujas	
128	Nivel de Manguera	
129	Fratachos	
130	Caballetes	
131	Punzones y Cortahierros	
132	Barretas	
133	Vibrocompactadores	
134	Desmalezadpra	
135	Vibradora de Hormigón	
136	Andamios Tubulares	
137	Bomba de Agua Portátil	
138	Martillete Manual	
139	Silleta de Pintura en Altura	
140	Maderas de Encofrados	
141	Pilotera	

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaria General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Teléfax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

0000041

Asunción, 08 de Setiembre de 2014

Señores:
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Presente:

REF.: "Licitación Pública Nacional ANDE 1020/2014, "Ejecución de Obras de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo"

ID: Nº 270.856

Yo, **Ramón García Segovia**, en nombre y representación de **RG INGENIERIA**, declaro Bajo Fe de Juramento **"Que contamos con los equipos y herramientas necesarias para la ejecución de las obras, con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicados, y que se encuentra en buen estado y en condición aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados y que dichos permanecerán en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas".**

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarles muy atenta y respetuosamente.

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ramón García Segovia

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional N° 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334876
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

27

0000046

AUTORIZACIÓN

REFERENCIA: **Licitación Pública Nacional ANDE N° 1020/2014**

"Licitación Pública Nacional ANDE 1020/2014, "Ejecución de Obras de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo"

La firma RG INGENIERÍA de Ramón García Segovia, autoriza por la presente a la ANDE a verificar la veracidad de las informaciones señaladas.

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ramón García Segovia

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402316 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

0000022

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD CON LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACIÓN

Fecha: 08/09/2014

Proceso de contratación:

Modalidad: Licitación Pública Nacional

Descripción de llamado: "Ejecución de Obras de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo"

ID: Nº 270.856

A: Administración Nacional de Electricidad – ANDE

Yo, **RAMÓN GARCÍA SEGOVIA** en representación de la firma **RG INGENIERIA** quien suscribe, declaro Bajo Fe de Juramento lo siguiente:

a) Que he obtenido los Documentos de la Licitación (Pliego de Bases y Condiciones, Adendas, Comunicaciones Aclaratorias, Especificaciones técnicas y demás documentos que forman parte de los mismos) directamente del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (www.contrataciones.gov.py).
b) He revisado y analizado detenidamente dichos documentos de licitación y acepto y no tengo objeción alguna a los procedimientos, requerimientos y condiciones en ellos establecidos.

Atentamente

VISTO - AUDITORIA INTERNA
Art. 54° - Decreto N° 21909/03
No implica análisis detallado de su contenido

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario
Ramón García Segovia

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional N° 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

LISTADO DE SUBCONTRATISTA

Asunción, 08 de Setiembre de 2014

Señores:
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Presente:

REF.: Licitación Pública Nacional ANDE **Nº 1020/2014 "Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo)".**

ID: www.contrataciones.gov.py Nº 270.856

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, a fin de manifestar que tenemos la intención de subcontratar a la empresa **RG INGENIERIA S.R.L**, con domicilio en la ciudad de Caaguazú, para la Obra de referencia en caso de resultar adjudicado.

Atentamente.

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario
Ramón García Segovia

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaria General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional N° 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42508 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

0000039

Asunción, 26 de Agosto de 2014

Señores:
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Presente:

De nuestra consideración:

El que suscribe, **Ramón García Segovia** con **C.I. Nº 1.912.921,** en representación de la firma **RG** INGENIERIA, Se dirige a ustedes, en carácter de Declaración Jurada, a fin de manifestar TENER CABAL **CONOCIMIENTO DE LOS SITIOS DE LAS OBRAS PARA LA** Licitación Pública Nacional ANDE 1020/2014, "Ejecución de Obras de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo" y que contamos con la información necesaria relativas a dichos lugar para preparar la oferta y celebrar el contrato, conforme Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1020/2014.

Atentamente

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ramón García Segovia

p/ Secretaría General

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ANDE Nº 1020/2014

"Ejecución de Obras de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo"

METODO DE TRABAJO

Limpieza del terreno

Antes de iniciarse la construcción, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiera. Hecho este trabajo se procederá al desbroce y nivelación del área afectada por la construcción, dejándolo en forma para el replanteo.

El contratista se encargará de hacer los destronques de árboles, que están ubicados en el área de construcción del edificio, quedando además a cargo suyo, la eliminación fuera del lugar de obra y limpieza de la basura en la forma que él disponga.

Los árboles serán arrancados de raíz, vale decir que en las zonas edificadas o en sus

proximidades no deberá quedar enterrada parte alguna de vegetal que pudiera producir oquedades posteriores por putrefacción de los mismos.

Se deberá - si existiese en el lugar - proceder a la demolición de cimientos de muros, nivelaciones de muros y muros de elevación, alambrados y postes existentes. Se incluirán demoliciones de pisos, contrapisos, escaleras y cordones tanto los camineros interiores como las veredas.

Las demoliciones abarcarán cualquier elemento que signifique obstáculo para la construcción y que no esté especificado en los planos como elemento que deba permanecer.

El producto de la demolición, toda vez que reúna las condiciones, podrá ser utilizado en contrapisos y rellenos, previa autorización del Fiscal de obras.

Vallado perimetral de la obra

El contratista de Obra tendrá la obligación de cerrar el perímetro de la obra con un vallado de estructura metálica segura y firme, de paneles metálicos fijos, rígidos y ciegos, de 1,70m a 2,00m de altura aproximada. Los postes de sujeción de paneles se empotraran a 1,00m de profundidad.

Se construirá en el mismo un portón para acceso de camiones y para uso peatonal. El mismo llevara candado.

El contratista de Obra queda obligado a mantener el vallado y el portón por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservación.

El vallado se colocara dentro de los 15 días contados a partir de la firma del contrato.

El computo métrico y valoración económica serán incluidos dentro de la planilla de Costos.

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario
Ramón García Segovia
RG INGENIERÍA

Secretaría General

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334578
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

CRONOGRAMA

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402215 (0981) 334875
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

0000031

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Gerencia Técnica

CRONOGRAMA DE OBRA

DCP/DV

OBRA: Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento de Edificio- Agencia Regional Coronel Oviedo.

TIEMPO EN SEMANAS

ITEM	ACTIVIDADES
	Trabajos preliminares y finales
1	Montaje y retiro de Obrador (Oficina, Caseta para materiales, Caseta para vestuario del personal)
2	Montaje y retiro de Vallado perimetral de Obra.
3	Destronque de arboles incluye desraizamiento.
4	Replanteo general de obra: Bloque de Oficinas y Portería a construir.
5	Replanteo general de obras exteriores: Estacionamientos y veredas a construir.
	Movimiento de suelo
6	Desmonte, relleno y compactación.
	MANTENIMIENTO GENERAL DEL EDIFICIO
	Demolición y Retiro
7/11	Demolicion y retiros varios.
	Reparación y Reposición
12/16	Reparaciones y Reposiciones varias.
	Construcción y colocación
17/25	Construcciónes y colocaciónes varias
	Pintura General
26/27	Pintura al latex: interior/exterior en paredes, losas, pilares, etc.
28	Pintura al barniz sintetico: aberturas de madera.
29/33	Pintura sintetica: aberturas, rejas, canaletas y bajadas, etc.
34	Pintura al barniz sintetico: cielorraso de madera.
	AMPLIACION DE EDIFICIO: BLOQUE PARA OFICINAS
	Demolición y retiro
35/47	Demoliciones varias.
	Reparación y Reposición
48	Revoques interiores
	Construcción y colocación
49/57	Construcciónes y colocaciónes varias
	Pinturas
58/59	Pintura al latex: interior de paredes y cielorrasos(nuevas y existentes).
60/62	Pintura al barniz sintetico: aberturas de madera, cielorraso y mostradores.
	Instalación eléctrica
63	Provisión e instalación de bocas de luces (caños, cables , llaves, etc.) para sector Cajas.
64	Provisión e instalac. de lámparas de bajo consumo tipo Spot.
65	Provisión e instalación de iluminación de emergencia sector Cajas.
	Instalación de señales débiles (telefonía e informática)
66	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)
67	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc.
	Estructura de H°A°
68/69	Excavación relleno y compactación para fundaciones
70/71	Fundación de H° A° y vigas de fundacion
72	Muro de contención de H°A°.

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Ernelinda E. Fernández F.
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1020/2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

P/ Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Gerencia Técnica

CRONOGRAMA DE OBRA

DCPID

OBRA: Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento de Edificio- Agencia Regional Coronel Oviedo.

TIEMPO EN SEMANAS

ITEM	ACTIVIDADES
73/76	Vigas superiores, Vigas cadena,pilares y losas
77	Escalera de HºAº.
	Aislaciones
78	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.
79	Con membrana asfáltica y tejuelitas
	Mamposterías
	De nivelación
80	De ladrillo común de 0.30m.
	De elevación
81	De ladrillos comunes de 0.30 m.
82	De ladrillos comunes, de 0.15 m.
	Dinteles
83	Envarillados sobre aberturas
	Cubierta
84	Techo de chapa acanalada trapezoidal pre-pintada, con estructura metálica de perfiles y ángulos, aislante térmico bajo chapa y tratamiento anticorrosivo con pintura sintética final.
85	Cielorraso de paneles desmontables de yeso acartonado, con perfilería de aluminio.
	Contrapisos y rellenos
86	Contrapiso sobre terreno natural e= 10 cm.
87	Contrapiso sobre losa de HºAº con hidrófugo.
	Pisos
88/89	Baldosas y planchas de granito.
90	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5
91	Baldosones de Hº Prefabricado de 0.40mx0.40m
92	Cordones prefabricados de Hº
	Zócalos
93	De granito pulido en fábrica y baldosas ceramicas.
	Revoques
94/97	De paredes, cielorrasos,pilares, vigas y mochetas.
	Revestimientos
98/99	Azulejos y guardas en SSHH.
100	Revestido de ladrillejos
	Mamparas
101	Mamparas divisorias de ambientes en oficinas, c/ paneles revestidos de resina melamínica de baja presión.
102	Mamparas divisorias de ambientes en SSHH, paneles de PVC de 35 mm de espesor, perfiles de aluminio.
	Carpinterías
103	Carpintería de madera
104/106	Carpintería de Aluminio
107/108	Carpintería metálica
	Pinturas
109	Enduido interior.
110/113	Pintura al látex
114	Pintura acrílica para ladrillo visto
115	Pintura sintética sobre superficies de madera

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Gerencia Técnica

CRONOGRAMA DE OBRA

DCP/DVN

OBRA: Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento de Edificio- Agencia Regional Coronel Oviedo.

TIEMPO EN SEMANAS

ITEM	ACTIVIDADES
116/118	Pintura sintética en superf. metálicas c/antióxido:
119	Pintura de marmolina granulada en Fachada principal.
	Vidrios y espejos
120	Espejos
	Instalación sanitaria
121/122	Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios.
123/128	Provisión y colocación de Accesorios.
129/130	Provisión y colocación de Griterías.
	Desagüe cloacal
131	Caño de PVC de 100mm, reforzado.
132	Desagüe de SSHH - Planta Baja.
133	Desagüe de SSHH - Planta Alta.
134	Desagüe para Pileta de Kitchenette.
135	Cámaras de inspección.
	Instalación de agua corriente
136	Ampliación instalación de agua corriente
137	Cañería PVC dn 3/4" rígido roscable
138	Cañería PVC dn 1/2" rígido roscable
139	Instalación de agua fría en SSHH - Planta Baja.
140	Instalación de agua fría en SSHH - Planta Alta.
141	Instalación de agua en pileta de lavar de Kitchenette.
	Desagüe pluvial
142	Caños de PVC rígido Ø 100 mm.
143	Registros pluviales c/rejillas de piso
144/145	Canaletas y caños de bajada pluvial
	Instalación eléctrica
146	Alimentación subterránea desde el T.G. existente en el Edificio al T.S.
147	Provisión e instalación de una jabalina para Tierra c/ conexión al Ts.
148	Provisión e instalación de Tablero Seccional - P.B.
149	Provisión e instalación de bocas de luces
150/151	Provisión e instalacion de tomacorrientes varios.
152/154	Provisión e instalación Equipos fluorescentes varios
155	Provisión e instalación de iluminación de emergencia
156/157	Provisión e inst.de tapas y cañerías de reserva
	Instalación de señales débiles
158	Ampliación instalación telefónica e informatica.
159	Provisión y colocación de tomas RJ45 para teléfonos, con cañerías, cableados, etc..
160	Montante para Swich de computadora.
161	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 para red de computadoras (con cableado)
	Sistema de prevención de incendios
162	Extintores de incendios tipo ABC
163	Detectores humo / calor
164/166	Panel de control/ Alarma Audio Visual/ Pulsador Manual
167	Disyuntor Diferencial.
168	Carteles señalizadores de salida de emergencia

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Lic. Ermelinda E. Fernández F.
Auditor

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Gerencia Técnica

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento de Edificio- Agencia Regional Coronel Oviedo.

TIEMPO EN SEMANAS

ITEM	ACTIVIDADES
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción
169	Provisión e instalación de circuitos p/ A°A°/ split
170/171	Provisión e instalación de aparatos A°A° /split.
172	Provisión y colocación de desagües para AA.
	Varios
173	Provisión y colocación de mueble para Kitchenette.
	CONSTRUCCION DE BLOQUE PARA PORTERIA:
	Estructura de H°A°
174	Zapata corrida.
175/176	Vigas cadenas superiores y de fundación
177/178	Losas y cenefas de H°A°
	Aislaciones
179	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.
180	Con membrana asfáltica y tejuelitas.
	Mamposterías
	De nivelación
181	De ladrillos comunes de 0.30m.
	De elevación
182	De ladrillos comunes, de 0.15 m.
	Dinteles
183	Envarillado sobre aberturas, c/ doble varilla Ø 8mm.
	Contrapisos
184	Contrapiso sobre terreno natural con e= 10 cm.
185	Contrapiso s/ losa de H°A° c/hidrófugo, e= 5cm.
	Pisos
186	Baldosas de granito color a definir, de 0.40mx0.40m.
187	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5 en SSHH
188	Baldosones prefabricados de H°, en guardaobras.
189	Cordones prefabricados de H° en guardaobras.
	Zócalos
190	De granito pulido en fábrica de h=10 cm.
	Revoques
191/194	De paredes, cielorrasos, vigas y mochetas.
	Revestimientos
195/196	Azulejos y guardas decorativas en SSHH y Kitchenette
	Carpinterías
197	Carpintería de madera.
198/201	Carpintería de aluminio.
	Pinturas
202	Enduido interior.
203/206	Pintura al látex
	Pintura sintética sobre superficies de madera
207	De aberturas al barniz sintético brillante.
	Vidrios y espejos
208	Espejo de 4mm.
	Instalación sanitaria
209/210	*Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios*
211/216	*Provisión y colocación de Accesorios*
217/218	Provisión y colocación de Griterías

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1020/2014

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Gerencia Técnica

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento de Edificio- Agencia Regional Coronel Oviedo.

TIEMPO EN SEMANAS

ITEM	ACTIVIDADES
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción
169	Provisión e instalación de circuitos p/ A°A°/ split
170/171	Provisión e instalación de aparatos A°A° /split.
172	Provisión y colocación de desagües para AA.
	Varios
173	Provisión y colocación de mueble para Kitchenette.
	CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE PARA PORTERIA
	Estructura de H°A°
174	Zapata corrida.
175/176	Vigas cadenas superiores y de fundación
177/178	Losas y cenefas de H°A°
	Aislaciones
179	Asfáltica Horizontal en muros de elevación.
180	Con membrana asfáltica y tejuelitas.
	Mampostería
	De nivelación
181	De ladrillos comunes de 0.30m.
	De elevación
182	De ladrillos comunes, de 0.15 m.
	Dinteles
183	Envarillado sobre aberturas, c/ doble varilla Ø 8mm.
	Contrapisos
184	Contrapiso sobre terreno natural con e= 10 cm.
185	Contrapiso s/ losa de H°A° c/hidrófugo, e= 5cm.
	Pisos
186	Baldosas de granito color a definir, de 0.40mx0.40m.
187	Baldosas cerámicas PEI 4 ó 5 en SSHH
188	Baldosones prefabricados de H°, en guardaobras.
189	Cordones prefabricados de H° en guardaobras.
	Zócalos
190	De granito pulido en fábrica de h=10 cm.
	Revoques
191/194	De paredes, cielorrasos, vigas y mochetas.
	Revestimientos
195/196	Azulejos y guardas decorativas en SSHH y Kitchenette
	Carpinterías
197	Carpintería de madera.
198/201	Carpintería de aluminio.
	Pinturas
202	Enduido interior.
203/206	Pintura al látex
	Pintura sintética sobre superficies de madera
207	De aberturas al barniz sintético brillante.
	Vidrios y espejos
208	Espejo de 4mm.
	Instalación sanitaria
209/210	*Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios*
211/216	*Provisión y colocación de Accesorios*
217/218	Provisión y colocación de Griterías

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Teléfono: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402215 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

0000036

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Gerencia Técnica

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento de Edificio- Agencia Regional Coronel Oviedo.

TIEMPO EN SEMANAS

ITEM	ACTIVIDADES
	Desagüe cloacal
219	Provisión y colocación de caños PVC de 100mm.
220	Desagüe de Baños, hasta el primer registro.
221	Desagüe para Pileta de Kitchenette.
222	Cámaras de inspección.
223	Cámara Séptica
224	Pozo Absorbente.
	Instalación de agua corriente
225	Ampliación instalación de agua corriente - Cañería PVC de 3/4".
226	Instalación de agua fría en SSHH.
227	Instalación de agua fría en pileta de Kitchenette.
	Desagüe pluvial
228	Boqueta de desagüe pluvial.
	Instalación eléctrica
229	Alimentación subterránea desde el T.G. existente en el Edificio al T.S.
230	Provisión e instalación de una jabalina.
231	Provisión e instalación de Tablero Seccional.
232	Provisión e instalación de bocas de luces.
233/234	Provisión e instalación de tomacorrientes simples y para computadoras..
236/237	Provisión e instalación Equipos fluorescentes varios
238	Provisión e instalac. de iluminación de emergencia.
239/240	Provisión e inst.de tapas y cañerías de reserva
	Instalación de señales débiles
241	Ampliación instalación Telefónica e Informática.
242	Provisión y colocación de tomas RJ45 p/ teléfonos.
243	Provisión y colocación de tomas tipo RJ45 p/ red de computadoras
	Sistema de prevención de incendios
244	Extintores de incendios tipo ABC.
245	Disyuntor Diferencial.
	Instalación de Sistema de Refrigeración y Calefacción
246	Provis. e inst. de circuitos p/ aparatos de A"A"/ Split
247	Provis. e inst. de aparatos de A"A" tipo Split.
248	Provis. y colocac. de tuberías de desagües p/ AA.
	Varios
249	Provisión y colocación de mueble para Kitchenette.
	OBRAS EXTERIORES.
	Construcción de Canteros.
250	Cimiento de Piedra
251	Muro de ladrillo común de 0,30m.
252	Aislación Asfáltica Vertical con panderete.
253	Revestido de Piedra Basáltica Negra.
	Construcc. de Escalones en Acceso Principal.
254/255	Construcción de peldaños de mampostería.
256	Provisión y colocación de planchas de granito en
257	Contrapiso de cascotes de espesor=0.10m.
258	Piso de granito en Acceso principal.
259/260	Provisión y colocación de Barandas y Pasamanos metálicos.
	Construcción de Rampas en Acceso Principal.

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

p/ Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
Gerencia Técnica

CRONOGRAMA DE OBRA

DCP/D

OBRA: Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento de Edificio- Agencia Regional Coronel Oviedo.

TIEMPO EN SEMANAS

ITEM	ACTIVIDADES
261	Muro de contención de piedra bruta.
262/264	Construcción. Losas, Pilares y Vigas de H°A°.
265	Barandas de caños cromados
	Reparación de Vereda, Camineros y Escalones.
266	Contrapiso de cascotes de espesor= 0.10m.
267	Piso de vereditas calcáreas de 0.15mx0.15m.
268	Reparación de escalones Piso tipo vereditas calcáreas de 0.15mx0.15m.
	Construcción de Empedrado p/ estacionamiento de usuarios.
269	Demolición de vereda para construir empedrado.
270	Desmonte de terreno para construir empedrado.
271	Empedrado
272	Cordones prefabricados de H°.
	Base de Mástiles
273	Demolición de Base de Mástiles para reubicarlos.
274	Construcción de Base de Mástiles de H°A°.
275	Colocación de Mástiles.
	Mitigación de Impacto Ambiental
276	Cultivo de plantas ornamentales
277/278	Provisión de tierra abonada y Empastado.
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN SECTOR OFICINAS Y SALÓN MULTIUSO
279/282	Demolición y retiros varios
283	Provisión y colocación de caños PVC Perforados.
284	Relleno de Piedra triturada 5ta.especial y Arena lavada para drenaje e= 20cm.
285	Sumidero de 0,40mx 0,40mx11,00m con tapas de H°A° e=7cm.
286	Caños de PVC para salida de agua del drenaje.
287	Construcción de desagüe cloacal en SS.HH.
288	Contrapiso de cascotes de espesor= 0.10m.
289	Colocación de Baldosas de granito recuperado.
290	Colocación de Baldosas cerámicas en SSHH
291	Colocación de zócalo de granito recuperado.
292	Colocación de Artefactos sanitarios.
293	Colocación de Marcos y Puertas de Madera.
294	Reparación de revoque de paredes existentes
295	Provisión y colocac. de azulejos similar al existente.
296	Reparación de Pintura de paredes.
	Limpieza Final
297	Limpieza final

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Secretaría General

RG INGENIERIA
PROYECTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES VIALES
EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO
Ruta Internacional Nº 7 "Dr. G. Rodríguez de Francia" Km. 177
Telefax: (0522) 42503 Cel.: (0971) 402216 (0981) 334878
e-mail: rg-ingenieria@hotmail.com

DECLARACION JURADA EN PRUEBA Y CONFORMIDAD Y COMPROMISO EN LOS MATERIALES A SER PROVEIDOS

Asunción, 08 de Setiembre de 2014

Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Presente:

Ref.: Licitación Pública Nacional ANDE 1020/2014, "Ejecución de Obras de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento – Agencia Regional Coronel Oviedo"
www.contrataciones.gov.py
ID: Nº 270.856

Yo, Ramón García **Segovia**, en nombre y representación de la firma **RG INGENIERIA**, declaro en prueba de conformidad y compromiso **"De que los materiales a ser proveídos cumplirán con las exigencias de las Especificaciones Técnicas de la ANDE, publicadas en el portal oficial de Contrataciones Públicas**

Atentamente,

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario
Ramón García Segovia

p/ Secretaría General

RESOLUCION P/CP/Nº 3020/2014

A N D E
PRESIDENCIA

POR LA QUE SE ADJUDICA LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1020/2014, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO - AGENCIA REGIONAL CORONEL OVIEDO, A LA FIRMA RG INGENIERÍA DE RAMÓN GARCÍA SEGOVIA.

Asunción, 23 de octubre de 2014

VISTO: La Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1020/2014, con ID N° 270856, para Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento - Agencia Regional Coronel Oviedo, cuyo Llamado fue autorizado por Resolución P/CP/Nº 2818/2014 de la Presidencia de la ANDE; y

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Contrataciones Públicas, en su carácter de Unidad Operativa de Contratación (UOC), en base a los antecedentes, fundamenta:

Que presentaron sobres de ofertas diez firmas, según Acta Nº 104/2014 de fecha 8 de setiembre de 2014;

Que del estudio comparativo de las ofertas, realizado por el Comité de Evaluación designado por Resolución de la Presidencia P/Nº 35167 de fecha 22 de agosto de 2014, resulta conveniente adjudicar la Licitación Pública Nacional a la firma RG Ingeniería de Ramón García Segovia, por cumplir con todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y ser su oferta económicamente ventajosa para la ANDE;

Que la adjudicación propuesta por el Comité de Evaluación, está conforme en su totalidad al Art. 28º de la Ley Nº 2051/2003, de Contrataciones Públicas, concordante con el Art. 63° del Decreto N° 21909/2003;

Que el procedimiento utilizado se ajusta a cuanto determina el Art. 27º, inciso i) de la Carta Orgánica de la ANDE, modificada por el Art. 16º de la Ley N° 2199/2003;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL PRESIDENTE DE LA ANDE
RESUELVE:

1. Adjudicar la Licitación Pública Nacional ANDE Nº 1020/2014, a la firma RG Ingeniería de Ramón García Segovia, para Ejecución de Obras Civiles para Adecuación y Mantenimiento - Agencia Regional Coronel Oviedo, por un monto total de G 576.881.503 (quinientos setenta y seis millones ochocientos ochenta y un mil quinientos tres guaraníes), IVA incluido.

De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

p/ Secretaría General

ANDE
PRESIDENCIA

2. Encargar a la Dirección de Contrataciones Públicas, a la Gerencia Técnica y a la Gerencia Financiera a proseguir con los trámites pertinentes, de conformidad a las disposiciones vigentes.

3. Comunicar a quienes corresponda.

IRG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Gerente - Propietario

Ing. Víctor Romero Solís
Presidente

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios
Generales y Transporte

Secretaría General

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DIRECCION DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

NOTA UOC/DCN/ANDE/ Nº 580 /2014

Asunción, 27 de octubre de 2014

Señores
RG Ingeniería de Ramón García Segovia
Ruta Internacional N° 7
Teléfono: 052242503/ 0981334878/ 0971402216
Caaguazú, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a su oferta presentada en fecha 8 de setiembre de 2014 inherente a la Licitación Pública Nacional ANDE N° 1020/2014 "Ejecución de Obras Civiles de Adecuación y Mantenimiento Agencia Regional Coronel Oviedo"

En base a lo expuesto, cumplimos en informarles que esta Administración, a través de la Resolución P/CP/N° 3020/2014 de fecha 23 de octubre de 2014, resolvió adjudicar la mencionada Licitación a esa firma.

Por lo tanto, solicitamos la presentación de la Constancia de estar inscripta en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE). Los documentos que no se encuentran activos deberán ser presentados en copias debidamente autenticadas por Escribano Público en el Departamento de Contratos, Segundo Piso – Oficina 218; a fin de proseguir con los trámites pertinentes para la suscripción del contrato teniendo en cuenta el plazo establecido en el artículo 36 de la Ley 2051/2003.

En relación a la Garantía de Mantenimiento de Oferta, será requerida la prórroga de la misma, en caso de ser necesaria.

Hacemos propicia la ocasión para saludarles muy atentamente.

Heddy Carolina Alegre A.
Directora de Contrataciones Públicas

DCP / UOC ANDE Unidad Operativa de Contratación

Catalina

Ing. Jorge D. López D.
Jefe Div. de Servicios Generales y Transporte

Secretaría General
27 OCT. 2014 15:52

N° OTRO FACSIMIL
01 4052242503
HORA DE
RG INGENIERIA
De Ramón García Segovia
Propietario
APA
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.
PRESIONE 'MENU' #04.
LUGO
NUMERO DE FAX :
PAGINAS RESULTADO
OK