**SUOC Nº 52 – DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA DEL CENSSA" – I.D. Nº 369.894

# CONTRATO D.R.F. Nº 08 /2019

## ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.

Entre el **MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL**, domiciliado en Avda. Silvio esq. Brasil, Republica del Paraguay, representada para este acto por la **Msc. Arq. Leticia María Herreros Cataldi**, con Cédula de Identidad N° 1.224.846, Directora de la Dirección de Recursos Físicos, nombrada por Resolución D.G.RR.HH. Nº 34 de fecha 21 de Agosto de 2.018, facultada a suscribir el presente Contrato por Resolución D.R.F. Nº 15/2019 denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **S & V SERVIS DEL GRUPO MEGGA IMP. EXP. S.A.**, domiciliado en Tte. Manuel Cabello Nº 835 C/ Carlos A. López, de Ciudad del Este, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Celso Sandoval Jara**, con Cédula de Identidad N° 2.271.467, denominado en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2019 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA DEL CENSSA" – I.D. Nº 369.894**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

### 1. OBJETO

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA DEL CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE.

### 2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) La Carta de Invitación y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) Los Datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

### 3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al CDP N° 4.808/2019 de fecha 16 de diciembre de 2.019 por un importe de Gs. 79.146.898 (setenta y nueve millones, ciento cuarenta y seis mil ochocientos noventa y ocho guaraníes), vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) Institucional Nº 369.894, Plurianual.

Megga Imp. Exp. S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 06//2019, convocado por la Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 52 – Dirección de Recursos Físicos – del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada según Resolución D.R.F. N° 15/2019

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

| Item | Código de catálogo | Obra: Piso- Baño Y Aberturas- Pinturas | Unidad | Cantidad | Marca | Procedencia | Precio Unitario | Sub-total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DEMOLICION** | | | | | | |
| 1 | 72103003-001 | Demolición de piso vinilico | M2 | 4,2 | N/A | NACIONAL | 35.442 | 148.856 |
| 2 | 72103003-001 | Demolición de abertyra tipo balancin | UNIDAD | 5 | N/A | NACIONAL | 115.380 | 576.900 |
| 3 | 72103003-001 | Demolición de puerta metalica | UNIDAD | 1 | N/A | NACIONAL | 169.224 | 169.224 |
| 4 | 72103003-001 | Demolición de zocalo ceramico | ML | 70,5 | N/A | NACIONAL | 15.386 | 1.084.713 |
| | | **ALBAÑIERIA** | | | | | | |
| 5 | 72131601-005 | Mamposteria de 0,15 de ladrillo común | M2 | 1,5 | N/A | NACIONAL | 206.915 | 310.373 |
| 6 | 72102508-001 | Alisada de cemento | M2 | 10 | N/A | NACIONAL | 59.229 | 592.290 |
| 7 | 72101607-006 | Revoque de paredes | M2 | 15 | N/A | NACIONAL | 42.306 | 634.590 |
| 8 | 72131601-010 | Recuadro de abertura | ML | 26,4 | N/A | NACIONAL | 32.544 | 859.162 |
| 9 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso ceramico 30x30 (hasta 33.00Gs. /m2)- Piso sobre piso | M2 | 75,8 | N/A | NACIONAL | 117.688 | 8.920.750 |
| 10 | 72131601-009 | Provisión y colocación de piso zócalo de ceramica esmaltada 20x30 | ML | 80,5 | N/A | NACIONAL | 43.848 | 3.529.764 |
| 11 | 72131601-010 | Envarillado de aberturas | ML | 1,6 | N/A | NACIONAL | 284.602 | 455.363 |
| | | **CARPINTERIA** | | | | | | |
| 12 | 72102602-008 | Colocación de marco y puerta placa con respectivos herrajes y cerradura (reciclado) | UNIDAD | 1 | N/A | NACIONAL | 746.124 | 746.124 |
| 13 | 72102602-001 | Colocación de cerraduras en puerta placa existente | UNIDAD | 6 | N/A | NACIONAL | 284.604 | 1.707.624 |
| | | **CARPINTERIA METALICA** | | | | | | |
| 14 | 72102602-005 | Provisión y colocación de ventana de blindex de 1,20m x 1,00m - 6 unid. | M2 | 7,2 | N/A | NACIONAL | 769.176 | 5.538.067 |
| 15 | 72102602-005 | Provisión y colocación de ventana de blindex de 0,80m x 2,10m - 1unid. | M2 | 1,68 | N/A | NACIONAL | 769.176 | 1.292.216 |
| | | **MAMPARAS** | | | | | | |
| 16 | 72102602-007 | Provisión y colocación de mamparas de eucatex | M2 | 11,5 | N/A | NACIONAL | 261.504 | 3.007.296 |
| 17 | 72102602-005 | Provisión y colocación de puerta corrediza de mampara de eucatex 1,20 x 2,10. | UNIDAD | 1 | N/A | NACIONAL | 999.960 | 999.960 |
| | | **PINTURA** | | | | | | |

Mégga Imp. Exp. S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

## SUOC Nº 52 – DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 72102402-001 | Pintura Latex con enduido de paredes y cielorraso interior | M2 | 476 | N/A | NACIONAL | 36.153 | 17.208.828 |
| 19 | 72102401-001 | Pintura latex con enduido de paredes exteriores | M2 | 50 | N/A | NACIONAL | 37.691 | 1.884.550 |
| 20 | 72102401-003 | Pintura sintetica para aaberturas | M2 | 42 | N/A | NACIONAL | 33.845 | 1.421.490 |
| | | **PLOMERIA** | | | | | | |
| 21 | 72102304-9998 | Desmonte de artefactos sanitarios | UNIDAD | 6 | N/A | NACIONAL | 130.764 | 784.584 |
| 22 | 72101510-9997 | Provisión y colocación de lavatorio con pedestal con griferia FV 1/2" | UNIDAD | 2 | N/A | NACIONAL | 630.744 | 1.261.488 |
| 23 | 72101510-9998 | Provisión y colocación de inodoro con mochila alta | UNIDAD | 2 | N/A | NACIONAL | 530.748 | 1.061.496 |
| 24 | 72101510-9998 | Provisión y colocación de tapa de inodoro alcolchado | UNIDAD | 2 | N/A | NACIONAL | 146.148 | 292.296 |
| | | **VARIOS** | | | | | | |
| 25 | 72131601-013 | Limpieza y encerado de piso cerámico | M2 | 65 | N/A | NACIONAL | 18.461 | 1.199.965 |
| 26 | 72131601-013 | Limpieza y encerado de zócalo cerámico | ML | 62,5 | N/A | NACIONAL | 9.230 | 576.875 |
| 27 | 72131601-013 | Limpieza y retiro de escombros | UNIDAD | 1 | N/A | NACIONAL | 692.280 | 692.280 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **56.957.124** |

**El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Guaraníes, cincuenta y seis millones, novecientos cincuenta y siete mil, ciento veinticuatro.-**

El precio del contrato estará sujeto a reajustes.

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:

Si durante la ejecución del contrato exista una variación sustancial de precios en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo publicado por el Banco Central del Paraguay, en un sobre la inflación oficial esperada para el mismo periodo. La fórmula y procedimiento para el cálculo de reajustes serán los siguientes:

Fórmula a aplicar: $Pr = \frac{P \times IPC1}{IPCO}$

Donde:
Pr = Precio reajustado de la Oferta. P = Precio adjudicado.
IPC1 = Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay correspondiente, correspondiente a la fecha de la resolución de Adjudicación.
IPCO = Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de sobres.

La Convocante deja expresa constancia de que, en caso de retraso en la provisión del servicio, objeto de la presente contratación, no se realizará reajuste alguno.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

Mayoral Mégga Imp. Exp. S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

## 6. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá vigencia hasta el cumplimiento total de las obligaciones.

## 7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS.

Los Servicios deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: Centro Nacional de Servicios de Sangre, sito en las calles Herminio Giménez y General Santos, Asunción; a partir de la emisión de la Orden de Ejecución.-

### CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: CENTRO NACIONAL SERVICIO DE SANGRE

| MESES | | 1° MES | | | | 2° MES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Descripción | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana | 1° semana | 2° semana | 3° semana | 4° semana |
| 1. | **Demoliciones** | | | | | | | | |
| 1.1 | Demolición de piso vinilico. | | | | | | | | |
| 1.2 | Demolición de abertura tipo ballancin | | | | | | | | |
| 1.3 | Demolicion de puerta metálica | | | | | | | | |
| 1.4 | Demolición de zócalo cerámico | | | | | | | | |
| 2. | **Albañileria** | | | | | | | | |
| 2.1 | Mamposteria de 0,15 de ladrillo comun | | | | | | | | |
| 2.2 | Alisada de cemento | | | | | | | | |
| 2.3 | Revoque de paredes | | | | | | | | |
| 2.4 | Recuadre de aberturas | | | | | | | | |
| 2.5 | Provisión y colocación de piso cerámico 30x30 (Hasta 33.000 Gs/m2) - Piso sobre piso. | | | | | | | | |
| 2.6 | Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada 20x30 | | | | | | | | |
| 2.7 | Envarillado de abertura | | | | | | | | |
| 3. | **Carpinteria** | | | | | | | | |
| 3.1 | Colocación de marco y puerta placa con respectivos herrajes y cerradura (recidado). | | | | | | | | |
| 3.2 | Colocación de cerraduras en puerta placa existente | | | | | | | | |
| 4. | **Carpintería metalica/blindex** | | | | | | | | |
| 4.1 | Provisión y colocación de ventana blindex de 1,20m. x 1,00m. - 6 unid. | | | | | | | | |
| 4.2 | Provisión y colocación de puerta de blindex de 0,80x2,10m. - 1 unid. | | | | | | | | |
| 5. | **Mamparas** | | | | | | | | |
| 5.1 | Provisión y colocación de mamparas de eucatex | | | | | | | | |
| 5.2 | Provisión y colocación de puerta corrediza de mampara de eucatex 1,20x2,10 | | | | | | | | |
| 6 | **Pintura** | | | | | | | | |
| 6.1 | Pintura látex con enduido de paredes y cielorraso interior | | | | | | | | |
| 6.2 | Pintura látex con enduido de paredes exteriores | | | | | | | | |
| 6.3 | Pintura sintéticos para aberturas | | | | | | | | |
| 7. | **Plomeria** | | | | | | | | |
| 7.1 | Desmonte de artefactos sanitarios | | | | | | | | |
| 7.2 | Provisión y colocación de lavatorio con pedestal con griferia FV 1/2" | | | | | | | | |
| 7.3 | Provisión y colocación de inodoro con mochila alta | | | | | | | | |
| 7.4 | Provisión y colocación de tapa de inodoro acolchado | | | | | | | | |
| 8. | **Varios** | | | | | | | | |
| 8.1 | Limpieza y encerado de piso ceramico | | | | | | | | |
| 8.2 | Limpieza y encerado de zócalo cerámico | | | | | | | | |
| 8.3 | Limpieza y retiro de escombros. | | | | | | | | |

Saudy M Mega Imp. Exp. S.A.

Msc. Arq. Leticia Herrero
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

## 8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de: Dirección de Recursos Físicos.

## 9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10% del monto total del contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

La convocante podrá aceptar la garantía de cumplimiento de contrato en forma de declaración jurada.

La garantía de fiel cumplimiento de contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 días posteriores a la vigencia del mismo.

Para la liberación de la Garantía de Cumplimiento, la solicitud deberá presentarse en un plazo no mayor a 30 (treinta) días posteriores a la fecha de expiración del contrato, previa acreditación de que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales.

## 10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

## 11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

## 12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Mega Imp. Exp. S.A.

Msc. Arq. Leticia Herreros C.
Directora
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

## 13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, república del Paraguay al día 17 del mes de Diciembre del año 2019.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

Firmado por: Msc. Arq. Leticia Herreros Cataldi, en nombre de la Contratante.

Imp. Exp. S.A.

Firmado por: Celso Sandoval Jara, en nombre del Proveedor.