CONTRATO N° 53/2017

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO URBANO EN DIFERENTES PLAZAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO.

Entre LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD PDTE. FRANCO, domiciliada en la Avda. Gaspar Rodríguez de Francia c/ Van Aaken, República del Paraguay, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal el Ing. Roque Hernán Godoy Jara con Cedula de Identidad Nº 1.391.796 y el Secretario General el Sr. Miguel Ángel Faria Colman con Cedula de Identidad Nº 751.865, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra la firma **PEREZ & AGUAYO S.R.L.**, con **RUC N° 80054076-0**, domiciliada en la Avda. Julio Cesar Riquelme, Ciudad de Este, República del Paraguay, debidamente representada para este acto por el Sr. Hugo Orlando Aguayo Ovelar con Cédula de Identidad N° 2.975.090, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE" acuerdan celebrar el presente Contrato de "**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO URBANO EN DIFERENTES PLAZAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO.**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO URBANO EN DIFERENTES PLAZAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 332.115.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación Pública Nacional N° 02/2017, convocado por la Municipalidad de Ciudad Pdte. Franco, según resolución N° 3.066/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 4.861/2017.----------

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO · Secretaría General

Perez & Aguayo S.R.L.
RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO · Intendencia

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

PLANILLA DE COMPUTO METRICO
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSON TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO URBANO
UBICACIÓN: PLAZA CLUB DE LEONES

N°	CODIGO DE CATALOGO	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
-	72152504-001	**Trabajos Preliminares**				
1		Cartel de Obras con estructura Metálica	un	1,00	2.333.926	2.333.926
2		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación	m²	547,00	3.935	2.152.445
-	72131601-005	**Construcción de Pavimento de BALDOSON TIPO TAQUITO**				-
3		Muro de Nivelación de 30 - Dosificación: 1:1:10	m²	85,00	173.945	14.785.325
4		Muro de Nivelación de 15 - revocado	m²	72,00	115.672	8.328.384
5	72152504-001	Tierra gorda para relleno	m3	100,00	49.968	4.996.800
6	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes sobre terreno natural 10 cm	m2	527,00	48.653	25.640.131
7	72152504-001	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.	m2	527,00	135.704	71.516.008
8	72101703-004	Cordón de Hº 0.80x0.20x0.10	ml	240,00	52.347	12.563.280
9	72131601-015	Pérgola de madera barnizado con pilares de ladrillo visto. Según diseño.	global	1,00	2.703.948	2.703.948
10	70111713-002	Pasto	m²	245,00	20.368	4.990.160
11		Jardinería	global	1,00	3.487.100	3.487.100
-	72152504-001	**Área de Juego Infantil**				-
12		Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación	m²	120,00	3.935	472.200
13	72131601-005	Muro de Nivelación de 30 - Dosificación: 1:1:10	m²	15,00	173.948	2.609.220
14	72152504-001	Tierra gorda para relleno	m3	50,00	49.968	2.498.400
15	72131601-005	Mampostería de 15 de ladrillo común - Dosificación: 1:1:6	m²	22,50	115.672	2.602.620
16		Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 0.50m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética	m2	20,00	348.635	6.972.700
17	72131601-009	Contrapiso de Hormigón	m²	68,00	48.653	3.308.404
18	70111713-002	Césped Sintético	m²	68,00	153.749	10.454.932
19	70111713-999	Juego Infantil / anclado por Contrapiso de hormigón.	global	1,00	37.951.949	37.951.949
-	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				-
20		Proyector Tipo Gaviota SAP/V MH 150W con Columna de Acero Galvanizado pintado con anti oxido y esmalte sintético color NEGRO	un	32,00	1.142.929	36.573.728
21		Proyector ADO. VM.H./V.S. 150W C/EQ NEGRO con Lámpara VM.HALOG. 150W RX7S FRIA con accesorios	un	32,00	636.929	20.381.728

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO – Secretaría

Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

Perez & Aquayo S.R.L.
RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO – Intendencia

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

22		Base de hormigón 0.40 x0.40 x 0.50m para poste de Aº Gº	un	32,00	187.854	6.011.328
23		Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa para iluminación.	un	32,00	105.629	3.380.128
24		Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño de 1'' 1/2	ml	265,00	17.079	4.525.935
25		Inst. eléct línea subt 3X6 mm² NYY	ml	265,00	13.284	3.520.260
26		Inst. eléct. gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.	un	1,00	194.179	194.179
27		Inst. eléct. javalina cobre 3m. Ø19mm	un	7,00	67.679	473.753
28		Inst. eléct. disyuntor termo magnético monofásico 15ª	un	2,00	80.329	160.658
-	70111713-998	**Mobiliarios Urbanos**				-
29		Banco de madera con estructura Metálica/base Contrapiso de hormigón	un	8,00	1.522.429	12.179.432
30	70111713-9997	Basurero de estructura metálica	un	6,00	700.179	4.201.074
31	72131601-005	Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 1.70m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética	m2	37,40	348.635	13.038.949
32	72152504-001	**Limpieza.**	m²	885,00	2.531	2.239.935
TOTAL IVA INCLUIDO						**327.249.019**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BALDOSON TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO

UBICACIÓN: PLAZA 16 de Agosto

AREA CUBIERTA: 3.000 M2

N°	CODIGO DE CATALOGO	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
-		**TRABAJOS PRELIMINARES**				
33	72152504-001	Cartel de Obras con estructura metálica	Global	1,0	2.333.926	2.333.926
34		Replanteo de obra, fijación de ejes con topógrafo	m2	1.592,0	3.935	6.264.520
35		Movimiento de suelo y excavación	m3	60,0	63.757	3.825.420
-		**Construcción de caminero de Baldoson**				-
36	72131601-005	Muro de nivelación de 30 - Dosificación de 1:1:10	m2	95,0	173.948	16.525.060
37		Muro de Nivelación de 15 - revocado	m²	85,0	115.672	9.832.120
38	72152504-001	Tierra gorda para relleno	m3	20,0	49.968	999.360
39	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes sobre terreno natural 10 cm	m2	672,0	48.653	32.694.816
40	72152504-001	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.	m2	672,0	135.704	91.193.088
41	70111713-002	Empastado	m2	200,0	20.368	4.073.600
-	72131601-005	**Área de Juego infantil**				-
42		Muro de nivelación de 30 - Dosificación de 1:1:10	m2	15,0	173.948	2.609.220
43	72152504-001	Tierra gorda para relleno	m3	50,0	49.968	2.498.400
44	72131601-005	Mampostería de 15 de ladrillo común y revocado - Dosificación 1:1:6	m2	22,5	115.672	2.602.620
45	72131601-005	Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 0,50m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética	m2	15,0	348.635	5.229.525

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO · Secretaría

Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

Perez & Aquayo S.R.L.
RUC: 80054076-0

Roque Godoy
Intendente Municipal

46	**72131601-009**	Contrapiso de H°	m2	68,0	48.653	3.308.404
47	**70111713-002**	Césped sintético	m2	68,0	153.749	10.454.932
48	**70111713-999**	Juego infantil/anclado por Contrapiso de hormigón	Global	1,0	37.951.949	37.951.949
-	**72131601-9986**	**Construcción de Cancha de Futbol**				-
49		Provisión de arena y desparrame	m^3	15,0	115.799	1.736.985
50		Vallado metálico con alambre tejido	m^2	285,0	46.224	13.173.840
51		Accesorios: Redes y Arcos	global	1,0	2.405.449	2.405.449
-	**72131601-001**	**INSTALACION ELECTRICA**				-
52		Proyector Tipo Gaviota SAP/V MH 150W con Columna de Acero Galvanizado pintado con anti oxido y esmalte sintético color NEGRO	un	33,0	1.142.929	37.716.657
53		Proyector ADO. VM.H./V.S. 150W C/EQ NEGRO con Lámpara VM.HALOG. 150W RX7S FRIA con accesorios	un	33,0	636.929	21.018.657
54		Base de hormigón 0.40 x0.40 x 0.50m para poste de Aº Gº	un	33,0	187.854	6.199.182
55		Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa para iluminación.	un	33,0	105.629	3.485.757
56		Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño de 1'' 1/2	ml	380,0	17.079	6.490.020
57		Inst. eléct línea subt 3X6 mm^2 NYY	ml	380,0	13.284	5.047.920
58		Inst. eléct. gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.	un	1,0	194.179	194.179
59		Inst. eléct. javalina cobre 3m. Ø19mm	un	5,0	67.679	338.395
60		Inst. eléct. disyuntor termo magnético monofásico 15ª	un	1,0	80.329	80.329
-	**70111713-998**	**Mobiliarios Urbanos**				-
61		Banco de madera con estructura metálica/base Contrapiso de hormigón	un	10,0	1.395.929	13.959.290
62	**70111713-9997**	Basurero de estructura metálica	un	6,0	700.179	4.201.074
63	**72152504-001**	Limpieza	m2	1.500,0	2.531	3.796.500
TOTAL IVA INCLUIDO						**352.241.194**

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BALDOSON TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO

UBICACIÓN: PLAZA FELIX JARA - KM 4, Bo. María Auxiliadora

AREA CUBIERTA: 5.632 M2

N°	CODIGO DE CATALOGO	ITEM	UNID.	CANT.	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL
-	**72152504-001**	**Trabajos Preliminares**				
64		Cartel de Obras con estructura metálica	Global	1,00	2.333.926	2.333.926
65		Replanteo de obra, fijación de ejes con topógrafo	m2	1.542,00	3.935	6.067.770
66		Movimiento de suelo y excavación	m3	18,00	63.757	1.147.626
-	**72131601-005**	**Construcción de Pavimento tipo adoquín**				-
67		Muro de Nivelación de 15 - revocado	m^2	195,0	115.672	22.556.040
68	**72131601-009**	Contrapiso de H° de cascotes sobre terreno natural 10 cm	m2	750,0	48.653	36.489.750
69	**72152504-001**	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.	m2	750,0	135.704	101.778.000
70	**72101703-004**	Cordón de H° 0,80x0,20x0,10	ml	630,00	52.347	32.978.610

Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

Pérez & Aquayo S.R.L.
RUC: 80054076-0

Arq. Roque Godoy
Intendente Municipal

-	72131601-005	**Área de Juego infantil**				-
71		Muro de nivelación de 30 - Dosificación de 1:1:10	m2	27,00	173.948	4.696.596
72	72152504-001	Tierra gorda para relleno	m3	50,00	49.968	2.498.400
73	72131601-005	Mampostería de 15 de ladrillo común y revocado - Dosificación 1:1:6	m2	22,50	115.672	2.602.620
74		Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 0,50m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética	m2	15,00	348.635	5.229.525
75	72131601-009	Contrapiso de H°	m2	68,00	48.653	3.308.404
76	70111713-002	Césped sintético	m2	68,00	153.749	10.454.932
77	70111713-999	Juego infantil/anclado por Contrapiso de hormigón	Global	1,00	37.951.949	37.951.949
-	72131601-9986	**Construcción de Cancha de Futbol**				-
78		Provisión de arena y desparrame	m^3	20,00	115.799	2.315.980
79		Vallado metálico con alambre tejido	m^2	100,00	46.224	4.622.400
80		Accesorios: Redes y Arcos	global	1,00	2.405.449	2.405.449
81		Muro de nivelación de 30 para gradería revocado	m2	36,00	197.884	7.123.824
-	72131601-001	**INSTALACION ELECTRICA**				-
82		Proyector Tipo Gaviota SAP/V MH 150W con Columna de Acero Galvanizado pintado con anti oxido y esmalte sintético color NEGRO	un	57,00	1.142.929	65.146.953
83		Proyector ADO. VM.H./V.S. 150W C/EQ NEGRO con Lámpara VM.HALOG. 150W RX7S FRIA con accesorios	un	57,00	636.929	36.304.953
84		Base de hormigón 0.40 x0.40 x 0.50m para poste de Aº Gº	un	57,00	187.854	10.707.678
85		Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa para iluminación.	un	57,00	105.629	6.020.853
86		Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño de 1'' 1/2	ml	425,00	17.079	7.258.575
87		Inst. eléct línea subt 3X6 mm^2 NYY	ml	620,00	13.284	8.236.080
88		Inst. eléct. gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.	un	1,00	194.179	194.179
89		Inst. eléct. javalina cobre 3m. Ø19mm	un	7,00	67.679	473.753
90		Inst. eléct. disyuntor termo magnético monofásico 15ª	un	2,00	80.329	160.658
-	70111713-998	**Mobiliarios Urbanos**				-
91		Banco de madera con estructura metálica/base Contrapiso de hormigón	un	15,00	1.395.929	20.938.935
92	70111713-9997	Basurero de estructura metálica	un	10,00	700.179	7.001.790
93	72152504-001	Limpieza	m2	1.100,00	2.531	2.784.100
TOTAL IVA INCLUIDO						**451.790.308**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs: 1.131.280.521 (Guaraníes: Mil ciento treinta y un millones doscientos ochenta mil quinientos veintiuno, IVA INCLUIDO)**.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

LOTE	LOCAL DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PLAZO DE LA OBRA
1	Plaza Club de Leones	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO URBANO	Será de 90 días calendario, posteriores a la firma del Orden de Inicio
2	Plaza 16 de Agosto		
3	Plaza Félix Jara		

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaría

Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

Perez & Aquayo S.R.L.
RUC: 80054076-0

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE BALDOSON TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO URBANO
UBICACIÓN: PLAZA CLUB DE LEONES

N°	ITEM	1er Mes				2er Mes				3er Mes			
-	**Trabajos Preliminares**	1ras	2da S	3ra S	4ta S	1ras	2da S	3ra S	4ta S	1ras	2da S	3ra S	4ta S
1	Cartel de Obras con estructura Metálica												
2	Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación												
-	**Construcción de Pavimento de BALDOSON TIPO TAQUITO**												
3	Muro de Nivelación de 30 - Dosificación: 1:1:10												
4	Muro de Nivelación de 15 - revocado												
5	Tierra gorda para relleno												
6	Contrapiso de H° de cascotes sobre terreno natural 10 cm												
7	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.												
8	Cordón de Hº 0.80x0.20x0.10												
9	Pérgola de madera barnizado con pilares de ladrillo visto. Según diseño.												
10	Pasto												
11	Jardinería												
-	**Área de Juego Infantil**												
12	Replanteo de obra, fijación de ejes en alineación												
13	Muro de Nivelación de 30 - Dosificación: 1:1:10												
14	Tierra gorda para relleno												
15	Mampostería de 15 de ladrillo común - Dosificación: 1:1:6												
16	Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 0.50m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética												
17	Contrapiso de Hormigón												
18	Césped Sintético												
19	Juego Infantil / anclado por Contrapiso de hormigón.												
-	**INSTALACION ELECTRICA**												
20	Proyector Tipo Gaviota SAP/V MH 150W con Columna de Acero Galvanizado pintado con anti oxido y esmalte sintético color NEGRO												
21	Proyector ADO. VM.H./V.S. 150W C/EQ NEGRO con Lámpara VM.HALOG. 150W RX7S FRIA con accesorios												
22	Base de hormigón 0.40 x0.40 x 0.50m para poste de Aº Gº												
23	Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. Con drenaje y tapa para iluminación.												
24	Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño de 1´´ 1/2												
25	Inst. eléct línea subt 3X6 mm² NYY												
26	Inst. eléct. gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.												
27	Inst.eléct. jávalina cobre 3m. Ø19mm												
28	Inst.eléct. disyuntor termo magnético monofásico 15ª												
-	**Mobiliarios Urbanos**												
29	Banco de madera con estructura Metálica/base Contrapiso de hormigón												
30	Basurero de estructura metálica												
31	Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 1.70m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética												
32	**Limpieza.**												

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BALDOSON TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaría
Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia
Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

Perez & Aquayo S.R.L.
RUC 80054076-0

MOBILIARIO
UBICACIÓN: PLAZA 16 de Agosto
AREA CUBIERTA: 3.000 M2

N°	ITEM	1er Mes				2er Mes				3er Mes			
		1ras	2das	3ras	4tas	1ras	2das	3ras	4tas	1ras	2das	3ras	4tas
-	**Trabajos Preliminares**												
33	Cartel de Obras con estructura metálica												
34	Replanteo de obra, fijación de ejes con topógrafo												
35	Movimiento de suelo y excavación												
-	**Construcción de caminero de Baldoson**												
36	Muro de nivelación de 30 - Dosificación de 1:1:10												
37	Muro de Nivelación de 15 - revocado												
38	Tierra gorda para relleno												
39	Contrapiso de H° de cascotes sobre terreno natural 10cm												
40	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.												
41	Empastado												
-	**Área de Juego infantil**												
42	Muro de nivelación de 30 - Dosificación de 1:1:10												
43	Tierra gorda para relleno												
44	Mampostería de 15 de ladrillo común y revocado - Dosificación 1:1:6												
45	Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 0,50m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética												
46	Contrapiso de H°												
47	Césped sintético												
48	Juego infantil/anclado por Contrapiso de hormigón												
-	**Construcción de Cancha de Futbol**												
49	Provisión de arena y desparrame												
50	Vallado metálico con alambre tejido												
51	Accesorios: Redes y Arcos												
-	**INSTALACION ELECTRICA**												
52	Proyector Tipo Gaviota SAP/V MH 150W con Columna de Acero Galvanizado pintado con antioxido y esmalte sintetico color NEGRO												
53	Proyector ADO. VM.H./V.S. 150W C/EQ NEGRO con Lámpara VM.HALOG. 150W RX7S FRIA con accesorios												
54	Base de hormigón 0.40 x0.40 x 0.50m para poste de A° G°												
55	Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa para iluminación.												
56	Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño de 1´´ 1/2												
57	Inst. eléct línea subt 3X6 mm² NYY												
58	Inst. eléct. Gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.												
59	Inst. elétr. jabalina cobre 3m. Ø19mm												
60	Inst. eléct. disyuntor termo magnético monofásico 15ª												
-	**Mobiliarios Urbanos**												
61	Banco de madera con estructura metálica/base Contrapiso de hormigón												
62	Basurero de estructura metálica												
63	Limpieza												

PLANILLA DE CRONOGRAMA DE TRABAJOS
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE BALDOSON TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO
UBICACIÓN: PLAZA FELIX JARA – KM 4 Bo. María Auxiliadora
AREA CUBIERTA: 3.000 M2

N°	ITEM	1er Mes				2er Mes				3er Mes			
		1ras	2das	3ras	4tas	1ras	2das	3ras	4tas	1ras	2das	3ras	4tas

Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

Perez & Aquayo S.R.L.
RUC: 80054076-0

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

-	**Trabajos Preliminares**												
64	Cartel de Obras con estructura metálica												
65	Replanteo de obra, fijación de ejes con topógrafo												
66	Movimiento de suelo y excavación												
-	**Construcción de Pavimento tipo adoquín**												
67	Muro de Nivelación de 15 - revocado												
68	Contrapiso de H° de cascotes sobre terreno natural 10 cm												
69	Baldosones de Granito reconstituido 40x40 tipo taquito, color a elegir.												
70	Cordón de H° 0,80x0,20x0,10												
-	**Área de Juego infantil**												
71	Muro de nivelación de 30 - Dosificación de 1:1:10												
72	Tierra gorda para relleno												
73	Mampostería de 15 de ladrillo común y revocado - Dosificación 1:1:6												
74	Rejas de caño cuadrado 40x40x199mm con 0,50m de altura, con caño cuadrado de 100x100mm como pilares pintado con anti-oxido y terminación de pintura sintética												
75	Contrapiso de H°												
76	Césped sintético												
77	Juego infantil/anclado por Contrapiso de hormigón												
-	**Construcción de Cancha de Futbol**												
78	Provisión de arena y desparrame												
79	Vallado metálico con alambre tejido												
80	Accesorios: Redes y Arcos												
81	Muro de nivelación de 30 para gradería revocado												
-	**INSTALACION ELECTRICA**												
82	Proyector Tipo Gaviota SAP/V MH 150W con Columna de Acero Galvanizado pintado con anti oxido y esmalte sintético color NEGRO												
83	Proyector ADO. VM.H./V.S. 150W C/EQ NEGRO con Lámpara VM.HALOG. 150W RX7S FRIA con accesorios												
84	Base de hormigón 0.40 x0.40 x 0.50m para poste de A° G°												
85	Registro eléctrico en mampostería de ladrillo de 0.25 x 0.25 x 0.40 mts. con drenaje y tapa para iluminación.												
86	Instalación de ducto eléctrico subterráneo caño de 1´´ 1/2												
87	Inst. eléct línea subt 3X6 mm² NYY												
88	Inst. eléct. gabinete p/ medidor, materiales y accesorios.												
89	Inst. eléct. javalina cobre 3m. Ø19mm												
90	Inst. eléct. disyuntor termo magnético monofásico 15ª												
-	**Mobiliarios Urbanos**												
91	Banco de madera con estructura metálica/base Contrapiso de hormigón												
92	Basurero de estructura metálica												
93	Limpieza												

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03) (No Aplica)

Incluir esta cláusula en caso que se otorguen anticipos.

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato.-

Miguel A. Faria Colmán
Secretario General

Perez & Aquayo S.R.L.
RUC: 80054076-0

Ing. Roque Godoy
Intendente Municipal

11. (MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO TAQUITO, JUEGO DE NIÑOS Y MOBILIARIO URBANO EN DIFERENTES PLAZAS DE CIUDAD PDTE. FRANCO.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regulen dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 3 (Tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Pdte. Franco, República del Paraguay, a los 04 días del mes de Octubre del 2017.

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Secretaría

MIGUEL ÁNGEL FARIA COLMAN
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE PDTE. FRANCO Intendencia

ING. ROQUE HERNÁN GODOY JARA
INTENDENTE MUNICIPAL

HUGO ORLANDO AGUAYO OVELAR
REPRESENTANTE LEGAL
PEREZ & AGUAYO S.R.L.

Perez & Aguayo S.R.L.
RUC: 80054076-0