# CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 56/2016

## CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION CALLE ROJAS CAÑADA TRAMO 4441 Y 689 CÑIA. 9 ROJAS CAÑADA BARRIO ALBORADA

ID Nº 320362

# CONTRATO Nº 54/2016

# MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ

Y

# TL INGENIERIA

Capiatá – Paraguay

2016

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
MUNICIPALIDAD DE CAPIATA
SECRETARIO GENERAL

# CONTRATO N° 54/2016

Entre la Municipalidad de Capiatá, domiciliada en Ruta II Mcal. Estigarribia Km. 20, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor INTENDENTE MUNICIPAL, LIC LUIS FERNANDO GONZALEZ OCAMPOS, con Cédula de Identidad N° 1800065, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma TL INGENIERIA, domiciliada en Emerson Nº 1155 esq. Carlos Miguel Jiménez, Barrio Barcequillo de la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, representada en este acto por HUGO A. TORRES LINARES, con Cédula de Identidad N° 3672928, denominada en adelante la CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE ROJAS CAÑADAS TRAMO 4441 Y 689 CÑIA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO ALBORADA", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

**1. OBJETO**

El Intendente, en nombre y representación de la Municipalidad de Capiatá, contrata los servicios de la firma TL INGENIERIA - RUC: 3672928-0 para la "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE ROJAS CAÑADAS TRAMO 4441 Y 689 CÑIA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO ALBORADA", por un monto de Gs. **72.000.000.-** (Guaraníes setenta y dos millones).

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(f) Planilla o Cuadro de Precios Adjudicados.
(g) Programa de Ejecución de Obras. Anexo A
(h) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en éste.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03)**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto en el rubro 520 – 30 – 01 debidamente presupuestado para el Ejercicio 2016, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 320.362.-

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA SECRETARIO GENERAL

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Contratación Directa N° 56, convocado por la Municipalidad de Capiatá, según Resolución IMC N° 6604. La adjudicación fue realizada por Resolución IMC N° 7066 de fecha 05 de diciembre de 2016.-

**5. VIGENCIA DEL CONTRATO**

5.1 El plazo de vigencia del presente Contrato será desde el día de su suscripción hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

El plazo para la terminación de la obra "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE ROJAS CAÑADAS TRAMO 4441 Y 689 CÑIA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO ALBORADA" es de 20 (veinte) días corridos a partir de la Orden de Inicio de Obra. La Orden de Inicio de Obra será emitida por la Dirección de Obras y Proyectos, dentro de los tres días posteriores a la firma del contrato.

**6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)**

**CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE ROJAS CAÑADAS TRAMO 4441 Y 689 CÑIA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO ALBORADA**

| ÍTEM | CÓDIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Precio unitario (IVA incluido si correspondiese) | Precio Total (IVA incluido si correspondiese) |
| | | **TRABAJOS PRELIMINARES** | | | | |
| 1 | 72102504-002 | MARCACION Y REPLANTEO | GL | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 2 | 72102504-002 | CARTEL INDICADOR MEDIDA (2,00 X 1,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25 ) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 3,20 M | UN | 1 | 870.000 | 870.000 |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | |
| 3 | 72102504-002 | RETIRO DE MURO AVERIADO | GL | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 4 | 72102504-002 | DESMONTE DESTAPE VEGETAL Y LIMPIEZA | GL | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| | | **MOVIMIENTO DE SUELO** | | | | |
| 5 | 72102504-002 | BASE DE RIPIO | M3 | 36 | 56.000 | 2.016.000 |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA INTENDENTE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 72102504-002 | BASE DE Hº POBRE | M2 | 36 | 350.000 | 12.600.000 |
| 7 | 72102504-002 | GAVIONES DE ALAMBRE GALVANIZADO TRIPLE PORSION MALLA HEXAGONAL DE 1,00 X 1,00 X 2,00 | UN | 41 | 700.000 | 28.700.000 |
| 8 | 72102504-002 | ARMADO Y RELLENO C/ PIEDRA BRUTA COLOCADA | M3 | 82 | 150.000 | 12.300.000 |
| 9 | 72102504-002 | HORMIGONADO C/ Hº HIDRAULICO EN BOCA DE MURO ( 10,00 X 1,00 ) M | M2 | 10 | 355.000 | 3.550.000 |
| 10 | 72102504-002 | RELLENO Y COMPACTACION ( RIPIO Y ARENA ) | M3 | 50 | 56.000 | 2.800.000 |
| | | **LIMPIEZA Y ENTREGA DE OBRAS** | | | | |
| 11 | 72102504-002 | RETIRO DE ESCOMBRO , BASURAS Y LIMPIEZA FINAL | GL | 1 | 1.364.000 | 1.364.000 |
| | | **TOTAL** | | | | **72.000.000** |

El precio total es de guaraníes: setenta y dos millones.----------

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

La obra; CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE ROJAS CAÑADAS TRAMO 4441 Y 689 CÑIA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO ALBORADA.

El plazo de terminación de la obra es de 20 (veinte) días corridos.

Las condiciones de la obra son los detallados en la oferta adjudicada conforme a *la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.*

**8. MODALIDAD DE PAGO**

La Municipalidad de Capiatá, abonará a la empresa TL INGENIERIA – RUC: 3672928-0 para la "CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE ROJAS CAÑADAS TRAMO 4441 Y 689 CÑIA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO ALBORADA", hasta un monto de Gs. 72.000.000.- (Guaraníes setenta y dos millones). IVA incluido.

El pago será abonado por Avance de Obra a partir del 50%, previa certificación del fiscal de obras y la Dirección de Obras y Proyectos.

**La cancelación del pago se abonará con el Certificado de Recepción provisoria expedido por la Dirección de Obras y Proyectos a los 5 (cinco) días concluidos el periodo de ejecución de obras o a los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la solicitud del contratista, el que primero se cumpla.**

Por cada pago que se realice a la contratista se reducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

La Recepción Definitiva podrá ser solicitada por el contratista a los 30 (treinta) días posteriores a la elaboración de la Recepción provisoria.

El plazo para el pago a partir de la presentación de la factura, DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) días, una vez aprobado el certificado.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03) (NO APLICA)**

El contratista deberá garantizar el cumplimiento del contrato, a través de: ***a) Garantía Bancaria y/o b) Póliza de Seguros*** de fiel cumplimiento. Esta garantía deberá ser del 10% del monto total del contrato, con un periodo de validez de 180 (ciento ochenta) días y deberá presentar a más tardar dentro de los diez días calendarios siguientes a la firma del contrato. ART. 39 inc. C de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

**11. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)**

En el caso de que el contratista no ejecutare los trabajos en los plazos fijados en el contrato, pagará a la Municipalidad, en concepto de multa, por cada día de atraso, la suma equivalente al 0,10 por ciento del valor total del contrato. La aplicación de esta multa es independiente a la ejecución de la Garantía del Fiel Cumplimiento y de Anticipo y del derecho de la Municipalidad a eventuales reclamaciones por daños y perjuicios como consecuencia del atraso. El monto total de las multas no sobrepasará el diez por ciento (10%) del monto del contrato, es decir hasta alcanzar el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.

**12. DE LA HABILITACION OBLIGATORIA DE UN LIBRO DE OBRAS**

El Contratista está obligado a habilitar un libro de obras foliado y rubricado por la Administración Municipal, en ella deberá registrar desde el primer día todos los pormenores referentes a la ejecución de las Obras objeto del Contrato.

**13. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CALLE ROJAS CAÑADAS TRAMO 4441 Y 689 CÑIA 9 ROJAS CAÑADA BARRIO ALBORADA.

**14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA

# ANEXO A

## PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAPIATÁ
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS
*Capiatá en 1er lugar*

***OBRA: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION***
***UBICACION: CALLE ROJAS CAÑADA***
***TRAMO: 4441, 689***
***LUGAR: CÑIA 9 ROJAS CAÑADA***
***BARRIO: ALBORADA***
***DISTRITO: CAPIATA***

| ITEMS | DESCRIPCION | CRONOGRAMA POR 20 DIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | MARCACION Y REPLANTEO DE OBRAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CARTEL DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | RETIRO DE MURO AVERIADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | DESMONTE Y DESTAPE VEGETAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | BASE DE RIPIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | BASE DE Hº POBRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ARMADO Y RELLENO DE GAVIONES 1,00 x 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | HORMIGONADO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | RELLENO Y COMPACTACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | RETIRO DE ESCOMBRO Y LIMPIEZA FINAL DE ZONA DE OBRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DE CAPIATA INTENDENTE