Municipalidad de Hernandarias

- INTENDENCIA -

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores — Tel: (0631) 20558

Fax: (0631) 22462

www.hernandarias.gov.py — intendencia@hernandarias.gov.py

Hernandarias — Alto Paraná — Paraguay

CONTRATO N° 40/2021

Entre la Municipalidad de Hernandarias, domiciliada en la Avda. Cesar Gianotti esq. José A. Flores, Hernandarias, Alto Paraná, República del Paraguay, representada para este acto por el **Intendente Municipal, Lic. Rubén Amancio Rojas Ferreira**, con **Cédula de Identidad Civil Nº 658.122**, y el **Secretario General, Abog. Néstor Alfredo Acosta Benítez,** con **Cédula de Identidad Civil Nº 3.644.060**, a los efectos de refrendar la firma conforme a lo establecido en el Art. 54 inc. b) de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal, con domicilio a los efectos legales correspondientes en la Avda. Cesar Gianotti e/ José Asunción Flores de esta ciudad, denominada en adelante **EL CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **NELSON ANDRES FRANCO SALINAS**, con **R.U.C. Nº 2298621-9**, domiciliada en **Km 13.5 lado Monday a 400m de la ruta internacional, Ciudad del Este, República del Paraguay**, representada para este acto por el **Sr. Nelson Andrés Franco Salinas con C.I. Nº 2.298.621**, denominada en adelante **EL CONTRATISTA**, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de "***CONSTRUCCION DE OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS***" el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:----------

1. OBJETO

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen las partes contratantes y a cuyo fiel cumplimiento se obligan, dirigido a la Contratación para la Construcción de una Obra denominada "***CONSTRUCCION DE OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS***", para la Municipalidad de Hernandarias, cuya adjudicación fue realizada a través de un procedimiento licitatorio, con la modalidad de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 11/2021**.-

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los aspectos generales del contrato;
d) Los datos cargados en el SICP;
e) La oferta del proveedor;
f) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.
g) Póliza de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID N° 400488**. --

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas N° 11/2021**, convocado por la Municipalidad de Hernandarias, según Resolución I.M. N° **2427/2021**, y Refrendada por Resolución J.M. N° **166/2021**.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del presente contrato será: Desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	**Preparacion de obra - Construcción de 1 BAÑO 4,40X6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESC. BAS. 2411 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ**	Unidad	1		5.602.000
1.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
1.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	28	12.000	336.000
1.3		Replanteo	M2	28	9.500	266.000
1.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M2	10	350.000	3.500.000
2	72131601-004	**Colocacion de hormigon armado**	Unidad	1		4.080.000

Municipalidad de Hernandarias

- INTENDENCIA -

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores

Tel: (0631) 20558

Fax: (0631) 22462

www.hernandarias.gov.py

intendencia@hernandarias.gov.py

Hernandarias — Alto Paraná — Paraguay

CONTRATO N° 40/2021

2.1		Encadenado de H° A°	M3	2,4	1.700.000	4.080.000
3	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**2.515.500**
3.1		De 30cm	M2	12,2	140.000	1.708.000
3.2		Relleno y apisonado de interiores de interiores	M3	8,5	95.000	807.500
4	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**		**247.500**
4.1		De Paredes	M2	5,5	45.000	247.500
5	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**8.070.000**
5.1		De 0,15 para revocar	M2	55	70.000	3.850.000
5.2		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48	80.000	3.840.000
5.3		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	20	19.000	380.000
6	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**12.900.000**
6.1		Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con liston de boca	M2	43	300.000	12.900.000
7	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**3.840.000**
7.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	160	24.000	3.840.000
8	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		
8.1		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	M2	22	34.500	759.000
8.2		Piso tipo ceràmico	M2	22	35.000	770.000
8.3		Zocalo tipo ceràmico	ML	2,6	40.000	104.000
9	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**7.000.000**
9.1		Puerta tablero	Un.	3	1.250.000	3.750.000
9.2		Para boxes tipo placa	Un.	5	650.000	3.250.000
10	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**826.000**
10.1		Ventanas tipo balancines	M2	3,5	236.000	826.000
11	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**133.000**
11.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	7	19.000	133.000
12	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**4.328.500**
12.1		De paredes revocada int/ext al latex acrilico	M2	61	30.000	1.830.000
12.2		De ladrillos vistos con antimoho	M2	48	21.000	1.008.000
12.3		De maderamen y tejuelon con barniz	M2	43	25.000	1.075.000
12.4		De abertura madera con barniz sintetico	M2	10	30.000	300.000
12.5		De abertura metálica con pintura sintetica	M2	3,5	33.000	115.500
13	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**4.850.000**
13.1		De azulejo de 0,15x0,15	M2	97	50.000	4.850.000
14	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**561.000**
14.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	3,4	165.000	561.000
15	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**3.700.000**
15.1		Instalacion Electrica	GL	1	2.500.000	2.500.000
15.2		Artefactos electricos	GL	1	1.200.000	1.200.000
16	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**16.350.000**
16.1		Colocacion de artefactos sanitarios	GL	1	4.650.000	4.650.000
16.2		Instalacion de agua corriente	GL	1	3.750.000	3.750.000
16.3		Desague cloacal	GL	1	3.350.000	3.350.000
16.4		Camara septica 1,50x3,00	Un.	1	1.800.000	1.800.000
16.5		Pozo Absorvente	Un.	1	2.800.000	2.800.000
17	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**1.500.000**
17.1		Limpieza final	GL	1	1.500.000	1.500.000

CONTRATO N° 40/2021

18	**72131601-002**	**Preparacion de obra - Construcción de 3 Aulas 5,80x6,80 - Demolicion de bloque de aula en la ESC. N°4653 Fulgencio Yegros - aula Nº 1**	**Unidad**	**1**		**7.104.000**
18.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
18.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
18.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
18.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	3	14	350.000	4.900.000
19	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		**5.930.000**
19.1		Viga de H° A° y dado de H° A°	M3	1,23	1.700.000	2.091.000
19.2		Encadena de H° A°	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
19.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
20	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		**4.205.500**
20.1		De 0,45 m	M2	3,6	210.000	756.000
20.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
20.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
20.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
21	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**		**480.000**
21.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
22	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**11.796.500**
22.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
22.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados	M2	34,5	185.000	6.382.500
22.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
22.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados	M2	31,82	100.000	3.182.000
22.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
23	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**1.452.000**
23.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
24	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**23.982.500**
24.1		Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con liston de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
25	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**5.315.000**
25.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
25.2		De viga cumbrera y galeria de H°A°	M2	16	55.000	880.000
25.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
25.4		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000
26	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**5.029.000**
26.1		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
26.2		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
27	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**4.290.000**
27.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Unidad	1	936.000	936.000
27.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
28	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**320.000**
28.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
29	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**9.869.000**
29.1		De paredes a la cal Base para latex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
29.2		De paredes revocada al latex	M2	61	30.000	1.830.000
29.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
29.4		De viga cumbrera y galeria al latex	M2	16	20.000	320.000
29.5		De balancines con pintra sintetica	M2	10,3	35.000	360.500
29.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000

CONTRATO N° 40/2021

29.7		De tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
29.8		De puerta metálica con pintura sintetica	M2	5,5	33.000	181.500
29.9		De tirantes y listones de boca H°A° al latex	M2	53,4	20.000	1.068.000
29.10		Canaleta y caño de bajada co pintura sintetica	ML	23	28.000	644.000
30	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**1.699.500**
30.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
31	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**2.022.000**
31.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
31.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
32	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**6.650.000**
32.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Un	12	70.000	840.000
32.2		Instalación del tablero de comando TC	Un	12	70.000	840.000
32.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Un	4	70.000	280.000
32.4		Alimentacion de los circuitos de luces	Un	10	70.000	700.000
32.5		Alimentacion de los circuitos de tomas	Un	6	70.000	420.000
32.6		Alimentacion de los circuitos de Ventiladores	Un	4	70.000	280.000
32.7		Alimentacion de los circuitos del TC	Un	12	70.000	840.000
32.8		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Un	10	70.000	700.000
32.9		Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	ML	25	70.000	1.750.000
33	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**3.416.000**
33.1		Artefacto flourescente de 3x40 w	Un	2	200.000	400.000
33.2		Artefacto flourescente de 2x40 w	Un	4	140.000	560.000
33.3		Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	Un	2	85.000	170.000
33.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Un	1	180.000	180.000
33.5		Tablero TC de 6 AG	Un	1	98.000	98.000
33.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Un	1	68.000	68.000
33.7		Ventilador de techo de 56"	Un	4	350.000	1.400.000
33.8		Registro electrico de 30x30x70 cm	Un	3	180.000	540.000
34	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**495.000**
34.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
35	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**1.630.000**
35.1		Pizarrones	GL	1	1.630.000	1.630.000
36	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**600.000**
36.1		Limpieza final	GL	1	600.000	600.000
37	**72131601-002**	**Preparacion de obra - Construcción de 3 Aulas 5,80x6,80 - Demolicion de bloque de aula en la ESC. N°4653 Fulgencio Yegros Aula Nº 2**	**Unidad**	**1**		**7.104.000**
37.1		Cartel de Obra	Un	3	500.000	1.500.000
37.2		Limpieza y preparación del terreno	Un	64	5.500	352.000
37.3		Replanteo	Un	64	5.500	352.000
37.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
38	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		**5.930.000**
38.1		Viga de H° A° y dado de H° A°	M3	1,23	1.700.000	2.091.000
38.2		Encadena de H° A°	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
38.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
39	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		**4.205.500**
39.1		De 0,45 m	M2	3,6	210.000	756.000
39.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000

CONTRATO N° 40/2021

39.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
39.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
40	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**		**480.000**
40.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
41	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**11.796.500**
41.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
41.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	34,5	185.000	6.382.500
41.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
41.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	31,82	100.000	3.182.000
41.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
42	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**1.452.000**
42.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
43	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**23.982.500**
43.1		Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con liston de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
44	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**5.315.000**
44.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
44.2		De viga cumbrera y galeria de H°A°	M2	16	55.000	880.000
44.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
44.4		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000
45	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**5.029.000**
45.1		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
45.2		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
46	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**4.290.000**
46.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	Un	1	936.000	936.000
46.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
47	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**320.000**
47.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
48	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**9.869.000**
48.1		De paredes a la cal Base para latex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
48.2		De paredes revocada al latex	M2	61	30.000	1.830.000
48.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
48.4		De viga cumbrera y galeria al latex	M2	16	20.000	320.000
48.5		De balancines con pintra sintetica	M2	10,3	35.000	360.500
48.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
48.7		De tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
48.8		De puerta metálica con pintura sintetica	M2	5,5	33.000	181.500
48.9		De tirantes y listones de boca H°A° al latex	M2	53,4	20.000	1.068.000
48.10		Canaleta y caño de bajada co pintura sintetica	ML	23	28.000	644.000
49	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**1.699.500**
49.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
50	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**2.022.000**
50.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
50.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
51	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**6.650.000**
51.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Un	12	70.000	840.000
51.2		Instalación del tablero de comando TC	Un	12	70.000	840.000

CONTRATO N° 40/2021

51.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Un	4	70.000	280.000
51.4		Alimentacion de los circuitos de luces	Un	10	70.000	700.000
51.5		Alimentacion de los circuitos de tomas	Un	6	70.000	420.000
51.6		Alimentacion de los circuitos de Ventiladores	Un	4	70.000	280.000
51.7		Alimentacion de los circuitos del TC	Un	12	70.000	840.000
51.8		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Un	10	70.000	700.000
51.9		Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
52	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**3.416.000**
52.1		Artefacto flourescente de 3x40 w	Un	2	200.000	400.000
52.2		Artefacto flourescente de 2x40 w	Un	4	140.000	560.000
52.3		Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocelula en	Un	2	85.000	170.000
52.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Un	1	180.000	180.000
52.5		Tablero TC de 6 AG	Un	1	98.000	98.000
52.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Un	1	68.000	68.000
52.7		Ventilador de techo de 56"	Un	4	350.000	1.400.000
52.8		Registro electrico de 30x30x70 cm	Un	3	180.000	540.000
53	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**495.000**
53.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
54	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**1.630.000**
54.1		Pizarrones	GL	1	1.630.000	1.630.000
55	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**600.000**
55.1		Limpieza final	GL	1	600.000	600.000
56	**72131601-002**	**Preparacion de obra-Construcción de 3 Aulas 5,80x6,80 - Demolicion de bloque de aula en la ESC. N°4653 Fulgencio Yegros-Aula Nº 3**	**Unidad**	**1**		**7.104.000**
56.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
56.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
56.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
56.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
57	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		**5.930.000**
57.1		Viga de H° A° y dado de H° A°	M3	1,23	1.700.000	2.091.000
57.2		Encadena de H° A°	M3	2,17	1.700.000	3.689.000
57.3		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
58	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		**4.205.500**
58.1		De 0,45 m	M2	3,6	210.000	756.000
58.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
58.3		De 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
58.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
59	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**		**480.000**
59.1		De Paredes	M2	6,4	75.000	480.000
60	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**11.796.500**
60.1		De 0,15 para revocar	M2	3,4	75.000	255.000
60.2		De 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	34,5	185.000	6.382.500
60.3		De 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
60.4		De 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensados macizos	M2	31,82	100.000	3.182.000
60.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
61	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**1.452.000**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 40/2021

61.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizo	ML	6,6	220.000	1.452.000
62	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**23.982.500**
62.1		Tejas con tejuelones pensados a maquina y tirantes de H°A° DE 2"X6" con liston de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
63	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**5.315.000**
63.1		Paredes interior y exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
63.2		De viga cumbrera y galeria de H°A°	M2	16	55.000	880.000
63.3		Moldura lineal en balancines	ML	38,8	25.000	970.000
63.4		Contrapiso de H° de cascotes de 10 cm	M2	58	34.500	2.001.000
64	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**5.029.000**
64.1		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
64.2		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30 cm	ML	34	28.500	969.000
65	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**4.290.000**
65.1		Puerta metálica de 1,20x2,10 con marco y herraje	GL	1	936.000	936.000
65.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
66	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**320.000**
66.1		De revoque 1:3 (cemento - arena)	ML	25,6	12.500	320.000
67	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**9.869.000**
67.1		De paredes a la cal Base para latex (2 manos)	M2	61	18.000	1.098.000
67.2		De paredes revocada al latex	M2	61	30.000	1.830.000
67.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
67.4		De viga cumbrera y galeria al latex	M2	16	20.000	320.000
67.5		De balancines con pintra sintetica	M2	10,3	35.000	360.500
67.6		De ladrillos vistos con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
67.7		De tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
67.8		De puerta metálica con pintura sintetica	M2	5,5	33.000	181.500
67.9		De tirantes y listones de boca H°A° al latex	M2	53,4	20.000	1.068.000
67.10		Canaleta y caño de bajada co pintura sintetica	ML	23	28.000	644.000
68	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**1.699.500**
68.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
69	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**2.022.000**
69.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
69.2		Guarda Obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
70	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**6.650.000**
70.1		Instalación del tablero TS 10 de 10 AG	Un	12	70.000	840.000
70.2		Instalación del tablero de comando TC	Un	12	70.000	840.000
70.3		Instalación del tablero de comando de ventilador TCV	Un	4	70.000	280.000
70.4		Alimentacion de los circuitos de luces	Un	10	70.000	700.000
70.5		Alimentacion de los circuitos de tomas	Un	6	70.000	420.000
70.6		Alimentacion de los circuitos de Ventiladores	Un	4	70.000	280.000
70.7		Alimentacion de los circuitos del TC	Un	12	70.000	840.000
70.8		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Un	10	70.000	700.000
70.9		Alimentacion de 2x6 mm NYY al tablero existente	Metros	25	70.000	1.750.000
71	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**3.416.000**
71.1		Artefacto flourescente de 3x40 w	Un	2	200.000	400.000
71.2		Artefacto flourescente de 2x40 w	Un	4	140.000	560.000
71.3		Artefacto flourescente de 1x40 w c/ fotocelula en galeria	Un	2	85.000	170.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — INTENDENCIA

CONTRATO N° 40/2021

71.4		Tablero TS 10 de 10 AG con barra de fase y neutro	Un	1	180.000	180.000
71.5		Tablero TC de 6 AG	Un	1	98.000	98.000
71.6		Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Un	1	68.000	68.000
71.7		Ventilador de techo de 56"	Un	4	350.000	1.400.000
71.8		Registro electrico de 30x30x70 cm	Un	3	180.000	540.000
72	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**495.000**
72.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
73	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**1.630.000**
73.1		Pizarrones	Un	1	1.630.000	1.630.000
74	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**600.000**
74.1		Limpieza final	GL	1	600.000	600.000
75	**72131601-002**	**Preparacion de obra-demolicion**	**Unidad**	**1**		**7.100.000**
75.1		Demolicion de 3 aulas	GL	1	7.100.000	7.100.000
76	**72131601-002**	**Preparacion de obra-Construcción de una sala para Dirección en la Esc. Bás. Nº 4653 Fulgencio Yegros**	**Unidad**	**1**		**7.104.000**
76.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
76.2		Limpieza y preparación del terreno	M2	64	5.500	352.000
76.3		Replanteo	M2	64	5.500	352.000
76.4		Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	14	350.000	4.900.000
77	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		**6.151.000**
77.1		Viga de H° A° 45x20 cm y dado de H° A°	M3	1,23	1.700.000	2.091.000
77.2		Encadena de HºAº	M3	2,3	1.700.000	3.910.000
77.3		Losa sobre puerta	M3	0,1	1.500.000	150.000
78	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad**	**1**		**4.285.500**
78.1		De 0,45	M2	4	209.000	836.000
78.2		De 30cm	M2	7,5	142.000	1.065.000
78.3		de 60cm para pilares	M2	0,6	285.000	171.000
78.4		Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3	95.000	2.213.500
79	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**		**975.000**
79.1		De Paredes	M2	13	75.000	975.000
80	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**12.534.500**
80.1		De 0,15 para revocar	M2	5	75.000	375.000
80.2		de 0,30 visto ambas caras de ladrillo semiprensados	M2	34,5	185.000	6.382.500
80.3		de 0,30 para revocar	M2	13,5	134.000	1.809.000
80.4		de 0,15 visto ambas caras de ladrillo semiprensado	M2	38	100.000	3.800.000
80.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	16	10.500	168.000
81	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**1.452.000**
81.1		De 0,45 x 0,45 visto para corredor de ladrillo semiprensados macizos	ML	6,6	220.000	1.452.000
82	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**23.982.500**
82.1		Techo con tejuelones prensados a maquina y tirantes de HºAº de 2x6 con liston de boca	M2	90,5	265.000	23.982.500
83	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**3.314.000**
83.1		Moldura Lineal en balancin	ML	38,8	25.000	970.000
83.2		Pared interior, exterior a una capa	M2	61	24.000	1.464.000
83.3		De viga cumbrera y galeria de HºAº	M2	16	55.000	880.000
84	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**8.086.000**
84.1		Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	34.500	2.001.000

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 40/2021

84.2		Piso mosaico granitico base gris pulido de 30x30 cm	M2	58	70.000	4.060.000
84.3		Zócalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30cm	ML	34	28.500	969.000
84.4		Guarda Obra Baldoson de alisado de cemento con contrapiso	M2	19,2	55.000	1.056.000
85	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**5.226.000**
85.1		Puerta metàlica de 1,20x2,10 con marco y herraje	M2	2	936.000	1.872.000
85.2		Ventanas tipo balancines 1,50x1,68 m	M2	10,32	325.000	3.354.000
86	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**320.000**
86.1		De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	25,6	12.500	320.000
87	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**Unidad**	**1**		**11.292.000**
87.1		De paredes a la cal base para latex (2manos)	M2	90,5	18.000	1.629.000
87.2		De pared revocada al latex	M2	90,5	30.000	2.715.000
87.3		De pilares vistos antimoho incoloro	M2	11,9	20.000	238.000
87.4		De viga cumbrera y galeria al latex	M2	16	20.000	320.000
87.5		De balancin con pintura sintetica	M2	10,5	35.000	367.500
87.6		De ladrillo visto con antimoho	M2	109	21.000	2.289.000
87.7		De tejuelon con barniz	M2	80	23.000	1.840.000
87.8		De puerta metalica con pintura sintetica	M2	5,5	33.000	181.500
87.9		De tirantes y listones de boca HºAº al latex	M2	53,4	20.000	1.068.000
87.10		Canaleta y caño de bajada con pintura sintetica	ML	23	28.000	644.000
88	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**1.699.500**
88.1		Vidrios dobles de 4mm	M2	10,3	165.000	1.699.500
89	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**Unidad**	**1**		**966.000**
89.1		Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML	23	42.000	966.000
90	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**4.355.000**
90.1		Instalacion de tablero TS 10 de 10AG	Un	4	65.000	260.000
90.2		Instalacion de tablero de comando TC	Un	2	65.000	130.000
90.3		Instalacion de tablero de comando de ventilador TCV	Un	2	65.000	130.000
90.4		Alimentacion de los circuitos de luces	Un	10	65.000	650.000
90.5		Alimentacion de los circuitos de tomas	Un	6	65.000	390.000
90.6		Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Un	2	65.000	130.000
90.7		Alimentacion de los circuitos del TC	Un	12	65.000	780.000
90.8		Alimentacion de los circuitos de toma computadoras	Un	4	65.000	260.000
90.9		Alimentacion de 2x6mm NYY al tablero existente	Metros	25	65.000	1.625.000
91	**72131601-001**	**Construccion e instalaciones electricas**	**Unidad**	**1**		**6.326.000**
91.1		Artefacto fluorescente de 2x40 w	Un	4	140.000	560.000
91.2		Artefacto fluorescente de 1x40 w c/ fotocelula en	Un	2	85.000	170.000
91.3		Tablero TS 10 de AG c/ barra de fase y neutro	Un	1	180.000	180.000
91.4		Tablero TC de 6 AG	Un	1	98.000	98.000
91.5		Tablero TCV para 2 llaves de ventiladores	Un	1	98.000	98.000
91.6		Ventilador de techo de 56´´	Un	2	350.000	700.000
91.7		Aire acondicionado DE 12000 btu	Un	2	1.990.000	3.980.000
91.8		Registro electrico de 30x30x70 cm	Un	3	180.000	540.000
92	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**495.000**
92.1		Rampa peatonal	GL	1	495.000	495.000
93	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**1.000.000**
93.1		Limpieza final	GL	1	1.000.000	1.000.000

CONTRATO N° 40/2021

94	**72131601-002**	**Preparacion de obra- Construcción de Aula Pre-Escolar 5,80X6,80 con Baño y Galeria. Reparacion de piso exterior en la Esc. Bas. Nº 2411 Francisco Solano Lopez**	**Unidad**	**1**		**9.741.000**
94.1		Cartel de Obra	M2	3	500.000	1.500.000
94.2		Replanteo	M2	81	5.500	445.500
94.3		Limpieza y preparación del terreno	M2	81	5.500	445.500
94.4		Exc. y Carga de Cimiento c/ P.B.C	M3	21	350.000	7.350.000
95	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**Unidad**	**1**		**9.350.000**
95.1		Zapata, pilar y viga cumbrera de H°A° - dados	M3	2,5	1.700.000	4.250.000
95.2		Encadenado inferior y superior de H°A°	M3	3	1.700.000	5.100.000
96	**72131601-003**	**Cimiento**	**Unidad**	**1**		**6.999.500**
96.1		De 0,60 para pilares	M2	1,4	285.000	399.000
96.2		De 0,45	M2	3,6	210.000	756.000
96.3		De 0,30	M2	15	142.000	2.130.000
96.4		Relleno y Compactación	M3	39,1	95.000	3.714.500
97	**72131601-006**	**Aislacion**	**Unidad**	**1**		**2.572.500**
97.1		Aislación Asfáltica	M2	31	75.000	2.325.000
97.2		De canteros	M2	5,5	45.000	247.500
98	**72131601-005**	**Mamposteria**	**Unidad**	**1**		**14.185.500**
98.1		De 0,15 revoque ambas caras	M2	34,16	75.000	2.562.000
98.2		De 0,15 visto una cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	34,16	100.000	3.416.000
98.3		De 0,30 visto 1 cara con ladrillo semiprensado macizo	M2	28,5	185.000	5.272.500
98.4		De 0,30 para Revocar ambas caras	M2	15,5	134.000	2.077.000
98.5		De 0,30 parapeto en galeria	M2	4,26	75.000	319.500
98.6		Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	M3	0,1	1.500.000	150.000
98.7		En varillado 2 hilad. c/ 3 varilla. De 8mm	ML	37	10.500	388.500
99	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**3.024.000**
99.1		De 0,40 x 0,40 Revocado con nucleo de H°A°	ML	18	168.000	3.024.000
100	**72131601-007**	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado**	**Unidad**	**1**		**28.249.000**
100.1		De tejas y tejuelones prensados a maquinas, con tirantes de HºAº de 2"x6" con liston de boca	M2	106,6	265.000	28.249.000
101	**72131601-008**	**Revoques**	**Unidad**	**1**		**10.995.500**
101.1		Interior- exterior con hidrofugo 1 Capa	M2	190	24.000	4.560.000
101.2		De pilares de galeria con hidrofugo	M2	26,5	24.000	636.000
101.3		De canteros con hidrofugo	M2	5	24.000	120.000
101.4		De viga cumbrera, galeria y voladizo de encadenado	M2	26	55.000	1.430.000
101.5		De nivelación y de panderete encadenado inferior	M2	12	24.000	288.000
101.6		De molduras 1:3 molduras de ventanas 10cm espesor	ML	30,8	25.000	770.000
101.7		De mocheta 1:3	ML	42,8	12.500	535.000
101.8		Contrapiso de Ho de cascote 10cm	M2	77	34.500	2.656.500
102	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**6.387.500**
102.1		Piso mosaico calcareo	M2	77	70.000	5.390.000
102.2		Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10x30	ML	35	28.500	997.500
103	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**1.420.000**
103.1		Puerta placa 0,70x2,10 con marco, contramarco y herraje	Un	1	680.000	680.000
103.2		Puerta placa 0,60x1,20 con marco, contramarco y herraje	Un	2	370.000	740.000
104	**72131601-010**	**Aberturas**	**Unidad**	**1**		**5.515.500**

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS — INTENDENCIA

CONTRATO N° 40/2021

113.5		Ventilador de techo de 56"	Un	2	350.000	700.000
113.6		Aire acondicionado de 24000 BTU/ Sist. Split	Un	1	4.500.000	4.500.000
113.7		Registro Eelctrico de 30x30x70 cms	Un	3	180.000	540.000
113.8		Extintor de 6kg	GL	1	198.000	198.000
114	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**600.000**
114.1		Limpieza final	GL	1	600.000	600.000
115	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**Unidad**	**1**		**24.648.000**
115.1		Retiro de Piso y zocalo de Galeria	Un	237	12.000	2.844.000
115.2		Carpeta de regularización para piso de Galeria	Un	237	27.000	6.399.000
115.3		Piso cerámico y zocalo en galeria	Un	237	65.000	15.405.000
116	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**Unidad**	**1**		**600.000**
116.1		Limpieza final	GL	1	600.000	600.000
Total						**646.143.500**

Monto Total es de: 646.143.500 (Guaranies, seiscientos cuarenta y seis millones ciento cuarenta y tres mil, quinientos)

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)

El Plazo de ejecución de los trabajos será de 80 (OCHENTA) días, contados a partir de la Orden de Inicio de Obra, y el lugar o sitio de Obra donde serán ejecutados los trabajos para las "**CONSTRUCCION DE OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**", Construcción de 1 BAÑO 4,40X6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESC. BAS. 2411 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ, Construcción de 3 Aulas 5,80x6,80 - Demolición de bloque de aula en la ESC. N°4653 Fulgencio Yegros - aula Nº 1, Demolición de bloque de aula en la ESC. N°4653 Fulgencio Yegros Aula Nº 2, Demolición de bloque de aula en la ESC. N°4653 Fulgencio Yegros-Aula Nº 3, Construcción de una sala para Dirección en la Esc. Bás. Nº 4653 Fulgencio Yegros, Construcción de Aula Pre-Escolar 5,80X6,80 con Baño y Galería. Reparación de piso exterior en la Esc. Bas. Nº 2411 Francisco Solano López, de la Ciudad de Hernandarias, las mismas se encuentran indicadas en la Geolocalización levantada en el portal del **SICP (Sistema de Contrataciones Públicas)** de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas con ID Nº **400.488.** ----------

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de: Fiscal de Obras designado.

9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las condiciones contractuales. **NO APLICA**

11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, monto equivalente al 5% (cinco por ciento) la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03)

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

CONTRATO N° 40/2021

14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)

Las obras serán como se describen a continuación: "**CONSTRUCCION DE OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**", Construcción de 1 BAÑO 4,40X6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES EN LA ESC. BAS. 2411 MCAL. FRANCISCO SOLANO LOPEZ, Construcción de 3 Aulas 5,80x6,80 - Demolición de bloque de aula en la ESC. N°4653 Fulgencio Yegros - aula Nº 1, Demolición de bloque de aula en la ESC. N°4653 Fulgencio Yegros Aula Nº 2, Demolición de bloque de aula en la ESC. N°4653 Fulgencio Yegros-Aula Nº 3, Construcción de una sala para Dirección en la Esc. Bás. Nº 4653 Fulgencio Yegros, Construcción de Aula Pre-Escolar 5,80X6,80 con Baño y Galería. Reparación de piso exterior en la Esc. Bas. Nº 2411 Francisco Solano López, de la Ciudad de Hernandarias. --------

15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03)

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.

16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales del Alto Paraná, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Hernandarias, República del Paraguay, a los 11 días del mes de Octubre de 2021.

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS SECRETARIA GENERAL

ABOG. NÉSTOR ALFREDO ACOSTA BENÍTEZ
Secretario General

MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS INTENDENCIA

Lic. RUBÉN AMANCIO ROJAS FERREIRA
Intendente Municipal

SR. NELSON ANDRES FRANCO SALINAS
Contratista

Municipalidad de Hernandarias

-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES-
uoc@hernandarias.gov.py

Avda. César Gianotti esq. José Asunción Flores
www.hernandarias.gov.py
Hernandarias
Alto Paraná
Tel: (0631) 22212 Fax: (0631) 22462
intendencia@hernandarias.gov.py
Paraguay

Hernandarias, 12 de Octubre de 2.021.-

DECLARACION JURADA

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Hernandarias, declara Bajo Fe de Juramento que el llamado a licitación por Concurso de Oferta Nº 11/2021, convocada para la construcción de "***CONSTRUCCION DE OBRAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS***" con ID: 400488, fue realizada conforme a la Ley Nº 2051/2003 de Contrataciones Públicas, el Decreto Reglamentario Nº 2992/2019 y demás normativas concordantes. Que, en la fecha fijada en la respectiva convocatoria, se ha realizado el acto de recepción y apertura de sobres de ofertas, habiéndose presentado para dicho efecto **un solo oferente**, correspondiente al oferente: **"NELSON ANDRES FRANCO SALINAS"**, con **R.U.C. Nº 2298621-9**. Dicha oferta presentada ha sido objeto de un meticuloso análisis por los miembros del Comité Evaluadora de Ofertas de esta convocante teniendo en cuenta los aspectos legales, la capacidad técnica, experiencia y las ofertas económicas presentadas por el oferente, así como los otros requerimientos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado, recomendando en consecuencia la adjudicación del llamado referenciado mas arriba a favor del oferente NELSON ANDRES FRANCO SALINAS, con R.U.C. Nº 2298621-9, por resultar una oferta ventajosa para los intereses de la institución comunal, reuniendo los requisitos sustanciales y formales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones. Igualmente, dicha adjudicación se halla ajustada conforme a las disposiciones establecidas en los Arts. **215 al 218 respectivamente de la Ley Nº 3966/10 "Orgánica Municipal"**. Considerando las disposiciones establecidas en el art. 3, de la Resolución DNCP Nº 3893/20 "POR LA CUAL SE REGULA LA EMISIÓN DE LOS CÓDIGOS DE CONTRATACIÓN", que establece: ***Del plazo para formular protestas y la emisión de Códigos de Contratación (CC), inc. b) En los casos en los que de acuerdo a la normativa legal vigente únicamente pudiera presentarse un oferente,*** esta convocante ha estimado oportuno y conveniente llevar a cabo la suscripción del respectivo contrato con la firma adjudicada bajo exclusiva responsabilidad de esta dependencia, en razón a la imperiosa necesidad Institucional para la Construcción de las Obras en cuestión, y se debe tener muy presente que la prórroga de la firma del contrato comprometería al interés público, teniendo en cuenta que las Instituciones Educativas beneficiadas en esta contratación, anhelan, lo antes posible, el inicio de la ejecución de los trabajos proyectados, a fin de dotar mejores condiciones para lograr desarrollar sus actividades académicas en los espacios a ser construidas, y así mejorar la enseñanza y las infraestructuras para los alumnos, profesores y directivos y poder trabajar normalmente.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
MUNICIPALIDAD DE HERNANDARIAS
U.O.C.

Abog. Esteban Gómez Armoa
Responsable de la UOC