CONTRATO N° 036/2017

ENTRE LA **GOBERNACIÓN DE PRESIDENTE HAYES**, RUC. 80009726-2 domiciliada en las calles Avda. Laudo Hayes y Coronel. Escurra de la ciudad de Villa Hayes, República del Paraguay, representada para este acto por el Gobernador de Presidente Hayes, el **SR. ANTONIO RAMÓN SALDIVAR BOBADILLA**, con Cédula de Identidad Nº 1.490.875, denominada en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra el **ING. LUIS MIGUEL DUARTE BOGADO**, representante autorizado de la firma, **3A CONSTRUCCIONES** con RUC. Nº 4.873.598-1 domiciliado en calle Epopeya Nacional N° 2046 c/ Cerro Cora de la ciudad de Fernando de la Mora, República del Paraguay, denominada en adelante LA CONTRATISTA, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e individualmente, "PARTE", conforme consta en el documento presentado por el oferente, de común acuerdo convienen celebrar el presente "CONTRATO" **"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ"**., Resolución de Adjudicación Nº 1132/2017, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA,** con relación para la "**CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ**", según lo detallado en las especificaciones del cuadro de precios adjudicados, que se regirán por estas Cláusulas y las contenidas en la ley relativa a la materia.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) Los datos cargados en el SICP;

(e) La oferta del Proveedor;

(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

(g) [Agregar aquí cualquier otro(s) documento(s)]

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37, a de la Ley N° 2051).

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa

XV GOBTO. PRESIDENTE HAYES · GOBERNACION ·

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

3A Construcciones

Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 335111.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37, b de la Ley N° 2051)

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Ofertas N°008/17, convocado por la Gobernación de Presidente Hayes, según resolución N° 794/2017. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 1132/2017

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Ítem N°	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario IVA incluido	Precio Total IVA incluido
1	72131601-002	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	1.440	4.600	6.624.000
2	72131601-002	Preparación de la obra b- Replanteo	Metros cuadrados	1.440	5.060	7.286.400
3	72131601-004	HºAº Zapata de 1,50x1,50.	Metros cúbicos	20,25	2.741.600	55.517.400
4	72131601-003	Encadendo Inferior (0,20x0,50).	Metros cúbicos	15,4	2.741.600	42.220.640
5	72131601-003	Encadenado superior (0,20x0,30).	Metros cúbicos	9,24	2.741.600	25.332.384
6	72131601-004	cordon de L/C.	Metros cuadrados	40,2	77.004	3.095.561
7	72131601-002	Relleno de arena gorda (pista).	Metros cúbicos	31	101.200	3.137.200
8	72131601-009	Pista multiuso a- Contrapiso de cascotes	Metros cuadrados	1.330	34.500	45.885.000
9	72131601-009	Pista multiuso b- piso baldosa calcarea 25x25 (en pista)	Metros cuadrados	1.330	75.900	100.947.000
10	72131601-001	Instalacion Electrica. reflectores de 400 watts.	Unidad Medida Global	4	782.000	3.128.000

DPTO. PRESIDENTE HAYES GOBERNACIÓN

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

3A Cons

11	72131601-001	Instalacion Electrica Cableados tomas.	Unidad Medida Global	1	3.220.000	3.220.000
12	72131601-007	Techo de chapa de zinc con correa y viga reticulada.	Metros cuadrados	1.440	239.200	344.448.000
13	72131601-002	Flete 8 viajes de 25.000 Kg.	Unidad	8	4.600.000	36.800.000
TOTAL GENERAL						**677.641.585**

Son GUARANIES: 677.641.585 (Guaraníes seiscientos setenta y siete millones seiscientos cuarenta seis mil quinientos ochenta y cinco) I.V.A. incluido.-

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El período de los trabajos a realizar son de 180 días, el lugar de la obra: CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ.-

8. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

9. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
NO APLICA.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).
GARANTIZAR LOS ANTICIPOS: No Aplica.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: presentar una Garantía de Fiel cumplimiento de Contrato del 10% del valor total del contrato. Deberá ser presentada a través de una Nota dirigida a la Convocante dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la suscripción del contrato entre las partes.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).
Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).
CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO EN EL DISTRITO DE TENIENTE ESTEBAN MARTINEZ.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES · GOBERNACION

Antonio R. Saldivar B.
Gobernador de Presidente Hayes

3A Construcciones

14. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA D.N.C.P.

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 I, Ley N° 2051)

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato

"Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato".

Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de de Villa Hayes, República del Paraguay a los 20 días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

ING. LUIS MIGUEL DUARTE BOGADO
PROPIETARIO
3A CONSTRUCCIONES

SR. ANTONIO R. SALDIVAR B.
GOBERNADOR
PRESIDENTE HAYES

XV DPTO. PRESIDENTE HAYES GOBERNACIÓN

3A Constr