Contrato N° 41 /2022

Entre la Gobernación de San Pedro, domiciliada en Gral. Díaz Esq. Jóvenes por la Democracia de la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay, representada para este acto por Carlos Alcibíades Giménez Diaz, con Cédula de Identidad N° 1.326.957 y Secretario General Luis Miguel Paredes Vega con Cedula de Identidad Nº 4.383.530, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **San Lucas Construcciones,** domiciliada en Calle Ruta Py. Gral. Aquino Km. 132 e/Desvio Costa Nueva, ciudad de 25 de Diciembre, República del Paraguay, representado para este acto por el Sr. Fidel Melgarejo Chávez**,** con Cédula de Identidad N° 4.300.583, en su calidad de Propietario, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONTRATO de **Construcción de SS.HH. y Aulas en diferentes Instituciones Educativas - Plurianual LCO Nº 07/2022, Lote Nº 1 y 3**", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construcción de SS.HH. y Aulas en diferentes Instituciones Educativas - Plurianual

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

a) Contrato;

b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;

c) Los datos cargados en el SICP;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este.

3.DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica.

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestario vinculado al Programa Anual de Contrataciones (**PAC**). **419364.**

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Concurso de Oferta Nº 07/2022, convocado por la Gobernación de San Pedro, según resolución N° 3031/2022. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 3393/2022

SAN LUCAS
CONSTRUCCIONES
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300583-7

6. **PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.**

Lote N° 1- Construcción de SS.HH. Esc. Bas. N°7.628- Comunidad Indígena Espajin **Distrito de Tacuati**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Retiro de materiales sobrante	Metros cuadrados	27.1	8,400	227,640
2	Limpieza de obra	Metros cuadrados	27.1	11,200	303,520
3	Replanteo	Metros cuadrados	27.1	10,600	287,260
4	Cartel acrilico con soporte	Unidad	1	1,920,000	1,920,000
5	Excavación	Metros cúbicos	9	76,800	691,200
6	Cimiento de piedra bruta 1:12	Metros cúbicos	9	547,000	4,923,000
7	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	1.9	2,839,000	5394100
8	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	11	270,000	2,970,000
9	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	7.2	139000	1,000,800
10	De paredes	Metros cuadrados	5.5	122000	671,000
11	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	63	149000	9,387,000
12	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	Metros cuadrados	50.64	186000	9,419,040
13	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	15.6	29400	458,640
14	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	43	378000	16,254,000
15	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	135	38300	5,170,500
16	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	20.4	33100	675,240
17	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	22.5	59500	1,338,750
18	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	22.5	212000	4,770,000
19	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2.6	70000	182,000
20	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	1	1508000	1,508,000
21	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	Unidad	2	1353000	2,706,000
22	Puerta para boxes enchapados en fromica	Unidad	4	943000	3,772,000
23	Ventanas balancines	Metros cuadrados	3.17	369000	1,169,730
24	Contrapiso	Metros cuadrados	13.5	60000	810,000
25	Alisado de cemento con varillas	Metros cuadrados	13.5	59000	796,500
26	Construccion de rampa peatonal	Unidad	1	1263000	1,263,000
27	De revoque 1 : 3 (cemento - arena) mat+m.o.	Metro lineal	18	42000	756,000
28	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	63	21400	1,348,200
29	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	63	32300	2,034,900
30	De aberturas de madera con barníz sintético	Centimetros cuadrados	16.2	32000	518,400
31	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	3.17	44300	140,431
32	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal	Metros cuadrados	50.64	29400	1,488,816
33	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	37	44500	1,646,500
34	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	23.5	32000	752,000
35	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	17.5	38500	673,750
36	Revestido de Azulejos	Metros cuadrados	82	162000	13,284,000
37	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	3.17	226000	716,420
38	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	17.5	146000	2,555,000
39	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Unidad	2	212000	424,000

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES de Fidel Marangoja Chaparro Ruc: 4360683-7

40	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	139000	1,390,000
41	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Unidad	10	159000	1,590,000
42	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	467000	467,000
43	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspecciòn y artefactos sanitarios completo mat+m.o.	Unidad Medida Global	1	16840000	16,840,000
44	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general mat+m.o.	Unidad Medida Global	1	5415000	5,415,000
45	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00 mat+m.o.	Costo por Mil	1	7821000	7,821,000
46	Barras de asiento (colocación)	Unidad	2	150000	300,000
47	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	1444000	1,444,000
	Sub Total				**139,674,337**
-Construcción de 1 Pabellón de 2 Aulas Esc. Bas. N° 13.686 Ñu Rugua- **Distrito de Tacuati**					
48	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	124.8	6700	836,160
49	Replanteo	Metros cuadrados	124.8	8800	1,098,240
50	Cartel de Obra	Unidad	1	1646000	1,646,000
51	Excavación y carga de cimiento con PBC.	Metros cúbicos	23.4	455000	10,647,000
52	Vigas y dado de H° A°	Metros cúbicos	2.32	2285000	5,301,200
53	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	3.7	2285000	8,454,500
54	Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	2	338000	676,000
55	De 0,45 cm.	Metros cuadrados	5.5	285000	1,567,500
56	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	13.1	202000	2,646,200
57	De 0,60 cm. para pilares	Metros cuadrados	0.9	387000	348,300
58	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	46	150000	6,900,000
59	De paredes	Metros cuadrados	11	102000	1,122,000
60	De 0,30 para revocar	Metros cuadrados	20.1	186000	3,738,600
61	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	6.7	101000	676,700
62	De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadrados	51.5	237000	12,205,500
63	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	64	186000	11,904,000
64	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	32	21700	694,400
65	De 0,45 x 0,45 visto para corredor	Metro lineal	11	217000	2,387,000
66	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca .	Metros cuadrados	168.5	276000	46,506,000
67	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	134.5	26600	3,577,700
68	De viga cumbrera y galerìa de H° A°	Metros cuadrados	29.5	60000	1,770,000
69	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	77.6	26600	2,064,160
70	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Milímetros cuadrados	115	48400	5,566,000
71	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	115	100000	11,500,000
72	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	67	56600	3,792,200
73	Puerta metàlicacon marco y herrajes de 1,20 x 2,10	Tonelada	2	1307000	2,614,000
74	Ventanas balancines de 1,50 x 1,68 cms.	Metros cuadrados	20.5	275000	5,637,500
75	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	52	17400	904,800
76	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134.5	13000	1,748,500
77	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134.5	25000	3,362,500
78	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladr llos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	20	25000	500,000
79	De viga cumbrera y galerìa al latex	Metros cuadrados	29.5	25000	737,500
80	De balancines con pintura sintética	Metros cuadrados	20.5	35000	717,500

SAN LUCAS
de Fidel Melgarejo Chávez
Ruc:4300589-7

81	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	160	23700	3,792,000
82	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	149	21300	3,173,700
83	De puerta metálica con pintura sintética	Metros cuadrados	11	35800	393,800
84	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	98.3	21300	2,093,790
85	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	43.5	22700	987,450
86	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	20.5	182000	3,731,000
87	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	43.5	55000	2,392,500
88	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	27.7	77400	2,143,980
89	Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	24	73200	1,756,800
90	Instalación de tableros de comando TC	Unidad	24	105000	2,520,000
91	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	16	105000	1,680,000
92	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	112000	2,240,000
93	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	112000	1,344,000
94	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	16	112000	1,792,000
95	Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	24	112000	2,688,000
96	Alimentación de los Circuitos de Toma Computadores	Unidad	68	121000	8,228,000
97	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	288000	1,152,000
98	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	8	217000	1,736,000
99	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galeria	Unidad	4	128000	512,000
100	Tablero TS 10 de 15 AG. con barra de fase y neutro	Unidad	1	376000	376,000
101	Tablero TC de 6 AG.	Unidad	2	208000	416,000
102	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	Unidad	2	144000	288,000
103	Rampa	Unidad Medida Global	1	1243000	1,243,000
104	Pizarrones	Unidad	2	1646000	3,292,000
105	Limpieza final	Metros cuadrados	124.8	25000	3,120,000
	Sub Total				**224,989,680**
	Precio Total Lote N° 1				**364.664.017**

Lote N° 3 - Construcción de 1 Pabellón de 2 Aulas Esc. Bas. N° 13.686 Ñu Rugua- **Distrito de Tacuati**

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Limpieza y preparación de terreno	Metros cuadrados	15.7	7,000	109,900
2	Replanteo	Metros cuadrados	15.7	9,000	141,300
3	Cartel de Obra	Unidad	1	1,700,000	1,700,000
4	Excavaciòn y Carga de Cimiento c/ P.B.C	Metros cúbicos	4	470,000	1,880,000
5	Encadenado H°A° superior de (11 x 27)	Metros cúbicos	0.75	2,360,000	1,770,000
6	De 0,30 cm.	Metros cuadrados	7.9	225,000	1,777,500
7	Relleno y Compactación	Metros cúbicos	4.15	152,000	630,800
8	0,15 Horizontal	Metros cuadrados	9.4	102,000	958,800
9	De 0,15 para revocar	Metros cuadrados	28.5	125,000	3,562,500
10	De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadrados	40.8	155,000	6,324,000
11	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	Metros cuadrados	25	305,000	7,625,000

12	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	93	32,000	2,976,000
13	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	4.4	27,000	118,800
14	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	14.4	50,000	720,000
15	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	14.4	176,000	2,534,400
16	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	2.6	58,000	150,800
17	De Marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	Unidad	2	1,105,000	2,210,000
18	De marco de 0,15 (parantes) y puerta de 0,60 x 1,60	Unidad	3	685,000	2,055,000
19	Ventanas balancines	Metros cuadrados	0.5	307,000	153,500
20	Rampa peatonal	Unidad	1	1,250,000	1,250,000
21	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	4	27,000	108,000
22	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	85.8	18,000	1,544,400
23	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	85.8	27,000	2,316,600
24	De aberturas de madera con barníz sintético	Metros cuadrados	8.5	27,000	229,500
25	De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadrados	0.5	37,000	18,500
26	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	40.8	25,000	1,020,000
27	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	20.8	37,000	769,600
28	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	16.3	27,000	440,100
29	Canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	Metro lineal	14	32,000	448,000
30	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	Metros cuadrados	29	135,000	3,915,000
31	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	0.5	188,500	94,250
32	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	Metro lineal	14	122,000	1,708,000
33	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	9.1	95,000	864,500
34	Instalación eléctrica completa	Unidad Medida Global	1	3,000,000	3,000,000
35	Agua corriente - desague clocal-camara de Inspección - espejo y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	15,650,000	15,650,000
36	Camara Septica 0,70 x 1,50	Unidad Medida Global	1	6,750,000	6,750,000
37	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2,00 x 2,50	Unidad Medida Global	1	7,500,000	7,500,000
38	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	5,000,000	5,000,000
	Precio Total Lote N° 3				**90,024,750**

El monto total del Lote Nº 1 asciende a la suma de guaraníes trescientos sesenta y cuatro millones seiscientos sesenta y cuatro mil diecisiete.

El monto total del Lote Nº 3 asciende a la suma de guaraníes noventa millones veinticuatro mil setecientos cincuenta

El monto total del Lote Nº 1 y 3, asciende a la suma de guaraníes 454.688.767.- (guaraníes cuatrocientos cincuenta y cuatro millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos sesenta y siete)

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de estos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Contractuales

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES de Fidel Meisanezo Chávez RUC 4300583-7

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Observación: Considerando que el presente proceso de contratación es Plurianual: Años 2022 y 2023, se aclara que los fondos para el Ejercicio Fiscal 2023 se encuentran sujeto a la aprobación del Presupuesto de la Gobernacion de San Pedro.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA.
Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección; Construcción de SS.HH. Esc. Bas. N°7.628- Comunidad Indígena Espajin **Distrito de Tacuati,** - Construcción de 1 Pabellón de 2 Aulas Esc. Bas. N° 13.686 Ñu Rugua- **Distrito de Tacuati**

9.ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO
La administración del contrato estará a cargo de: Secretaria de Educación

10.PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta conforme con las condiciones contractuales.

11.DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras serán como se describen a continuación: Construcción de SS.HH. y Aulas en diferentes Instituciones Educativas - Plurianual

12. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES.
El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.

13. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.
La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al 10 % del monto total del contrato.

14.CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

15. MULTAS.
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. e) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas.

16. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Generales del Contrato.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II Departamento Gobernador

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES Ruc:4300583-

17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

18. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato".

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Pedro de Ycuamandyyú, República del Paraguay a los 11 días del mes de noviembre del año 2022.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO SRIA. GENERAL

Luis Miguel Paredes Vega
Secretario General

GOBERNACION DE SAN PEDRO segundo Departamento Gobernador

Carlos Alcibíades Giménez Díaz
Gobernador de San Pedro

Fidel Melgarejo Chávez
San Lucas Construcciones
RUC N° 4300583-7

SAN LUCAS CONSTRUCCIONES de Fidel Melgarejo Chávez Ruc:4300583-7