Contrato Nº 32/2021

Entre la Gobernación de Alto Paraná, domiciliada en avd. Bernardino Caballero y Rogelio Benítez República del Paraguay, representada para este acto por el PROF. DR. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN, con Cédula de Identidad N° 714.079, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **DUNAMIS S.A.**, domiciliada en Calle Km. 14 Acaray, Villa Dorita Minga Guazú, República del Paraguay, representada para este acto por el **Sr. Jorge Daniel Cardozo Casco**, con Cédula de Identidad N° 3.357.683, denominada en adelante el PROVEEDOR, identificadas en conjunto como LAS PARTES e, individualmente, PARTE, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2022-ID Nº 402.574"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

El objeto del contrato es:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2022-ID Nº 402.574".-

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son: No Aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N°: 402.574.

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO DEPARTAMENTO ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

b. Otras consideraciones presupuestarias: Los montos correspondientes al año 2.022 se encuentran supeditadas a la aprobación del Presupuesto General de la Nación ejercicio 2.022.

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LPN Nº 05/2021, convocado por la GOBERNACIÓN DE ALTO PARANÁ-COORDINACIÓN UOC. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N° 2381/2021.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras

LOTE NRO: 1						
CDE ZONA 01, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	409.000	2.454.000
2	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.719	2.045	3.515.355
3	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.719	2.045	3.515.355
4	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	601,65	2.045	1.230.374
5	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.719	25.358	43.590.402
6	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.719	2.045	3.515.355
7	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	456	25.358	11.563.248
8	72131701-9998	Construccion de cuneta	Metro lineal	57	392.640	22.380.480
9	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.719	2.454	4.218.426
10	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.719	2.045	3.515.355
11	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.719	1.227	2.109.213
12	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	409.000	2.454.000
13	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	995	2.045	2.034.775
14	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	995	2.045	2.034.775
15	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	348,25	2.045	712.171
16	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	995	25.358	25.231.210
17	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	995	2.045	2.034.775
18	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	248	25.358	6.288.784
19	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	995	2.454	2.441.730
20	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	995	2.045	2.034.775
21	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	995	1.227	1.220.865
22	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	409.000	2.454.000
23	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	995	2.045	2.034.775
24	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	995	2.045	2.034.775
25	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	348,25	2.045	712.171
26	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	995	25.358	25.231.210
27	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	995	2.045	2.034.775
28	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	232,6	25.358	5.898.271
29	72131701-9998	Construccion de cuneta	Metro lineal	116,3	392.640	45.664.032
30	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	995	2.454	2.441.730

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

31	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	995	2.045	2.034.775
32	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	995	1.227	1.220.865
33	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	409.000	2.454.000
34	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
35	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
36	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	465,85	2.045	952.663
37	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.331	25.358	33.751.498
38	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
39	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	220	25.358	5.578.760
40	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.331	2.454	3.266.274
41	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
42	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.331	1.227	1.633.137
43	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	409.000	2.454.000
44	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
45	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
46	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	465,85	2.045	952.663
47	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.331	25.358	33.751.498
48	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
49	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	220	25.358	5.578.760
50	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.331	2.454	3.266.274
51	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
52	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.331	1.227	1.633.137
53	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Metros cuadrados	6	409.000	2.454.000
54	72131601-002	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
55	72103002-002	Servicio de remosion de terreno	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
56	72103002-001	Servicio de nivelado de terreno	Metros cúbicos	465,85	2.045	952.663
57	72131701-002	Construcción de empedrado	Metros cuadrados	1.331	25.358	33.751.498
58	72131701-014	Construccion de enripiado	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.895
59	72101703-004	Construccion de cordon	Metro lineal	220	25.358	5.578.760
60	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.331	2.454	3.266.274
61	72102905-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cuadrados	1.331	2.045	2.721.896
62	76111702-001	Servicio de limpieza general de la construccion	Metros cuadrados	1.331	1.227	1.633.137
		Precio Total				**415.428.539**

El precio total del presente contrato asciende a Gs. 415.428.539 (Cuatrocientos Quince Millones Cuatrocientos Veinte y Ocho Mil Quinientos Treinta y Nueve).

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la suscripción del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

Administración del Contrato

La administración de éste contrato estará a cargo de: La Secretaría de Obras de la Gobernación de Alto Paraná.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN VARIOS LUGARES DEL DISTRITO DE CIUDAD DEL ESTE-PLURIANUAL 2022-ID Nº 402.574".-

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No Aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

Dr. Roberto L. González Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

DUNAMIS S.A.
RUC: 80051991-4

GOBERNACIÓN DEL ALTO PARANÁ

Dr. Roberto L. Gonzalez Vaesken
Gobernador de Alto Paraná

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en ciudad del Este, República del Paraguay, a los 29 días del mes de noviembre de 2021.

Firmado por: LA GOBERNACION DEL ALTO PARANA

GOBERNACION DEL ALTO PARANA

Prof. Dr. ROBERTO GONZALEZ VAESKEN
C.I. Nº 714.079
GOBERNADOR DE ALTO PARANÁ

Firmado por la empresa: DUNAMIS S.A.

DUNAMIS S.A.
80051991-4

Sr. JORGE DANIEL CARDOZO CASCO
C.I. Nº 3.357.683
REPRESENTANTE LEGAL