# CONTRATO Nº 33 /2014

Entre el **MINISTERIO DE LA MUJER**, domiciliado en Presidente Franco y Ayolas, Edif. Ayfra, Piso 13 de la Ciudad de Asunción, representado por la Sra. **ANA MARIA BAIARDI QUESNEL**, identificada con C.I. Nº 725.119, nombrada por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 01 del 15 de Agosto de 2013, denominada en adelante **La Contratante**, por una parte, y, por la otra la firma **CONSTRUCTORA DERLIS MENCIA,** con RUC Nº 1103040-2 domiciliada en Diego de Velázquez Nº 670 de la Ciudad de Asunción, representada por el Sr. **DERLIS FRANCISCO MENCIA VERA**, con Cédula de Identidad N° 1.103.040, denominada en adelante **La Contratista**, denominadas en conjunto **"Las Partes"** e, individualmente, **"Parte"**, acuerdan celebrar el presente **"CONTRATO DE RECONSTRUCCIONES Y REPARACIONES DEL ALBERGUE"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. **OBJETO**: Reconstrucciones y Reparaciones del Albergue.

2. **DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO:**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

- Contrato;
- El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
- Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
- La oferta del Proveedor;
- La Resolución de adjudicación del Contrato emitido por la **Contratante** y su respectiva notificación;
- Declaración Jurada que garantice no encontrarse involucrado en prácticas que violen los derechos de los niños, niñas y adolescentes referentes al trabajo infantil, estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia y demás leyes y normativas vigentes en la Republica del Paraguay;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. **IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO**:

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

DERLIS MENCIA VERA
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

| Año | T.P. | Programa | Sub Programa | Proyecto | Objeto de Gasto | F.F. | O.F. | Departamento | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 | 002 | 00 | 00 | 520 | 10 | 1 | 99 | 85.192.200 |

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N° 271.884.

## 4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la Contratación Directa, convocado por la Dirección de Contrataciones del Ministerio de la Mujer. La adjudicación fue realizada según Resolución N° 320/14.

## 5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS:

| Item | Descripción | Marca | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento y/o reparación de cañería de desague pluvial | Constructora Derlis Mencia | ml | 70 | 20.250 | 1.436.400 |
| 2 | Reparación de techo plano | Constructora Derlis Mencia | Mts. 2 | 100 | 31.350 | 3.135.000 |
| 3 | Mantenimiento y reparación de techo cerámico | Constructora Derlis Mencia | Mts. 2 | 350 | 102.600 | 35.910.000 |
| 4 | Reparación y aislación horizontal en terraza membrana liquida | Constructora Derlis Mencia | Mts. 2 | 200 | 39.900 | 7.980.000 |
| 5 | Reparación y Aislación horizontal en techo plano | Constructora Derlis Mencia | Mts. 2 | 90 | 45.600 | 4.104.000 |
| 6 | Reparación de pared exterior | Constructora Derlis Mencia | Mts. 2 | 350 | 17.100 | 5.985.000 |
| 7 | Reparación de pared interior | Constructora Derlis Mencia | Mts.2 | 250 | 17.100 | 4.275.000 |
| 8 | Aislación en pared exterior pintura impermeabilizante | Constructora Derlis Mencia | Mts. 2 | 350 | 24.510 | 8.578.500 |
| 9 | Aislación en pared interior pintura impermeabilizante | Constructora Derlis Mencia | Mts. 2 | 250 | 21.090 | 5.272.500 |
| 10 | Colocación de caño electroducto de plástico terraza | Constructora Derlis Mencia | ml. | 20 | 6.840 | 136.800 |
| 11 | Colocación de caño electroducto techo galería | Constructora Derlis Mencia | ml. | 25 | 6.840 | 171.000 |
| 12 | Cambio de cableado de oficinas y terraza | Constructora Derlis Mencia | ml. | 90 | 10.260 | 923.400 |
| 13 | Iluminación exterior cableado y artefacto | Constructora Derlis Mencia | unidad | 5 | 228.000 | 1.140.000 |
| 14 | Cambio de punto y toma con cableado | Constructora Derlis Mencia | unidad | 30 | 96.900 | 2.907.000 |
| 15 | Mantenimiento de cajas sifonadas | Constructora Derlis Mencia | unidad | 4 | 228.000 | 912.000 |
| 16 | Bajadas de desagüe pluvial | Constructora Derlis Mencia | ml. | 6 | 68.400 | 410.400 |
| 17 | Desagüe pluvial abierta con rejilla patio cochera | Constructora Derlis Mencia | ml | 15 | 91.200 | 1.368.000 |
| 18 | Desagüe pluvial con rejilla vereda | Constructora Derlis Mencia | ml. | 6 | 91.200 | 547.200 |
| | **TOTAL** | | | | | **85.192.200** |

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

DERLIS MENCIA VERA
Ingeniero Civil

El monto del presente contrato asciende a la suma de Gs 85.192.200 (Guaraníes ochenta y cinco millones, ciento noventa y dos mil doscientos).-

La **Contratista** se compromete a proveer el servicio a la **Contratante** y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La **Contratante** se compromete a pagar a la **Contratista** como contrapartida del suministro de los servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

**6. VIGENCIA DEL CONTRATO:**
El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma hasta el 31 de Diciembre del 2014.

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES:**
Los servicios deben ser realizados de acuerdo a los plazos establecidos en el Cronograma del Pliego de Bases y Condiciones, en la Casa de Mujeres en situación de Violencia "Mercedes Sandoval".

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:**
La administración del Contrato estará a cargo de la Dirección de Contrataciones del Ministerio de la Mujer.

**9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:**
La Garantía para el Fiel Cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La Garantía de Fiel Cumplimiento debe ser equivalente al 5 % del monto total del contrato.-

**10. MULTAS:**
Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. "c" de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el Artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

DERLIS MENCIA VERA
Ingeniero Civil

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

**11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO:**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

**12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:**

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

**13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN:**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre **LAS PARTES**, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir **LAS PARTES** las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

**EN TESTIMONIO** de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay a los 21 días del mes Noviembre del año 2014.

**DERLIS MENCIA VERA**
Representante Legal
**Constructora Derlis Mencia**

MINISTERIO DE LA MUJER
MINISTRA

**ANA MARIA BAIARDI QUESNEL**
Ministra
**Ministerio de la Mujer**