CONTRATO N.° 249/2022.-

Entre la Gobernación de Guairá, domiciliada en Gral. Díaz y San Roque González, de la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el Dr. Juan Carlos Vera Báez, con cédula de identidad N.° 1.498.168, denominada en adelante la contratante, por una parte, y, por la otra, la firma Mainumby BB S.A, con RUC N.° 80064794-7, domiciliada en Ruta N.° 8 Dr. Blas A. Garay – Santa Lucía, de la Ciudad de Villarrica, República del Paraguay, representada para este acto por el Señor Héctor Javier Escobar Gómez, con cédula de identidad N.° 4.195.114, denominada en adelante la CONTRATISTA, identificadas en conjunto como "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente **"CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FILIAL VILLARRICA"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

Objeto del contrato

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA N.° 06/2022 ID N.° 414.942 "CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FILIAL VILLARRICA"

Documentos integrantes del contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

1. Contrato;
2. El pliego de bases y condiciones y sus adendas o modificaciones;
3. Los aspectos generales del contrato
4. Los datos cargados en el SICP;
5. La oferta del proveedor:
6. La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

Documentos adicionales del contrato

Los documentos adicionales del contrato son:

No aplica

Identificación del crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del contrato

a. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID N.°: 414.942.-

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
Villarrica - Paraguay

b. Otras consideraciones presupuestarias: No aplica. -

Procedimiento de contratación

El presente contrato es el resultado del procedimiento de LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N.° 06/2022 ID N.° 414.942 "CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FILIAL VILLARRICA", convocada por la Gobernación de Guaira. La adjudicación fue realizada según acto administrativo N.° 845/2022.

Precio unitario y el importe total a pagar por las obras:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72131601-9986	CONSTRUCCION DE PISTA DE FUTBOL DE SALON Y GRADERIA	UNIDAD	1		
1.1		REPLANTEO Y MARCACION	Metros cuadrados	1.200	20.000	24.000.000
1.2		DESMONTE Y NIVELACION DEL TERRENO	Metros cuadrados	1.200	25.000	30.000.000
1.3		EXCABACIONES Y MUROS DE CIMENTACION PBC	Metro lineal	120	140.000	16.800.000
1.4		RELLENO Y COMPACTACION	Metros cuadrados	120	25.000	3.000.000
1.5		NIVELACION DE LADRILLO COMUN DE 0.30	Metro lineal	120	125.000	15.000.000
1.6		CONTRA PISO	Metros cuadrados	1.000	120.000	120.000.000
1.7		PISO DE HORMIGON	Metros cuadrados	1.000	180.000	180.000.000
1.8		PULIDA DE HORMIGON	Metros cuadrados	1.200	25.000	30.000.000
1.9		MUROS DE ELEBACION DE LADRILLO COMUN 0.30	Metro lineal	120	160.000	19.200.000
1.10		PINTURAS	Metros cuadrados	40	40.000	1.600.000
1.11		CAÑO TUBO DE HIERRO PARA SERCADO	Metro lineal	25	350.000	8.750.000
1.12		PERFILE DE HIERRO	Metro lineal	16	250.000	4.000.000
1.13		TEJIDOS	Metros	100	90.000	9.000.000
1.14		ALAMBRES	Metros	1.000	23.000	23.000.000
1.15		POSTES DE H.A PARA ALUMBRADOS	Unidad	4	2.500.000	10.000.000
1.16		REFLECTORES	Unidad	8	300.000	2.400.000
1.17		INSTALACIONES DE DESAGUES	Unidad	4	600.000	2.400.000

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRA · Villarrica · Paraguay

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

1.18		PARTE ELECTRICA	Unidad Medida Global	1	4.800.000	4.800.000
1.19		BASUREROS, ACCESOS	Unidad	4	900.000	3.600.000
1.20		MUROS DE CIMENTACION	Metros cuadrados	70	140.000	9.800.000
1.21		ENCADENADO DE HORMIGON ARMADO	Metro lineal	70	180.000	12.600.000
1.22		MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN DE 0.30	Metros cuadrados	190	175.000	33.250.000
1.23		REVOQUE EXTERIOR	Metros cuadrados	92	160.000	14.720.000
1.24		LOZA DE H.A PARA ASIENTOS	Metros cuadrados	80	225.000	18.000.000
1.25		ALIZADO DEL HORMIGON	Metros cuadrados	80	25.000	2.000.000
					Precio Total	**597.920.000**

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: **Gs. 597.920.000 (Guaranies Quinientos noventa y siete millones, novecientos veinte mil. -)**

Vigencia del Contrato

El plazo de vigencia del presente contrato será desde la firma del presente contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras.

Plazo, lugar y condiciones de la obra

Los servicios deberán ser prestados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Prestación de Servicios del pliego de bases y condiciones.

EL PERIODO DE CONSTRUCCIÓN SERÁ DE: 90 DÍAS.

UNA VEZ EMITIDA LA ORDEN DE INICIO EL CONTRATISTA INICIARÁ LAS OBRAS QUE DURARÁN UN MÁXIMO DE 90 DIAS CALENDARIOS Y SERÁN CERTIFICADAS DE FORMA MENSUAL.

LA OBRA SERÁ EJECUTADA EN LA CIUDAD DE VILLARRICA, "UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FILIAL VILLARRICA-FACULTAD POLITECNICA"; -25.76095, -56.44159

Administración del Contrato

La administración de este contrato estará a cargo de:

La Administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas y la Secretaría Departamental de Obras.

Programa de ejecución de los trabajos

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la oferta, conforme con las Condiciones Contractuales.

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
GUAIRÁ
CULTURA DE TRADICIONES
Villarrica - Paraguay

Descripción de las obras

Las obras serán como se describen a continuación:

CONSTRUCCION DE PISTA DE FUTBOL DE SALON Y GRADERIAS. UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FILIAL VILLARRICA-FACULTAD POLITECNICA

Porcentaje, números y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones

No aplica

Formas y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en el pliego de bases y condiciones, la cual se presentará a más tardar dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la firma del contrato.

Constancia de presentación de declaración jurada

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N.° 6355/19.

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

Multas

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N.° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N.° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas", modificado por Ley N.° 6716/2021.

Causales y procedimientos para suspender, terminar o rescindir el contrato

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N.° 2051/2003 y en las condiciones contractuales.

Solución de Controversias

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las condiciones contractuales del presente pliego de bases y condiciones.

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
Villarrica - Paraguay

Anulación de la adjudicación

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectada por la nulidad, quedará automáticamente sin efecto de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

Suscripción

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, República del Paraguay República del Paraguay, a los 14 días del mes de junio de 2022.

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

.....

Héctor Javier Escobar Gómez

Mainumby BB S.A

.....

Dr. Juan Carlos Vera Báez

Gobernador de Guaira

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL GUAIRÁ
GUAIRA